

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: ZP.271.1.14.2025.WK

Kędzierzyn-Koźle dnia: 21.03.2025 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie podstawowym na: **Wykonanie oświetlenia boiska sportowego przy ul. Kołłątaja, os. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach zadania: Uzupełnienie oświetlenia na obszarze Gminy.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **90 000,00 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 21.03.2025 r. o godz. 12:15, otwarte zostały oferty następujących Wykonawców:

| Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena całkowita brutto | Okres gwarancji | Termin realizacji |
|-----------|--|-----------------------|-----------------|---|
| 1 | MPPC Sp. z o. o. ul. Modelarska nr 18 lok 2 40-142 Katowice | 61 102,00 zł | 60 miesięcy | 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy |
| 2 | Wielobranżowy Zakład Elektryczno-Budowlany „ELBOR” ul. Królowej Jadwigi 25 47-232 Kędzierzyn-Koźle | 61 254,00 zł | 60 miesięcy | 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy |
| 3 | Twój Elektryk 24 Katarzyna Zając ul. Nowa Wieś Kącka 14 55-080 Kąty Wrocławskie | 64 039,95 zł | 60 miesięcy | 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy |
| 4 | Jamro Industry Maciej Ochał ul. Bazaltowa 23 47-143 Ujazd | 35 591,67 zł | 60 miesięcy | 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy |
| 5 | Firma Instalacyjno – Usługowa DAMI - Michał Koc ul. Toszecka 1 44-172 Niewiesz | 117 981,60 zł | 60 miesięcy | 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy |

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



| | | | | |
|---|--|--------------|----------------|--|
| 6 | SCHELLER Project & Facility Management Tomasz Scheller ul. Stefana Batorego 1 47-230 Kędzierzyn-Koźle | 59 901,00 zł | 60 miesięcy | 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy |
| 7 | ATOS ENERGY SP. Z O.O. ul. Gliwicka 14/27 40-079 Katowice | 74 005,53 zł | 60 miesięcy | 60 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania placu budowy |

W imieniu Zamawiającego
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel BUL /-/