Ogloszenie nr z dnia

Ogloszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Szczercow

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 590647919

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Putaskiego 8

1.5.2.) Miejscowosé¢: Szczercoéw

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-420

1.5.4.) Wojewodztwo: tddzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 6318059

1.5.8.) Numer faksu: 6318079

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@szczercow.org
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://szczercow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
szczercow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Opracowanie dokumentac;ji projektowych na terenie Gminy Szczercow

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-75d2407e-ddd1-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00181326

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamdwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
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Ogloszenie nr z dnia

4.1.) Numer referencyjny: RI.4.7013.8.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.) Laczna wartos¢ poszczegolnych czesci zaméwienia: 504300 PLN

4.3.1) Wartos¢ zamowienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 410000 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Opracowanie dokumentaciji projektowych na terenie Gminy Szczercow tj.: Remont drogi gminnej - ul. 11 Listopada w
Szczercowie o dtugosci ok. 215 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Czesciowe przetozenie zjazdow i chodnikéw w miejscach zapadlisk, czyszczenie kanatu deszczowego, wymiana wpustow
deszczowych. Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem miedzy innymi:
szczegotowej technologii wykonania, trwatosci konstrukciji.

2. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania - wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli
kolidujacych obiektéw).

3. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

4. Wykonanie projektu docelowej organizaciji ruchu.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegodlnosci: projektu budowlanego (obejmujagcego wymagane
branze), wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie
potrzeby uzupetnionego szczegdtowymi projektami, umozliwiajacymi wykonanie zaméwienia bez koniecznosci dodatkowych
opracowan - w ilosci 6 egzemplarzy, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw robét, kosztoryséow
inwestorskich w podziale na poszczegdlne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w tym protokét z
narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkéw technicznych i opinii, zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie dodatkowych badanh geotechnicznych dla zadan, jezeli zachodzi potrzeba - Gmina posiada wyniki badan
geotechnicznych,

6. Kompletne dokumentacje dotyczace ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem
zamowienia itp.) wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po
stronie Wykonawcy,

8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na
wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celow projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajacemu,

11. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem
rodzaju i asortymentu materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci drég i infrastruktury
technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy szczegoétowe,

12. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozwigzujgcej zaistniate kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do
wykonania prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania
wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdélnych pozycji przedmiarow- w ilosci 2 egzemplarzy,

14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania roboét, przez ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a majace wptyw na wysokos$¢ wartosci kosztorysowej rob6t budowlanych - w ilo$ci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiaréw robét, przez ktére nalezy rozumieé opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub nakladow rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i rob6t budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegodlne branze i operatoréw sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W
przypadku nie ogtoszenia przetargu na wykonanie robot objetych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w
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przeciagu 6 miesiecy od daty protokélarnego przekazania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany na
wniosek Zamawiajacego przez okres 18 miesiecy od daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztoryséw inwestorskich i dostarczenia Zamawiajagcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntow dla terenéw bezposrednio przylegtych do
inwestycji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo budowlane oraz Ustawe Prawo zamoéwien
publicznych. W dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty parametrami technicznymi bez
podawania znakow towarowych, badz wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentac;ji projektowej jako niezgodna z umowa i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartg umowa,

20. Wykonanie dokumentac;ji projektowej w sposdb umozliwiajacy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i
asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci infrastruktury w oparciu o obowigzujace
w tym zakresie normy i przepisy szczeg6towe z Ustawg prawo zaméwien publicznych wiacznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegétowymi, wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych dokumentac;ji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robo6t budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wczes$niej wykonanej
dokumentacji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

24. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg one z wad opracowan przygotowanych przez
Jednostke projektowania lub osoby, ktérymi sie postuguje.

25. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét objetych projektem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 44280 PLN
Czes¢ 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Opracowanie dokumentac;ji projektowych na terenie Gminy Szczercéw tj.: Remont drogi gminnej - ul. Mikotaja Kopernika w
Szczercowie o diugosci ok. 250 mb.

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Czesciowe przetozenie zjazdow i chodnikdw w miejscach zapadlisk, czyszczenie kanatu deszczowego, wymiana wpustow
deszczowych. Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem miedzy innymi:
szczegotowej technologii wykonania, trwatosci konstrukciji.

2. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania - wydzielenie z danej branzy w podziale na wiascicieli
kolidujacych obiektéw).

3. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.

4. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegoélnosci: projektu budowlanego (obejmujacego wymagane
branze), wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét, w razie
potrzeby uzupetnionego szczegdtowymi projektami, umozliwiajacymi wykonanie zamdéwienia bez koniecznosci dodatkowych
opracowan - w ilosci 6 egzemplarzy, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich w podziale na poszczegdlne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w tym protokot z
narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkow technicznych i opinii, zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie dodatkowych badanh geotechnicznych dla zadan, jezeli zachodzi potrzeba - Gmina posiada wyniki badan
geotechnicznych,

6. Kompletne dokumentacje dotyczace ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem
zamowienia itp.) wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po
stronie Wykonawcy,

8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na
wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wers;ji elektronicznej Zamawiajacemu,

11. Projekty techniczne winny byé opracowane w sposdb umozliwiajacy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem
rodzaju i asortymentu materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci drég i infrastruktury
technicznej w oparciu o obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe,
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12. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozwiazujacej zaistniate kolizje z istniejagcym uzbrojeniem, a niezbedne do
wykonania prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegolnosci wymagania
wihasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robét
oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiarow- w ilosci 2 egzemplarzy,

14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez ktdre nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych, a majgce wptyw na wysokos$¢ wartosci kosztorysowej robo6t budowlanych - w ilo$ci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiaréw robét, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét, wynikajgcych z dokumentacji
projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub naktadéw rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i operatoréw sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W
przypadku nie ogtoszenia przetargu na wykonanie robot objetych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w
przeciggu 6 miesiecy od daty protokdlarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany na
wniosek Zamawiajacego przez okres 18 miesiecy od daty przekazania niniejszych kosztorysdw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztoryséw inwestorskich i dostarczenia Zamawiajagcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla terenéw bezposrednio przylegtych do
inwestycji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo budowlane oraz Ustawe Prawo zamdwien
publicznych. W dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty parametrami technicznymi bez
podawania znakéw towarowych, badz wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentac;ji projektowej jako niezgodna z umowa i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartg umowa,

20. Wykonanie dokumentac;ji projektowej w sposdb umozliwiajacy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i
asortymentu materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci infrastruktury w oparciu o obowiazujace
w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zaméwien publicznych wtgcznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegétowymi, wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robo6t budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wczes$niej wykonanej
dokumentacji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

24. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg one z wad opracowan przygotowanych przez
Jednostke projektowania lub osoby, ktérymi sie postuguje.

25. Pefnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét objetych projektem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 44280 PLN
Czesc 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow tj.: Remont drogi gminnej - Polski Sierpien w
Szczercowie o diugosci ok. 210 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Czesciowe przetozenie zjazdow i chodnikdw w miejscach zapadlisk, czyszczenie kanatu deszczowego, wymiana wpustow
deszczowych. Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem miedzy innymi:
szczegotowej technologii wykonania, trwatosci konstrukciji.

2. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania - wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli
kolidujacych obiektéw).

3. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

4. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci: projektu budowlanego (obejmujagcego wymagane
branze), wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie
potrzeby uzupetnionego szczegdtowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie zamdwienia bez koniecznosci dodatkowych
opracowan - w ilosci 6 egzemplarzy, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw roboét, kosztoryséow
inwestorskich w podziale na poszczegdlne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,
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3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokét z
narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkéw technicznych i opinii, zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych dla zadan, jezeli zachodzi potrzeba - Gmina posiada wyniki badan
geotechnicznych,

6. Kompletne dokumentacje dotyczace ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem
zamowienia itp.) wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po
stronie Wykonawcy,

8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na
wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celow projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajacemu,

11. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem
rodzaju i asortymentu materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci drég i infrastruktury
technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy szczegoétowe,

12. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozwigzujgcej zaistniate kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do
wykonania prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot
oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych pozycji przedmiaréw- w ilosci 2 egzemplarzy,

14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania roboét, przez ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a majace wptyw na wysokos$¢ wartosci kosztorysowej rob6t budowlanych - w ilo$ci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentacji
projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub nakladow rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektéw i rob6t budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegodlne branze i operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W
przypadku nie ogtoszenia przetargu na wykonanie robét objetych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w
przeciggu 6 miesiecy od daty protokdlarnego przekazania przedmiotu zamowienia Wykonawca jest zobowigzany na
wniosek Zamawiajacego przez okres 18 miesiecy od daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztoryséw inwestorskich i dostarczenia Zamawiajagcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla terenéw bezposrednio przylegtych do
inwestycji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo budowlane oraz Ustawe Prawo zamoéwien
publicznych. W dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty parametrami technicznymi bez
podawania znakéw towarowych, badz wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umowa i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartg umowa,

20. Wykonanie dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i
asortymentu materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci infrastruktury w oparciu o obowiazujace
w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zaméwien publicznych wtacznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegdtowymi, wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych dokumentac;ji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robot budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wcze$niej wykonanej
dokumentacji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

24. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg one z wad opracowan przygotowanych przez
Jednostke projektowania lub osoby, ktérymi sie postuguije.

25. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot objetych projektem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 44280 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia
Opracowanie dokumentacji projektowych na terenie Gminy Szczercow tj.: Wykonanie projektu drogi gminnej Nr G9 -
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Softectwo Grudna o dtugosci ok. 210 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem miedzy innymi: szczegotowe;j
technologii wykonania, trwatosci konstrukcji.

2. Budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych z kruszywa do dziatek przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca
uzgodni lokalizacje zjazdéw z wiascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa drogowego.

3. Wymiana przepustow na zjadach do dziatek prywatnych i publicznych.

4. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania - wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli
kolidujacych obiektéw).

5. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury.

6. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane.

8. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegolnosci: projektu budowlanego (obejmujgcego wymagane
branze), wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie
potrzeby uzupetnionego szczegotowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie zamowienia bez koniecznosci dodatkowych
opracowan - w ilosci 6 egzemplarzy, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw robét, kosztoryséow
inwestorskich w podziale na poszczegdlne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w tym protokét z
narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

4. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkéw technicznych i opinii, zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

5. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,

6. Kompletne dokumentacje dotyczace ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami,

7. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem
zamowienia itp.) wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po
stronie Wykonawcy,

8. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na
wycinke,

9. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

10. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wers;ji elektronicznej Zamawiajacemu,

11. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposob umozliwiajacy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem
rodzaju i asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci drég i infrastruktury
technicznej w oparciu o obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe,

12. Wykonanie dokumentac;ji projektowej rozwigzujacej zaistniate kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do
wykonania prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

13. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot
oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych pozycji przedmiaréw- w ilosci 2 egzemplarzy,

14. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robét, przez ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a majace wptyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

15. Opracowanie przedmiaréw robot, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentacji
projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robo6t budowlanych - w ilo$ci 2 egzemplarzy,

17. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i operatorow sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W
przypadku nie ogtoszenia przetargu na wykonanie robot objetych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w
przeciggu 6 miesiecy od daty protokélarnego przekazania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany na
wniosek Zamawiajacego przez okres 18 miesiecy od daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztoryséw inwestorskich i dostarczenia Zamawiajagcemu w 2 egz.,

18. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntow dla terenéw bezposrednio przylegtych do
inwestycji,

19. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo budowlane oraz Ustawe Prawo zamodwien
publicznych. W dokumentac;ji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty parametrami technicznymi bez
podawania znakoéw towarowych, badz wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umowsa i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartg umowa,
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20. Wykonanie dokumentac;ji projektowej w sposéb umozliwiajacy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i
asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci infrastruktury w oparciu o obowigzujace
w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych wigcznie,

21. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegétowymi, wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

22. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych dokumentac;ji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajacego postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,

23. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wczesniej wykonanej
dokumentaciji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

24. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg one z wad opracowan przygotowanych przez
Jednostke projektowania lub osoby, ktérymi sie postuguje.

25. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot objetych projektem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 38130 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Opracowanie dokumentaciji projektowych na terenie Gminy Szczercow tj.: Przebudowa drogi gminnej Nr 101075E w m.
Lubosnia o dlugosci ok. 1150 mb.

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1. Uregulowanie pasa drogowego przebudowywanej drogi.

2. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem miedzy innymi: szczegotowej
technologii wykonania, trwatosci konstrukcji.

3. Budowa zjazdoéw (indywidualnych, publicznych) do dziatek przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca uzgodni
lokalizacje zjazdéw z wiascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa drogowego.

4. Budowa zjazdow publicznych poprzez zaprojektowanie wlotow w istniejace drogi wewnetrzne, zwiekszenie
bezpieczenstwa poprzez prawidtowe przeprojektowanie wlotéw drég wewnetrznych.

5. Budowa odwodnienia uktadu drogowego - czesciowo (w rejonie skrzyzowan i miejscach trudnych z uwagi na istniejaca
infrastrukturg) w postaci kanalizacji deszczowej, czesciowo w postaci rowéw przydroznych umocnionych i nieumocnionych,
budowa odprowadzenia woéd deszczowych do odbiornikéw wod (Wykonawca ma w swoim zakresie doprowadzenie wod
deszczowych do np.: zbiornika istniejgcego, wybudowanie nowego zbiornika, kanatu, rowu melioracyjnego itp. fgcznie z
zaprojektowanie budowy/przebudowy urzadzen i obiektéw wodnych), Wykonawca winna przeanalizowac obszar w
bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej drogi i wybra¢ najbardziej optymalne rozwigzanie.

6. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania - wydzielenie z danej branzy w podziale na wiascicieli
kolidujacych obiektéw).

7. Budowa/przebudowa przepustéw pod droga.

8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

9. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane.

10. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

11. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa drogowego, ktory bedzie stanowi¢ zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawiera¢ rowniez teren pod infrastrukture
projektowang bedaca rowniez wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilo$¢ dziatek zostanie okreslona na etapie
sporzadzania map d/c projektowych.

Pozostate warunki ogolne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegoélnosci: projektu budowlanego (obejmujagcego wymagane
branze), wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét, w razie
potrzeby uzupetnionego szczegdtowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie zamdwienia bez konieczno$ci dodatkowych
opracowan - w ilosci 6 egzemplarzy, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich w podziale na poszczegdlne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

4. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokot z
narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

5. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkoéw technicznych i opinii, zezwolen na realizacje inwestycji drogowej,

6. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,

7. Kompletne dokumentacje dotyczace ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami,

8. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa drogowego, ktéry bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawiera¢ réwniez teren pod infrastrukture
projektowang bedaca réwniez wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilo$¢ dziatek zostanie okreslona na etapie
sporzadzania map d/c projektowych,

9. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
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przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem
zamowienia itp.) wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwoleh lezy po
stronie Wykonawcy,

10. Inwentaryzacja drzewostanu do usunigcia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na
wycinke,

11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

12. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wers;ji elektronicznej Zamawiajacemu,

13. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem
rodzaju i asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci drég i infrastruktury
technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe,

14. Wykonanie dokumentacji projektowej rozwigzujacej zaistniate kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do
wykonania prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot
oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiarow- w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania roboét, przez ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych, a majace wplyw na wysokos¢ wartosci kosztorysowej rob6t budowlanych - w ilo$ci 2 egzemplarzy,

17. Opracowanie przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentac;ji
projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

18. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzgadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

19. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i operatoréw sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W
przypadku nie ogtoszenia przetargu na wykonanie robot objetych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w
przeciagu 6 miesiecy od daty protokélarnego przekazania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany na
wniosek Zamawiajacego przez okres 18 miesiecy od daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztoryséw inwestorskich i dostarczenia Zamawiajagcemu w 2 egz.,

20. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla terenéw bezposrednio przylegtych do
inwestyciji,

21. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo budowlane oraz Ustawe Prawo zamowien
publicznych. W dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty parametrami technicznymi bez
podawania znakow towarowych, badz wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowa¢ bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodna z umowa i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartg umowa,

22. Wykonanie dokumentac;ji projektowej w sposéb umozliwiajacy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i
asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci infrastruktury w oparciu o obowigzujace
w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamowien publicznych wigcznie,

23. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegétowymi, wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

24. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajacego postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robét budowlanych,

25. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wczesniej wykonanej
dokumentaciji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

26. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg one z wad opracowan przygotowanych przez
Jednostke projektowania lub osoby, ktérymi sie postuguije.

27. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robot objetych projektem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 234930 PLN
Czesc¢ 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia
Opracowanie dokumentaciji projektowych na terenie Gminy Szczercow tj.: Przebudowa drogi gminnej - ul. Lgkowa w
Szczercowie o diugosci ok. 390 mb.

Wykonanie dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1. Uregulowanie pasa drogowego przebudowywanej drogi.

2. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem miedzy innymi: szczegotowej
technologii wykonania, trwatosci konstrukcji.
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3. Budowa zjazdéw (indywidualnych, publicznych) do dziatek przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca uzgodni
lokalizacje zjazdow z wtascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa drogowego.

4. Budowa zjazdow publicznych poprzez zaprojektowanie wlotéw w istniejace drogi wewnetrzne, zwiekszenie
bezpieczenstwa poprzez prawidtowe przeprojektowanie wlotéw drég wewnetrznych.

5. Budowa odwodnienia uktadu drogowego - czesciowo (w rejonie skrzyzowan i miejscach trudnych z uwagi na istniejaca
infrastrukturg) w postaci kanalizacji deszczowej, czesciowo w postaci rowow przydroznych umocnionych i nieumocnionych,
budowa odprowadzenia wéd deszczowych do odbiornikow wod (Wykonawca ma w swoim zakresie doprowadzenie wod
deszczowych do np.: zbiornika istniejgcego, wybudowanie nowego zbiornika, kanatu, rowu melioracyjnego itp. fgcznie z
zaprojektowanie budowy/przebudowy urzadzen i obiektéw wodnych), Wykonawca winna przeanalizowa¢ obszar w
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi i wybra¢ najbardziej optymalne rozwigzanie.

6. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania - wydzielenie z danej branzy w podziale na wtascicieli
kolidujacych obiektéw).

7. Budowa/przebudowa przepustéw pod droga.

8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

9. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane.

10. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

11. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa drogowego, ktdry bedzie stanowi¢ zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawiera¢ réwniez teren pod infrastrukture
projektowang bedaca rowniez wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilo$¢ dziatek zostanie okreslona na etapie
sporzadzania map d/c projektowych.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci: projektu budowlanego (obejmujagcego wymagane
branze), wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét, w razie
potrzeby uzupetnionego szczegdtowymi projektami, umozliwiajacymi wykonanie zamdwienia bez koniecznosci dodatkowych
opracowan - w ilosci 6 egzemplarzy, projektéw wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw robét, kosztoryséow
inwestorskich w podziale na poszczegdlne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,

3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

4. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegétowymi, w tym protokét z
narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

5. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkéw technicznych i opinii, zezwolen na realizacje inwestycji drogowe;,

6. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,

7. Kompletne dokumentacje dotyczace ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami,

8. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa drogowego, ktory bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawieraé rowniez teren pod infrastrukture
projektowang bedaca rowniez wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilo$¢ dziatek zostanie okreslona na etapie
sporzadzania map d/c projektowych,

9. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem
zamowienia itp.) wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po
stronie Wykonawcy,

10. Inwentaryzacja drzewostanu do usunigecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na
wycinke,

11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

12. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wers;ji elektronicznej Zamawiajacemu,

13. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem
rodzaju i asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci drég i infrastruktury
technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe,

14. Wykonanie dokumentac;ji projektowej rozwigzujacej zaistniate kolizje z istniejgcym uzbrojeniem, a niezbedne do
wykonania prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, przez ktorg nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot
oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiarow- w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robét, przez ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych, a majace wptyw na wysokos$¢ wartosci kosztorysowej robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Opracowanie przedmiaréw robot, przez ktore nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentac;ji
projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

18. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzgadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,
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19. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i operatoréw sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W
przypadku nie ogtoszenia przetargu na wykonanie robot objetych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w
przeciagu 6 miesiecy od daty protokélarnego przekazania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany na
wniosek Zamawiajacego przez okres 18 miesiecy od daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztoryséw inwestorskich i dostarczenia Zamawiajacemu w 2 egz.,

20. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla terenéw bezposrednio przylegtych do
inwestycji,

21. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo budowlane oraz Ustawe Prawo zamowien
publicznych. W dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty parametrami technicznymi bez
podawania znakow towarowych, badz wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentac;ji projektowej jako niezgodna z umowa i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartg umowa,

22. Wykonanie dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i
asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci infrastruktury w oparciu o obowigzujace
w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamdwien publicznych wtacznie,

23. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegétowymi, wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

24. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych dokumentac;ji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robo6t budowlanych,

25. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wczes$niej wykonanej
dokumentacji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

26. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg one z wad opracowan przygotowanych przez
Jednostke projektowania lub osoby, ktérymi sie postuguje.

27. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét objetych projektem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 49200 PLN
Czes¢ 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia
Opracowanie dokumentaciji projektowych na terenie Gminy Szczercow tj.: Przebudowa drogi gminnej - ul. Pétnocna w
Szczercowie o diugosci ok. 660 mb.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

1. Uregulowanie pasa drogowego przebudowywanej drogi.

2. Ulepszenie nawierzchni jezdni, wzmocnienie konstrukcji lub zastosowanie innych powszechnie stosowanych rozwigzan.
Wykonawca zaproponuje wariant wzmocnienia nawierzchni jezdni wraz z podaniem miedzy innymi: szczegotowej
technologii wykonania, trwatosci konstrukgji.

3. Budowa zjazddéw (indywidualnych, publicznych) do dziatek przylegtych do pasa drogowego, Wykonawca uzgodni
lokalizacje zjazdéw z wiascicielami terenu przylegtego do projektowanego pasa drogowego.

4. Budowa zjazdow publicznych poprzez zaprojektowanie wlotow w istniejace drogi wewnetrzne, zwiekszenie
bezpieczenstwa poprzez prawidtowe przeprojektowanie wlotéw drég wewnetrznych.

5. Budowa odwodnienia uktadu drogowego - czesciowo (w rejonie skrzyzowan i miejscach trudnych z uwagi na istniejgca
infrastrukturg) w postaci kanalizacji deszczowej, czesciowo w postaci rowdw przydroznych umocnionych i nieumocnionych,
budowa odprowadzenia wéd deszczowych do odbiornikéw wod (Wykonawca ma w swoim zakresie doprowadzenie wod
deszczowych do np.: zbiornika istniejgcego, wybudowanie nowego zbiornika, kanatu, rowu melioracyjnego itp. fgcznie z
zaprojektowanie budowy/przebudowy urzadzen i obiektéw wodnych), Wykonawca winna przeanalizowac obszar w
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi i wybra¢ najbardziej optymalne rozwigzanie.

6. Rozwigzanie wszystkich niezbednych kolizji (odrebne opracowania - wydzielenie z danej branzy w podziale na wiascicieli
kolidujacych obiektéw).

7. Budowa/przebudowa przepustéw pod droga.

8. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury.

9. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane.

10. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu.

11. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa drogowego, ktdry bedzie stanowi¢ zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawiera¢ réwniez teren pod infrastrukture
projektowang bedacg rowniez wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilo$¢ dziatek zostanie okreslona na etapie
sporzadzania map d/c projektowych.

Pozostate warunki ogdlne:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w szczegdlnosci: projektu budowlanego (obejmujagcego wymagane
branze), wymaganego przepisami Prawa budowlanego, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robot, w razie
potrzeby uzupetnionego szczegdétowymi projektami, umozliwiajgcymi wykonanie zamowienia bez koniecznosci dodatkowych
opracowan - w ilosci 6 egzemplarzy, projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiaréw roboét, kosztoryséow
inwestorskich w podziale na poszczegdlne branze,

2. Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia,
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3. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w oparciu o ustawe z 10 kwietnia 2003r o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

4. Uzyskanie wszelkich innych wymaganych uzgodnien i decyzji zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, w tym protokét z
narady koordynacyjnej (dawniej ZUDP),

5. Pozyskanie niezbednych uzgodnien, warunkéw technicznych i opinii, zezwoleh na realizacje inwestycji drogowej,

6. Wykonanie badan geotechnicznych dla zadan,

7. Kompletne dokumentacje dotyczace ewentualnych kolizji z obiektami i sieciami,

8. Wykonanie podziatu dziatek pod poszerzenie (wydzielenie) pasa drogowego, ktory bedzie stanowi¢ zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji ZRID. Zakres wydzielenia pasa drogowego winien zawieraé rowniez teren pod infrastrukture
projektowang bedaca rowniez wynikiem rozwigzania zaistniatych kolizji. Doktadna ilo$¢ dziatek zostanie okreslona na etapie
sporzadzania map d/c projektowych,

9. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych (np.: decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji wydawanych przez zarzadce drogi bedacej przedmiotem
zamowienia itp.) wymagane przepisami szczegotowymi, wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwoleh lezy po
stronie Wykonawcy,

10. Inwentaryzacja drzewostanu do usuniecia (odrebne opracowanie) jezeli jest wymagane wraz z uzyskaniem decyzji na
wycinke,

11. Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu,

12. Mapy do celéw projektowych po ich zatwierdzeniu w Starostwie Powiatowym w Betchatowie Wykonawca przekaze w 1
egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersji elektronicznej Zamawiajacemu,

13. Projekty techniczne winny by¢ opracowane w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem
rodzaju i asortymentu materiatéw koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci drég i infrastruktury
technicznej w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe,

14. Wykonanie dokumentaciji projektowej rozwiazujacej zaistniate kolizje z istniejagcym uzbrojeniem, a niezbedne do
wykonania prawidtowo zadania lezy po stronie Wykonawcy.

15. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych, przez ktérg nalezy rozumie¢ opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania
wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét
oraz zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiarow- w ilosci 2 egzemplarzy,

16. Opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot, przez ktére nalezy rozumie¢ dane techniczne
technologiczne i organizacyjne, nieokreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych, a majace wptyw na wysokosé wartosci kosztorysowej robét budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

17. Opracowanie przedmiaréw robét, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét, wynikajacych z dokumentac;ji
projektowej, oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych - w ilosci 2 egzemplarzy,

18. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ktory nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego , oraz zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robot budowlanych - w ilosci 2 egzemplarzy,

19. Kosztorysy inwestorskie w podziale na poszczegdlne branze i operatoréw sieci (w zakresie kolizji) - po 2 egz. W
przypadku nie ogtoszenia przetargu na wykonanie robot objetych przedmiotowymi dokumentacjami projektowymi w
przeciagu 6 miesiecy od daty protokélarnego przekazania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany na
wniosek Zamawiajacego przez okres 18 miesiecy od daty przekazania niniejszych kosztoryséw do przeliczenia
(zaktualizowania cen) przekazanych kosztoryséw inwestorskich i dostarczenia Zamawiajagcemu w 2 egz.,

20. Aktualne mapy ewidencyjne oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla terenéw bezposrednio przylegtych do
inwestycji,

21. Prace projektowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o Ustawe Prawo budowlane oraz Ustawe Prawo zamowien
publicznych. W dokumentacji projektowej Wykonawca opisze zastosowane materiaty parametrami technicznymi bez
podawania znakow towarowych, badz wskazania na konkretnych producentéw. Niezastosowanie sie do niniejszego
skutkowac bedzie potraktowanie przez Zamawiajgcego wykonanej dokumentac;ji projektowej jako niezgodna z umowa i
wezwanie do doprowadzenia przedmiotu umowy do stanu zgodnego z zawartg umowa,

22. Wykonanie dokumentacji projektowej w sposdb umozliwiajgcy zrealizowanie zamierzenia z uwzglednieniem rodzaju i
asortymentu materiatow koniecznych do wbudowania i uzyskania najwyzszej jakosci infrastruktury w oparciu o obowigzujace
w tym zakresie normy i przepisy szczegotowe z Ustawg prawo zamdwien publicznych wtacznie,

23. Pozyskanie niezbednych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami szczegétowymi, wszystkich niezbednych
opinii, uzgodnien i pozwolen lezy po stronie Wykonawcy,

24. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi i wyjasnien dotyczacych dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego przez
Zamawiajgcego postepowania przetargowego na wytonienie Wykonawcy robo6t budowlanych,

25. Uzupetnianie dokumentacji projektowej w zakresie zwigzanym z ewentualnymi brakami wczes$niej wykonanej
dokumentacji oraz wyjasnienie watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

26. Wprowadzanie do dokumentacji wszelkich zmian, jezeli wynikajg one z wad opracowan przygotowanych przez
Jednostke projektowania lub osoby, ktérymi sie postuguje.

27. Petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét objetych projektem.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 49200 PLN
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Ogloszenie nr z dnia

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 44280 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 44280 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 44280 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: eRWu-PROJEKT Rafat Wtodarczyk Projektowanie,
nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lgdowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914
7.3.3) Ulica: Polna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Szczercow

7.3.5) Kod pocztowy: 97-420

7.3.6.) Wojewodztwo: todzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 44280 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
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postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 44280 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 44280 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 44280 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: eRWu-PROJEKT Rafat Witodarczyk Projektowanie,
nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lgdowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914
7.3.3) Ulica: Polna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Szczercow

7.3.5) Kod pocztowy: 97-420

7.3.6.) Wojewodztwo: todzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 44280 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 44280 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 44280 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 44280 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: eRWu-PROJEKT Rafat Wtodarczyk Projektowanie,
nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa ladowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914
7.3.3) Ulica: Polna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Szczercow

7.3.5) Kod pocztowy: 97-420

7.3.6.) Wojewodztwo: todzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 44280 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Czesc 4

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 38130 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 3810 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 38130 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: eRWu-PROJEKT Rafat Wiodarczyk Projektowanie,
nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lgdowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914
7.3.3) Ulica: Polna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Szczercow

7.3.5) Kod pocztowy: 97-420

7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 38130 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31

Czes¢ 5

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 234930 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 234930 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 234930 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie
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6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: eRWu-PROJEKT Rafat Wiodarczyk Projektowanie,
nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lgdowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914
7.3.3) Ulica: Polna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Szczercow

7.3.5) Kod pocztowy: 97-420

7.3.6.) Wojewoédztwo: t6dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 234930 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-05-31

Czesc 6

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 49200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 49200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 49200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajagcym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca
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7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: eRWu-PROJEKT Rafat Wiodarczyk Projektowanie,
nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lgdowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914
7.3.3) Ulica: Polna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Szczercow

7.3.5) Kod pocztowy: 97-420

7.3.6.) Wojewodztwo: todzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 49200 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej:
do 2024-05-31

Czesc 7

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 49200 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszga ceng lub kosztem: 49200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 49200 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: eRWu-PROJEKT Rafat Wiodarczyk Projektowanie,
nadzorowanie, kosztorysowanie oraz kierowanie robotami w zakresie budownictwa lgdowego

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914

Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi



Ogloszenie nr z dnia

7.3.3) Ulica: Polna 12

7.3.4) Miejscowos¢: Szczercow
7.3.5) Kod pocztowy: 97-420
7.3.6.) Wojewodztwo: tédzkie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-18
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 49200 PLN

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej:
do 2024-05-31

Biuletyn Zaméwien Publicznych Ogtoszenie o wyniku postepowania - - Ustugi
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	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7692060914
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	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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