

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opatówek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855239

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.4.2.) Miejscowość: Opatówek

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-860

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 627618080

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@opatowek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15d5e835-7b42-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00238587/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-20 11:13

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012192/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

"Gospodarka wodno-ściekowa" poddz. "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dział. "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" PROW na lata 2014-2020

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót: przewidziano wykonanie rurociągów kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm zlokalizowanych w pasach dróg wraz z odgałęzieniami o średnicy 160 mm, doprowadzonymi do granicy z posesją zainteresowanych podłączeniem. System kanalizacji grawitacyjnej przewidziano w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki systemowe o średnicy 425 mm oraz w miejscach węzłowych wstawowe, betonowe, prefabrykowane studnie o średnicy 1000 mm. Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych zabezpieczanych szalunkami odwadnianych w razie potrzeby systemem igłofitrów. Pod względem rozmiarowym zakres przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- kolektory grawitacyjne PVC o średnicy 200 mm - 1549,5 mb,
- odgałęzienia kanalizacyjne o średnicy 160 mm - 54,2 mb (21 szt.)

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-19

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6681784341

4.3.3.) Ulica: Kasztelana Zaremby 16 /9

4.3.4.) Miejscowość: Tuliszków

4.3.5.) Kod pocztowy: 62-740

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 529727,74 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00036703/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-10-19

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie par. 7 ust 5 umowy z Wykonawcą na zaniechanie umówionych robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W wyniku wytyczenia zakresu robót kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tłokinia Nowa i wykonania próbných wykopów odkrywkowych istniejącego uzbrojenia ustalono brak konieczności rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej na całym odcinku robót. W związku z tym odstąpiono od wykonania tych robót w ilości 595 m2.

5.4.6.) Wartość zmiany: 57645,84

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 472081,90 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy