
K220,5K327,5K437K558,5K636,5Średnica drzew 10-15cm:9Średnica drzew 16-25cm:18Średnica drzew 26-35cm:10Informacja: Założono wywóz na odległość 10kmWywóz dłużyc:Średnica drzew 10-15cm9*0,07Średnica drzew 16-25cm18*0,20Średnica drzew 26-35cm10*0,24Informacja: Założono wywóz na odległość 10kmWywóz karpiny:Średnica drzew 10-15cm9*0,05Średnica drzew 16-25cm18*0,07Średnica drzew 26-35cm10*0,17Informacja: Założono wywóz na odległość 10km (2km bazowo)Wywóz gałęzi:Średnica drzew 10-15cm9*0,06Średnica drzew 16-25cm18*0,17Średnica drzew 26-35cm10*0,42Średnica drzew 10-15cm:9Średnica drzew 16-25cm:18Średnica drzew 26-35cm:10Kod 839/17 02 01 - Drewno. Przyjęto (6.63+3.41+7.80)*0,9gęstość drewna jako 0,900t/m3 dla stanu świeżo po ścięciu lub krótko po ścięciuInformacja: Utylizacja bez dłużycFrezowanie nawierzchni 2167mineralno-bitumicznejInformacja: Rozbiórka mechanicznie w 90% (krotność 0,9)2167.00*0,05108.35Pole powierzchni nawierzchni z kostki brukowej - rozbiórka mechaniczna:Chodnik oraz zjazdy z kostki204Informacja: Rozbiórka mechanicznie w 80% (krotność 0,8)Pole powierzchni nawierzchni z kostki 204.00brukowej - rozbiórka ręcznaInformacja: Rozbiórka ręcznie w 20% (krotność 0,2)204.00*0,0816.32Rozebranie nawierzchni stabilizowanych410żwirem410.00*0,282.00Długość krawężników zwykłych - 1415x30cmDługość krawężników najazdowych - 4822x15cmDługość obrzeży 8x30cm23Długość oporników 12x25cm9,5Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 14.00*0,071+12cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wyniesiony, 48.00*0,063najazdowy +4cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wyniesiony, 23.00*0,051obrzeże (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wtopiony, opornik 9.50*0,099(długość krawężnika x powierzchnia ławy)Gruz z rozbiórki krawężników zwykłych14.00*(0,15*0,30)Gruz z rozbiórki krawężników 48.00*(0,22*0,15)najazdowychGruz z rozbiórki obrzeży betonowych23.00*(0,08*0,30)Gruz z rozbiórki oporników9.50*(0,12*0,25)Gruz z rozbiórki ław pod krawężniki6.13j.w.9.18Wytyczenie przebiegu krawężnika na 479/1000podstawie przebiegu osi jezdni.Kubatura wykopów, korytowania pod warstwy konstrukcyjne:Korytowanie pod ławy krawężnikowe174.47Korytowanie pod jezdnię asfaltową KR22445.00*0,67Korytowanie pod skrzyżowania 425.00*0,77wyniesioneKorytowanie pod chodniki965.00*0,46Korytowanie pod zjazdy970.00*0,56Korytowanie pod pobocza z kostki305.00*0,56Pomniejszenie o rozbiórki-(108.35+16.32+82.00)Pomniejszenie o wykop na odkład-(300.00)Informacja: Wykop prowadzony w sposób mechaniczny w 90% (krotność 0,9) Kubatura nasypów (obliczenia z arkusza300kalkulacyjnego na podstawie przekrojów poprzecznych drogi):Informacja: Wykop wykonywany w 90% mechanicznie (krotność 0,9)Formowanie i zagęszczanie nasypów 300.00mechanicznie w 90% (krotność 0,9)Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 474.00*0,071+12cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wyniesiony, 760.00*0,063najazdowy +4cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod krawężnik wtopiony, opornik 465.00*0,099+0cm (długość krawężnika x powierzchnia ławy)Ława pod obrzeże (długość krawężnika 885.00*0,053x powierzchnia ławy)Sumaryczna długość kawężników 9betonowych zwykłych +1, wystających.Sumaryczna długość kawężników 465betonowych zwykłych +12, wystających.Sumaryczna długość krawężników 760betonowych najazdowych.Sumaryczna długość oporników.465Sumaryczna długość obrzeży.885Powierzchnia jezdni asfaltowej2445Stabilizacja cementem C1,5/22445.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm2445.00Skropienie podbudowy z kruszywa2445.00Warstwa wiążąca AC16W2445.00Skropienie warstwy wiążącej z 2445.00mieszanki mineralno-bitumicznejWarstwa ścieralna AC11S2445.0021,5*1,821,5*0,8Skropienie podbudowy z kruszywa21,5*0,8Warstwa wiążąca AC16W21,5*0,821,5*1,821,5*1,8Warstwa ścieralna AC11S21,5*1,823Powierzchnia skrzyżowań wyniesionych425Stabilizacja cementem C1,5/2425.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm425.00Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 425.008cmPowierzchnia chodników965Stabilizacja cementem C1,5/2965.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm965.00Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 965.008cmPole powierzchni płyt integracyjnych16Powierzchnia zjazdów970Stabilizacja cementem C1,5/2970.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm970.00Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 970.008cmStabilizacja cementem C1,5/2305.00Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm305.00Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 305.008cmInformacja: Humusowanie wykonywane 545.00*0,1w 90% mechanicznie (krotność 0,9)Informacja: Humusowanie wykonywane 54.50w 90% ręcznie (krotność 0,1)375+170Wyznaczanie trasy kanałów-Rura 36.50/1000drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mm (wartośćw km)Wyznaczanie trasy kanałów-Rurociągi 154/1000kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ściankąprofilowaną PP, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mm (wartość w km)Wyznaczanie trasy kanałów-Rurociągi 170/1000kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ściankąprofilowaną PP, łączonych  kielichowo Fi 400 mm (wartość w km)Wyznaczanie trasy kanałów-Rurociągi 113.00/1000kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ściankąprofilowaną PP, łączonych  kielichowo Fi 500 mm (wartość w km)Wyznaczanie trasy kanałów-Rury PE 136.50/1000ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania,Fi˙200˙mm (wartość w km)Wykop-Rura drenarska z PVC-U 35,4elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mmWykop-Rurociągi kanalizacji 324grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 200 mmWykop-Rurociągi kanalizacji 362grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mmWykop-Rurociągi kanalizacji 398grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 400 mmWykop-Rurociągi kanalizacji 300grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 500 mmWykop-Rury PE ciśnieniowe łączone 230,5metodą zgrzewania, Fi˙200˙mmWykop-Studnie betonowe DN1000215Wykop-Wpusty deszczowe DN500175Wykop-Studzienki tworzywowe DN6004Wykop-Przepompownia żelbetowa 57DN25002100.90Podsypka-Rura drenarska z PVC-U 6,5elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mmPodsypka-Rurociągi kanalizacji 36grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 200 mmPodsypka-Rurociągi kanalizacji 35grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mmPodsypka-Rurociągi kanalizacji 41grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 400 mmPodsypka-Rurociągi kanalizacji 29,5grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 500 mmPodsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 27,5metodą zgrzewania, Fi˙200˙mmPodsypka-Studnie betonowe DN100020,5Podsypka-Wpusty deszczowe DN50016Podsypka-Studzienki tworzywowe 0,5DN600Podsypka-Przepompownia żelbetowa 3,5DN2500Obsypka-Rura drenarska z PVC-U 13elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mmObsypka-Rurociągi kanalizacji 85grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 200 mmObsypka-Rurociągi kanalizacji 94grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mmObsypka-Rurociągi kanalizacji 122grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 400 mmObsypka-Rurociągi kanalizacji 95,5grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 500 mmObsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 64metodą zgrzewania, Fi˙200˙mmObsypka-Studnie betonowe DN1000110Obsypka-Wpusty deszczowe DN500120Obsypka-Studzienki tworzywowe DN6002Obsypka-Przepompownia żelbetowa 25DN2500Zasypka-Rura drenarska z PVC-U 16elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mmZasypka-Rurociągi kanalizacji 198grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 200 mmZasypka-Rurociągi kanalizacji 222,5grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mmZasypka-Rurociągi kanalizacji 214grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 400 mmZasypka-Rurociągi kanalizacji 153grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 500 mmZasypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 135metodą zgrzewania, Fi˙200˙mmZasypka-Studnie betonowe DN100038,5Zasypka-Wpusty deszczowe DN50019,5Zasypka-Studzienki tworzywowe DN6000,5Zasypka-Przepompownia żelbetowa 4,7DN25001001.701001.70Gęstość ziemi w stanie (2100.90)*1,6średniowilgotnym 1,6t/m3Obliczenia: Długość odcinka * 2 (lewa i prawa ściana wykopu) * wysokość średnia dla odcinkaObliczenia dla studni: Wysokość studni *szerokość wykopu (zależna od średnicy studni)  * 4  (wszystkie strony wykopu) Grodzice-Rura drenarska z PVC-U 80elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mm-szer. wykopu 0,9mGrodzice-Rury PE ciśnieniowe łączone 461metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm-szer. wykopu 0,9mObliczenia: Długość odcinka * 2 (lewa i prawa ściana wykopu) * wysokość średnia dla odcinkaObliczenia dla studni: Wysokość studni *szerokość wykopu (zależna od średnicy studni)  * 4  (wszystkie strony wykopu) Grodzice-Rurociągi kanalizacji 648grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 200 mmGrodzice-Rurociągi kanalizacji 650grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mmGrodzice-Rurociągi kanalizacji 664grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 400 mmGrodzice-Rurociągi kanalizacji 461grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC, łączonych  kielichowo Fi 500 mm30Prowadnice rurowe pomp-stal 2*3nierdzewnaGrzejnik elektryczny o mocy 2000W 1antybryzgowy z termostatem oraz czujnikiem temperaturyWykopy pod słupek liczony, wykop co (0,3*0,3*0,6)*(18.00/2,5)2,5m0.39Przepompownia18Wykop-Przepust oraz ścianki oporowe6*13,5*3,5-89.10194.40Obsypka pod przepust - boczna(6*13,5*1,3)-(13*1,86*1,3)Obsypka pod przepust - wierzchnia6*2*1,5Wykop-Przepust oraz ścianki oporowe 6*13,5*1,1(część pod przepustem, korytowanie pod ścianki oporowe)jw.89.10Analogicznie do wykopów na odkład.89.10Umocnienie skarp poprzez okładzinę (2,5+2*2,8)*(5+5)kamienną na zaprawie betonowej C16/20Podbudowa betonowa C16/2013*1,86Dolna+górna2*13*1,86(2*6)*0,4*2,2(2*6)*0,4*(3,6-0,4)Pomniejszenie o przepust skrzynkowy -(2*0,4*1,3*1,86)1,0m x 1,5mdi80,379fi120,569Przy założeniu, że studnie i wpusty służą1jako osobne punkty geodezyjne oraz nie ma załamań na trasie sieci oraz dodatkowych pomiarów.DR1-W3.12.31W3.12.3-DR21D3.10-D3.111D3.11-D3.121D3.12-SR1Dist.-D1.11D1.1-D1.21POM-D4.11D4.1-D4.21D4.2-D4.31D4.3-D4.41D4.4-D4.51D4.5-D4.61D4.1-D5.11D3.4-D3.51D3.5-D3.61D3.6-D3.71D3.7-D3.81D3.8-D3.91D3.9-D3.101Wyl2-D3.11D3.1-D3.21D3.2-D3.31D3.3-D3.411(136.50-200)/101-6.351-6.351-6.35Długość odwodnienia liniowego 61.50*0,12otwartego * pole przekroju poprzecznego ławy betonowej z oporemInformacja:  pole przekroju poprzecznego ławy betonowej z oporem użytej w projekcie wynosi 0,12m2Długość korytka muldowego w terenie61,5Sumaryczna kubatura wykopu:Wodociąg DN16058.00*0,8*1,6Informacja: Wykop wykonywany w 90% mechanicznie (krotność 0,9)Informacja: Wywóz na odległość 10kmInformacja: Wykop wykonywany w 10% 74.24ręcznie (krotność 0,1)Informacja: Wywóz na odległość 10km58Pierwotna kubatura wykopu:74.24Trasowanie-Rury PE ciśnieniowe 11.2/1000łączone metodą zgrzewania, Fi˙25˙mmTrasowanie-Rury PE ciśnieniowe 44.2/1000łączone metodą zgrzewania, Fi˙32˙mmTrasowanie-Rury PE ciśnieniowe 22.3/1000łączone metodą zgrzewania, Fi˙40˙mmTrasowanie-Rury PE ciśnieniowe 68.0/1000łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mmWykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 11.2*1,6*0,8metodą zgrzewania, Fi˙25˙mmWykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 44.2*1,6*0,8metodą zgrzewania, Fi˙32˙mmWykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 22.3*1,6*0,8metodą zgrzewania, Fi˙40˙mmWykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 68.0*1,6*0,8metodą zgrzewania, Fi˙110˙mmInformacja: Wykop wykonywany w 90% mechanicznie (krotność 0,9)Informacja: Wywóz na odległość 10km186.50Podsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 11.2*0,8*0,20metodą zgrzewania, Fi˙25˙mmPodsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 44.2*0,8*0,20metodą zgrzewania, Fi˙32˙mmPodsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 22.3*0,8*0,20metodą zgrzewania, Fi˙40˙mmPodsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 68.0*0,8*0,20metodą zgrzewania, Fi˙110˙mmObsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 11.2*((0,8*(0,025+0,3))-(3,14*(0,025/2)^metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm2))Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 44.2*((0,8*(0,032+0,3))-(3,14*(0,032/2)^metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm2))Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 22.3*((0,8*(0,040+0,3))-(3,14*(0,040/2)^metodą zgrzewania, Fi˙40˙mm2))Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 68.0*((0,8*(0,110+0,3))-(3,14*(0,110/2)^metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm2))Zasypanie wykopów186.50-(23.31+42.31)120.88120.88Gęstość ziemi w stanie (186.50)*1,6średniowilgotnym 1,6t/m3Informacja: (ilość) * objętośćBloki oporowe II B(11)*0,070687Zasuwa kołnierzowa DN25 typ E PN16 z6żeliwa sferoidalnegoElementy wchodzące w skład zasuwy wg W-04 - schemat armatury zasuwy:Zasuwa kołnierzowa DN32 typ E PN16 z5żeliwa sferoidalnegoElementy wchodzące w skład zasuwy wg W-04 - schemat armatury zasuwy:Zasuwa kołnierzowa DN80 typ E PN16 z5żeliwa sferoidalnegoElementy wchodzące w skład zasuwy wg W-04 - schemat armatury zasuwy:Zasuwa kołnierzowa DN100 typ E PN16 1z żeliwa sferoidalnegoElementy wchodzące w skład zasuwy wg W-04 - schemat armatury zasuwy:Hydrant żeliwny podziemny Fi801Hydrant żeliwny naziemny Fi804Oznakowanie przewodów sieci 318wodociągowej DN250114+5+5+114+5+5+11Sumaryczna kubatura wykopu:Gazociąg DN205.00Gazociąg DN2547.00Gazociąg DN40110.00Gazociąg DN5029.50Informacja: Wykop wykonywany w 90% mechanicznie (krotność 0,9)Informacja: Wywóz na odległość 10kmInformacja: Wykop wykonywany w 10% 191.50ręcznie (krotność 0,1)Informacja: Wywóz na odległość 10km110Pierwotna kubatura wykopu:191.50Pomiar-rurociągów z rur polietylenowych97.00/1000(HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mmPomiar-rurociągów z rur polietylenowych264.00/1000(HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mmWykop-rurociągów z rur polietylenowych 97.00*1,4*0,8(HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mmWykop-rurociągów z rur polietylenowych 264.00*1,4*0,8(HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mmInformacja: Wykop wykonywany w 90% mechanicznie (krotność 0,9)Informacja: Wywóz na odległość 10km404.32Podsypka-rurociągów z rur 97.00*0,8*0,15polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mmPodsypka-rurociągów z rur 264.00*0,8*0,15polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mmObsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 97.00*((0,8*(0,025+0,3))-(3,14*(0,025/2)metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm^2))Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 264.00*((0,8*(0,063+0,3))-(3,14*(0,063/metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm2)^2))Zasypanie wykopów404.32-(43.32+101.02)259.98259.98Gęstość ziemi w stanie (404.32)*1,6średniowilgotnym 1,6t/m3264Podjeści pod szafki DN25 rury stalowe 1bez szwuOznakowanie przewodów sieci 97.00+264.00wodociągowejPróba szczelności gazociągu 97.00/1000przesyłowego średniego ciśnienia DN25 PEPróba szczelności gazociągu 264.00/1000przesyłowego średniego ciśnienia DN63 PEKopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt (490.00-20.00)*0,8*0,45kategorii IV (w terenie zielonym, chodniku, lub poboczu)Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 20.00*1,1*0,45kategorii IV (pod drogą lub zjazdem)Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.Warstwa podsypki piaskowej490.00Ułożenie bednarki w dnie wykopu + 490.00wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego); Bednarka35x4mmObliczenia: długość trasy + dodatek 1,5m za każdą latarnieUłożenie bednarki w dnie wykopu + 2*18wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego); Bednarka35x4mmZłącze krzyżowe do bednarki przy 18każdym słupie oświetleniowym49020Ułożenie kabli w dnie wykopu + 490wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe (wg. schematu elektrycznego)Warstwa podsypki piaskowej490.00Zasypywanie rowów dla kabli 179.10elektroenergetycznychObliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.1818*3181818181181118kabel NA2XY-O 4x35mm250.00*0,45*0,9Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.kabel NA2XY-O 4x35mm250Zasypanie rowów kablowych w sposób 20.25ręczny, udział 20% (krotność 0,2)Pomniejszenie o podsypkę i obsypkęZasypanie rowów kablowych w sposób 20.25mechaniczny, udział 80% (krotność 0,8)kabel NA2XY-O 4x35mm270.00*0,45*0,9kabel NA2XY-O 4x120mm29.00*0,45*0,9Obliczenia: długość * wysokość * szerokośćInformacja: W tym trasowanie, skarpowanie.kabel NA2XY-O 4x35mm270.00kabel NA2XY-O 4x120mm29.00Bednarka 35x4mm63,5Pogrążenia uziomów prętowych fi17,210Ułożenie kabli w dnie wykopu (wg. 70schematu elektrycznego) - kabel NA2XY-O 4x35mm2Ułożenie kabli w dnie wykopu (wg. 9schematu elektrycznego) - kabel NA2XY-O 4x120mm2Warstwa podsypki piaskowej63.50Zasypanie rowów kablowych w sposób 32.00-((79.00*0,1*0,4)+(63.50*0,1*0,4))ręczny, udział 20% (krotność 0,2)Pomniejszenie o podsypkę i obsypkęZasypanie rowów kablowych w sposób 26.30mechaniczny, udział 80% (krotność 0,8)Objętość podsypki i obsypki piaskowej 32.00-26.30Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w 5.70*1,6stanie średniowilgotnym 1,6t/m3Źródło: Obwieszczenie Ministra Klimatu iŚrodowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022259/100029/100081Przebudowa istniejącego złącza 1kablowego ZK8605 za projektowanym poboczem za pomocą wolnostojącego zestawu złączowo-pomiarowego. Podłączenie złącza nowym kablem NA2XY-j 4x35mm2/ ze słupa BBW134515  L=22mPrzebudowa istniejącego złącza 1kablowego ZK316293 za projektowanymchodnikem za pomocą wolnostojącego zestawu złączowo-pomiarowego. Podłączenie złącza nowym kablem NA2XY-j 4x35mm2/ ze słupa BBW134548 L=10m9+9+9+10+6111235/100047,5/1000Sumaryczna ilość słupków stalowych:21Informacja: Założono wysokość znaków 3,7mSumaryczna ilość znaków do przymocowania:A-71A-11a8A-291Sumaryczna ilość znaków do przymocowania:B-181B-338Sumaryczna ilość znaków do przymocowania:D-14D-4a1D-151Sumaryczna ilość znaków do przymocowania:F-64Sumaryczna ilość znaków do przymocowania:T-18P-4, (0,24m2/mb)0,24*(5+10+11,5+7,5+19,5)P-1e, (0,12m2/mb)0,12*(3+7+3)P-6, (0,08,2/mb)0,08*50P-25, (0,232m2/mb)0,232*8*6

Data opracowania: Autor opracowania:
2024-05-09 mgr inż. Artur Kurdziel , Główny 

projektant
....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i przebudową istniejącej 
infrastruktury technicznej w ramach zadania "Przebudowa ul. Załawie w Babicach"
- Etap II (km0+555-km1+034,00)

Nazwy i kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
77315000-1  Usługi w zakresie siewu
44212410-6  Ścianki szczelne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231221-0  Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
34928530-2  Latarnie uliczne

Adres obiektu budowlanego: Babice, ul. Załawie
Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zamkowa 12

Data opracowania przedmiaru robót: 2024-05-09
Nazwa obiektu lub robót: Droga/Przebudowa

Kanalizacja deszczowa/Budowa
Oświetlenie/Budowa
Kanał technologiczny/Budowa (zależy od wariantu)

Nazwa jednostki opracowującej: Inżynieria Jerzy Sowa, ul.Kościuszki 134, 32-540 Trzebinia
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strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 WYCINKA DRZEW
1.1 Wycinka krzewów
1.1.1 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % powierzchni) - Analogia
1.2 Wycinka drzew
1.2.1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15˙cm (tj. obwód od 29 do 47cm)
1.2.2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 79cm)
1.2.3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 110cm)
1.2.4 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość 10˙km (pozycja łączona)
1.2.5 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość  10˙km (pozycja łączona)
1.2.6 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość 10˙km (pozycja łączona)
1.2.7 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym na odległość  10˙km, średnica 10-15˙cm (tj. obwód od 29 do 47cm, pozycja łączona)
1.2.8 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym na odległość 10˙km, średnica 16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 79cm, pozycja łączona)
1.2.9 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym na odległość 10˙km, średnica 26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 110cm, pozycja łączona)
1.2.10 Opłata za utylizację drewna powstałego wskutek wycinki drzew
2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka nawierzchni mineralno-bitumicznych
2.1.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5˙cm (100% 

mechanicznie)
2.1.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
2.1.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km
2.2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej
2.2.1 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, 

mechanicznie (90% mechanicznie)
2.2.2 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie (10% ręcznie)
2.2.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
2.2.4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km
2.3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka nawierzchni stabilizowanych żwirem
2.3.1 Nawierzchnie żwirowe, na gruncie piaszczystym grubości 20˙cm - rozebranie
2.3.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
2.3.3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km
2.4 Rozbiórka krawężników i ław pod krawężniki
2.4.1 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4.2 Rozebranie krawężników, betonowych 22x15˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4.3 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej
2.4.4 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, krawężnik 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.4.5 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu (analogia)
2.4.6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
2.4.7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym 

na odległość 1 km
2.5 Rozbiórka ogrodzeń
2.5.1 Rozbiórka ogrodzeń
3 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
77315000-1  Usługi w zakresie siewu
BRANŻA DROGOWA

3.1 Organizacja ruchu
3.1.1 Docelowa organizacja ruchu
3.1.2 Tymczasowa organizacja ruchu
3.2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zróżnicowane roboty ziemne, wykopy, nasypy, zagęszczanie
3.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
3.2.2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 2,50˙m3, 

grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t
3.2.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 2,50˙m3, grunt kategorii IV   100% wykop 

mechanicznie
3.2.4 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) - 100% 

formowanie i zagęszczanie mechaniczne
3.3 Budowa krawężników oraz ław pod krawężniki
3.3.1 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - ANALOGIA
3.3.2 Krawężniki betonowe, ((+0,+2,+12 zwykłe) 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.3.3 Krawężniki betonowe, (+4 najazdowe) 15x22˙cm na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA
3.3.4 Krawężniki betonowe, (+0 oporniki) 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej
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Nr Nazwa działu robót
3.3.5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
3.4 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa jezdni drogowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej (kruszywo 0-63mm) KR2
3.4.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.4.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 

zagęszczeniu 30˙cm (pozycja łączona, stabilizacja C1,5/2)
3.4.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm (pozycja łączona, kruszywo 0-31,5mm)
3.4.4 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)
3.4.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 8˙cm (pozycja 

łączona, AC16W)
3.4.6 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe (skropienie warstwy wiążącej z BA 0,2kg/m2)
3.4.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4˙cm (pozycja 

łączona, AC11S)
3.5 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Geokompozyty przy budowie oraz odtworzeniu nawierzchni przy połączeniu z drogą istniejącą (DK44)
3.5.1 Dwustopniowe frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 

4˙cm (100% mechanicznie) - faza 1 - Analogia
3.5.2 Dwustopniowe frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 

8˙cm (100% mechanicznie) - faza 2 - Analogia
3.5.3 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)
3.5.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 8˙cm (pozycja 

łączona, AC16W)
3.5.5 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie międzywarstwowe (skropienie warstwy wiążącej z BA 0,2kg/m2)
3.5.6 Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, 

geokompozyt - Analogia
3.5.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4˙cm (pozycja 

łączona, AC11S)
3.5.8 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem asfaltowym
3.6 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej
3.6.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.6.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 

zagęszczeniu 30˙cm (pozycja łączona, stabilizacja C1,5/2)
3.6.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 36˙cm (0-31,5mm, pozycja łączona)
3.6.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa
3.7 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa chodników z betonowej kostki brukowej
3.7.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.7.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 

zagęszczeniu 20˙cm (C1,5/2, pozycja łączona)
3.7.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm)
3.7.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa szara
3.7.5 Wykonanie płyt chodnikowych integracyjnych o wym 40x40x8cm na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia
3.8 Kody CPV: 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa zjazdów
3.8.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.8.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 

zagęszczeniu 20˙cm (C1,5/2, pozycja łączona)
3.8.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm (0-31,5mm, pozycja łączona)
3.8.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa
3.9 Pobocza z kostki
3.9.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
3.9.2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 

zagęszczeniu 20˙cm (C1,5/2, pozycja łączona)
3.9.3 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25˙cm (0-31,5mm, pozycja łączona)
3.9.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa grafitowa
3.10 Kody CPV: 77315000-1  Usługi w zakresie siewu

Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusowanie)
3.10.1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami - 20% mechanicznie
3.10.2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami - 80% ręcznie
3.10.3 Ręczne wykonanie obsiewanie obszaru, w terenie płaskim, grunt kategorii I-IV, bez nawożenia - ANALOGIA (40g/m2)
4 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

44212410-6  Ścianki szczelne
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
KANALIZACJA DESZCZOWA

4.1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty ziemne - pełna wymiana gruntu

4.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci kanalizacji deszczowej
4.1.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 

2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona

4.1.3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, samochód 
15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona

4.1.4 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA
4.1.5 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
4.1.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 

30˙cm, kategoria gruntu I-II (uwzględniona pospółka z dowozu, udział spycharki)
4.1.7 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie 

luźnym 40˙cm, kategoria gruntu I-II (udział zagęszczarki)
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4.1.8 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 

35˙cm, kategoria gruntu I-II - piasek z dowozu (udział ubijaka)
4.1.9 Koszt składowania ziemi z wykopów
4.2 Kody CPV: 44212410-6  Ścianki szczelne

Zabezpieczenie ścian wykopów - pale szalunkowe stalowe (grodzice)
4.2.1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, 

umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m
4.2.2 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 2˙m, 

umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m (pozycja łączona)
4.3 Studnia rozprężna deszczowa DN1000
4.3.1 Studnia rozprężna tworzywowa o sferycznym dnie, wlot pod kątem, średnica DN1000
4.4 Studnie deszczowe DN1000 wraz z pierścieniami dystansowymi
4.4.1 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, (dennica DN1000 + zwężka DN1000 + właz 

DN600,D400)
4.4.2 Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde dalsze 0,5 m (dodatkowe kręgi DN1000 

h=0,5m)
4.4.3 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,2m - ANALOGIA
4.4.4 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,15m - ANALOGIA
4.4.5 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,12m - ANALOGIA
4.4.6 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,1m - ANALOGIA
4.4.7 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,08m - ANALOGIA
4.4.8 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,06m - ANALOGIA
4.5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Wpusty deszczowe DN500
4.5.1 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu (uniwersalna, nadstawka 

h=500, osadnik + pierścień odciążający + wpust)
4.5.2 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych, grub. ściany betonowej do 15 cm, tuleja dla rur Fi 200 mm (uszczelka elastomerowa 

typu LKS)
4.6 Przepompownia DN2500 nowa
4.6.1 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 2500 mm, głęb. 2 m (komplet)
4.6.2 Montaż kominka wentylacyjnego - PVC DN110
4.6.3 Montaż pompy zatapialnej do ścieków deszczowych (opis wg. projektu)
4.6.4 Montaż stopa sprzęgającej pompy z żeliwa sferoidalnego
4.6.5 Montaż zasuwy odcinającej DN150 z żeliwa sferoidalnego
4.6.6 Montaż zaworu zwrotnego kulowego DN150 z żeliwa sferoidalnego
4.6.7 Montaż rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej DN150
4.6.8 Podłączenie rurociągu zewnętrznego
4.6.9 Montaż prowadnic rurowych pomp ze stali nierdzewnej
4.6.10 Montaż łańcucha do wyciągu pomp ze stali nierdzewnej
4.6.11 Montaż drabinki zejściowej ze stali nierdzewnej
4.6.12 Montaż wyłączników pływakowych
4.6.13 Montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej dla ukłądu pomp 1+1
4.6.14 Montaż żurawia wyciągowego pomp
4.6.15 Montaż systemu soft-start w rozdzielnicy zasilającej dla pomp głębinowych 22kW
4.6.16 Pomiary sprawdzające oraz dostosowanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania pompowni
4.7 Ogrodzenie przepompowni
4.7.1 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii IV
4.7.2 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie słupków - Analogia
4.7.3 Ogrodzenie panelowe na słupkach ogrodzeniowych mocowanych na stopach betonowych (rozstaw słupków co 2,5˙m), wysokość 

elementu do 1,5˙m - ANALOGIA
4.8 Umocnienia rowu/przepust
4.8.1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 

2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona

4.8.2 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, samochód 
15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona

4.8.3 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
4.8.4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV (90% mechanicznie)
4.8.5 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (10% ręcznie)
4.8.6 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem
4.8.7 Prefabrykowane ścianki wylotowe skrzydełkowe przy wylocie do cieku DN400(prefabrykowana ściana czołowa z progiem)
4.8.8 Klapa zwrotna burzowa z tworzywa sztucznego pod rurę DN400
4.8.9 Prefabrykowane ścianki wylotowe skrzydełkowe przy wylocie do cieku DN200(prefabrykowana ściana czołowa z progiem) (przelew 

awaryjny)
4.8.10 Klapa zwrotna burzowa z tworzywa sztucznego pod rurę DN200  (przelew awaryjny)
4.8.11 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 200 mm (przelew awaryjny)
4.8.12 Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na podsypce cementowo-piaskowej (okładzina kamienna na 

podbudowie betonowej 10cm C16/20)
4.8.13 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 40cm (pozycja łączona, C16/20)
4.8.14 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym, wymiary: 1.0x1.5˙m, 1 otwór
4.8.15 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa (Izolacja lekka 

powłoka asfaltowo-kauczukowa)-Analogia
4.8.16 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem  z rur Fi 63 o rozstawie słupków co 2,0˙m (barierka u-12a)
4.8.17 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), trapezowa, o stopie płaskiej, beton podawany pompą (przyjmuje się 

grubość 40cm)
4.8.18 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, przekrój zbieżny, średnia grubość ponad 30˙cm (przyjmuje się 

40cm), beton podawany pompą
4.8.19 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty żebrowane

(fi8-12)
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4.8.20 Materiały drobne: Masa elastyczna poliuretanowa, sznur dylatacyjny, uszczelka klinowa
4.9 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Montaż sieci kanalizacji deszczowej
4.9.1 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy zewnętrznej 100 mm
4.9.2 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 200 mm
4.9.3 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mm
4.9.4 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 400 mm
4.9.5 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 500 mm
4.9.6 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm
4.10 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty wykończeniowe-kanalizacja grawitacyjna
4.10.1 Inwentaryzacja powykonawcza
4.10.2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙do 150˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia
4.10.3 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙200˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia
4.10.4 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙315˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia
4.10.5 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙400˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia
4.10.6 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙500˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia
4.11 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty wykończeniowe-kanalizacja ciśnieniowa

4.11.1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-225˙mm
4.11.2 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla prób szczelności, Dn 200˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS
4.11.3 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200˙mm (płukanie wstępne)
4.11.4 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 200˙mm (płukanie 

wstępne)
4.11.5 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-250˙mm
4.11.6 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 200˙mm
4.11.7 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙200˙mm (płukanie wtórne)
4.11.8 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 200˙mm (płukanie wtórne)
4.12 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Montaż korytka muldowego (odwodnienie liniowe)
4.12.1 Wykonanie ławy pod ściek drogowy, betonowa z oporem (C12/15)
4.12.2 Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 15˙cm bez podbudowy
4.13 Studzienki tworzywowe DN600
4.13.1 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙600˙mm, zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PP (studnia PP DN600)- 

ANALOGIA
5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
WODOCIĄG

5.1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty ziemne - wykopy pod wodociąg - rozbiórka

5.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV (90% mechanicznie)
5.1.2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (10% ręcznie)
5.1.3 Demontaż przewodów wodociągowych DN160
5.1.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 

30˙cm, kategoria gruntu III-IV
5.2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty ziemne - wykopy pod wodociąg - budowa
5.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci wodociągowej- ANALOGIA
5.2.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 

2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona

5.2.3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, samochód 
15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona

5.2.4 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA
5.2.5 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka
5.2.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 

30˙cm, kategoria gruntu I-II (uwzględniona pospółka z dowozu, udział spycharki)
5.2.7 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie 

luźnym 40˙cm, kategoria gruntu I-II (udział zagęszczarki)
5.2.8 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 

35˙cm, kategoria gruntu I-II - piasek z dowozu (udział ubijaka)
5.2.9 Koszt składowania ziemi z wykopów
5.3 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bloki oporowe
5.3.1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5˙m3, budowle i elementy betonowe
5.4 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Rurociąg PE
5.4.1 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm
5.4.2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm
5.4.3 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙40˙mm
5.4.4 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm
5.4.5 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙160˙mm
5.5 Rury osłonowe z płozami
5.5.1 Zabezpieczenie istniejącek infrastruktury technicznej, rury ochronne dwudzielne A110, - ANALOGIA
5.5.2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
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5.5.3 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙315˙mm
5.6 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Armatura wodociągowa
5.6.1 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Łuk segmentowy 90° 

PE Dz25 SDR11)
5.6.2 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 32˙mm (Łuk segmentowy 30° 

PE Dz32 SDR11)
5.6.3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Łuk segmentowy 90° 

PE Dz110 SDR11)
5.6.4 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 160˙mm (Łuk segmentowy 90° 

PE Dz160 SDR11)
5.6.5 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Tuleja PE Dz110 

SDR11 z luźnym kołnierzem)
5.6.6 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Złączka rurowa z 

żeliwa sferoidalnego DN25 PE/stal, PE, PCV)
5.6.7 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 32˙mm (Złączka rurowa z 

żeliwa sferoidalnego DN32 PE/stal, PE, PCV)
5.6.8 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Złączka rurowa z 

żeliwa sferoidalnego DN100 PE/PCV )
5.6.9 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Mufa elektrooporowa 

Dz110 PE SDR11)
5.6.10 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Opaska do 

nawiercania do rur PE z żeliwa sferoidalnego Dz110 z gwintem wewnętrznym)
5.6.11 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 160˙mm (Opaska do 

nawiercania do rur PE z żeliwa sferoidalnego Dz160 z gwintem wewnętrznym)
5.6.12 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙25˙mm (Trójnik z 3 kielichami wtykowymi z żeliwa sferoidalną DN25)
5.6.13 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (Trójnik kołnierzowy redukcyjny DN100/80 żeliwo sferoidalne)
5.7 Zasuwy
5.7.1 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE, Dn˙25˙mm - ANALOGIA
5.7.2 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE, Dn˙32˙mm - ANALOGIA
5.7.3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙80˙mm - ANALOGIA
5.7.4 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn˙100˙mm - ANALOGIA
5.8 Hydranty podziemne i nadziemne
5.8.1 Hydranty pożarowe, podziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm
5.8.2 Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym kołnierzowym, Dn˙80˙mm
5.9 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Roboty odbiorowe, sprawdzające, próby szczelności, płukania, dezynfekcja

5.9.1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą+przewód lokalizacyjny miedziany DY2,5mm
5.9.2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙25˙mm
5.9.3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙32˙mm
5.9.4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙40˙mm
5.9.5 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙110˙mm
5.9.6 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm
5.9.7 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
5.9.8 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm
5.9.9 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
5.9.10 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm
6 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231221-0  Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających
GAZOCIĄG

6.1 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty ziemne - wykopy pod gazociąg - rozbiórka

6.1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV (90% mechanicznie)
6.1.2 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (10% ręcznie)
6.1.3 Demontaż przewodów gazociągowych DN20
6.1.4 Demontaż przewodów gazociągowych DN25
6.1.5 Demontaż przewodów gazociągowych DN40
6.1.6 Demontaż przewodów gazociągowych DN50
6.1.7 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 

30˙cm, kategoria gruntu III-IV
6.2 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Roboty ziemne - wykopy pod gazociąg - budowa
6.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci gazowej - Analogia
6.2.2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 

2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona

6.2.3 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, samochód 
15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona

6.2.4 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA
6.2.5 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka
6.2.6 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 

30˙cm, kategoria gruntu I-II (uwzględniona pospółka z dowozu, udział spycharki)
6.2.7 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie 

luźnym 40˙cm, kategoria gruntu I-II (udział zagęszczarki)
6.2.8 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 

35˙cm, kategoria gruntu I-II - piasek z dowozu (udział ubijaka)
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6.2.9 Koszt składowania ziemi z wykopów
6.3 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Rurociąg PE
6.3.1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mm
6.3.2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mm
6.4 Rury osłonowe z płozami
6.4.1 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
6.4.2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm
6.5 Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Armatura gazociągowa
6.5.1 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Kolano 90o 

elektrooporowe Dz25 PE)
6.5.2 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Kolano 45o 

elektrooporowe Dz63 PE)
6.5.3 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Kolano 90o 

elektrooporowe Dz63 PE)
6.5.4 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Kołpak elektrooporowy 

Dz63 PE)
6.5.5 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Mufa elektrooporowa 

Dz25 PE)
6.5.6 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Mufa elektrooporowa 

Dz63 PE)
6.5.7 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Przejście PE/stal 25/20

mm)
6.5.8 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Redukcja 

elektrooporowa Dz63/Dz25 PE)
6.5.9 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Redukcja 

elektrooporowa Dz63/Dz40 PE)
6.5.10 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Redukcja 

elektrooporowa Dz63/Dz50 PE)
6.5.11 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Trójnik elektrooporowy 

Dz63 PE)
6.5.12 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Trójnik siodłowy 

elektrooporowy Dz63/25 PE)
6.6 Punkt redukcyjno pomiarowy
6.6.1 Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe, wlot/wylot Dn 20/25˙mm (przestawienie)
6.7 Kody CPV: 45231221-0  Roboty budowlane w zakresie gazowych sieci zasilających

Roboty wykończeniowe
6.7.1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą ostrzegawczą+przewód lokalizacyjny miedziany DY2,5mm
6.7.2 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 25˙mm - ANALOGIA
6.7.3 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 63˙mm - ANALOGIA
7 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
34928530-2  Latarnie uliczne
OŚWIETLENIE DROGI

7.1 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Rowy kablowe, układanie kabli ziemnych sieci oświetleniowej (w terenie zielonym)

7.1.1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
7.1.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (podsypka)
7.1.3 Układanie uziomów w rowach kablowych (bednarka 35x4)
7.1.4 Układanie uziomów w rowach kablowych (2x przewód instalacyjny LgY 16mm2) - ANALOGIA
7.1.5 Układanie uziomów w rowach kablowych - dodatek za złącze krzyżowe
7.1.6 Ułożenie rur osłonowych PE DN50 - ANALOGIA
7.1.7 Ułożenie rur osłonowych PE DN110 - ANALOGIA
7.1.8 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią
7.1.9 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (obsypka)
7.1.10 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
7.2 Kody CPV: 45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

34928530-2  Latarnie uliczne
Budowa latarni oświetleniowych

7.2.1 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy (słup oświetleniowy 6,5m)
7.2.2 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, stalowy (słup oświetleniowy 8m)
7.2.3 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV
7.2.4 Montaż przewodów, w złączu słupowym, o przekroju powyżej 1,5˙mm2 (analogia)
7.2.5 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 6˙m,
7.2.6 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik jendnoramienny
7.2.7 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku (48W)
7.3 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Badania sprawdzające
7.3.1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 

pierwszy
7.3.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 

każdy następny
7.3.3 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
7.3.4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy
7.3.5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny
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7.3.6 Nadzory branżowe
8 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH TD

8.1 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Rowy kablowe, demontaż kabli ziemnych sieci elektroenergetycznej

8.1.1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
8.1.2 Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 1,0˙kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV - kabel NA2XY-O 4x35mm2
8.1.3 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (zasypanie ręcznie, udział 20%)
8.1.4 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (zasypanie mechanicznie, udział 80%)
8.2 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Rowy kablowe, układanie kabli ziemnych sieci elektroenergetycznej

8.2.1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV
8.2.2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (podsypka)
8.2.3 Układanie uziomów w rowach kablowych (bednarka 35x4)
8.2.4 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III
8.2.5 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, do

1˙kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 70˙mm2 (ZRM2)
8.2.6 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią - kabel NA2XY-O 4x35mm2
8.2.7 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, przykrycie folią - kabel NA2XY-O 4x120mm2
8.2.8 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4˙m (obsypka)
8.2.9 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (zasypanie ręcznie, udział 20%)
8.2.10 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (zasypanie mechanicznie, udział 80%)
8.2.11 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, w ziemi 

uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt kategorii IV, spycharka 55˙kW
8.2.12 Koszt składowania ziemi z wykopów
8.3 Wymiana słupów żelbetowych
8.3.1 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego z podporą
8.3.2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5˙m, żerdź EPV-10.5 (Słup E10,5/4,3)
8.3.3 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5˙m, żerdź EPV-10.5 (Słup E10,5/10,0)
8.3.4 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0˙m, żerdź EPV-12 (Słup E12/4,3)
8.3.5 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0˙m, żerdź EPV-12 (Słup E12/10)
8.4 Osprzęt do instalacji elektronenergetycznej
8.4.1 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, ogranicznik przepięć, z balkonu podnośnika - Ograniczniki przepięć 

BOP-R 0,44/10 (b,z)
8.5 Montaż przewodów lini napowietrznej
8.5.1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub podobnych, przewód 4x50˙mm2 (przewieszenie)
8.5.2 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub podobnych, przewód 4x50˙mm2 (wymiana)
8.6 Montaż przyłącza napowietrznego
8.6.1 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 

4x25˙mm2 (przewieszenie)
8.6.2 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 

4x25˙mm2 (wymiana)
8.7 Złącza kablowe
8.7.1 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 400A (przebudowa-ZK8605)
8.7.2 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, ZK1a 400A (przebudowa-ZK316293)-Analogia
8.8 Rury osłonowe
8.8.1 Zabezpieczenie istniejącek infrastruktury technicznej, rury ochronne dwudzielne A110PS, - ANALOGIA
8.9 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Badania sprawdzające
8.9.1 Obsługa geodezyjna
8.9.2 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 

pierwszy
8.9.3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 

każdy następny
8.9.4 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy
8.9.5 Nadzory branżowe
9 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH TNT
9.1 Montaż przewodów lini napowietrznej
9.1.1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub podobnych, Przewieszenie istniejących przewodów 

napowietrznych AL. 1x25mm2/ AsXSn 4x25mm
9.1.2 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub podobnych, Wymiana istniejących linii napowietrznych AsXSn 

4x25mm2
9.1.3 Demontaż opraw oświetleniowych i przewieszenie na inne słupy wskazane przez Inwestora - Analogia (pozcja łączona)
9.1.4 Wymiana oprawy na LED 48W na słupie BBW134543 - Analogia (pozcja łączona)
10 ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
10.1 Montaż znaków
10.1.1 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, fi60, 3,7m
10.1.2 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2- Znaki A 

- ANALOGIA
10.1.3 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2- Znaki B 

i C - ANALOGIA
10.1.4 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2 - Znaki D

- ANALOGIA
10.1.5 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2 - Znaki F

- ANALOGIA
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10.1.6 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2 - Znaki T

- ANALOGIA
10.2 Malowanie oznakowania poziomego
10.2.1 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie
10.2.2 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie
10.2.3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
11 PRACE GEODEZYJNE
11.1 Prace geodezyjne
11.1.1 Stabilizacja punktów granicznych
11.1.2 Stabilizacja punktów granicznych - wykonanie dokumentacji
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Rozbudowa ul. Załawie w Babicach wraz z budową i 
przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w 
ramach zadania "Przebudowa ul. Załawie w 
Babicach" - Etap II (km0+555-km1+034,00)

1 Rozdział WYCINKA DRZEW
1.1 Element Wycinka krzewów

1.1.1 KNNR 1/102/4 01.03 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie gęste (powyżej 60 % 
powierzchni) - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

K2 20,5 20,500000

K3 27,5 27,500000

K4 37 37,000000

K5 58,5 58,500000

K6 36,5 36,500000

RAZEM: 180,000000 m2 180

1.2 Element Wycinka drzew

1.2.1 KNNR 1/101/1 01.03 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 
10-15˙cm (tj. obwód od 29 do 47cm)

Wyliczenie ilości robót:

Średnica drzew 10-15cm: 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

1.2.2 KNNR 1/101/2 01.03 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 
16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 79cm)

Wyliczenie ilości robót:

Średnica drzew 16-25cm: 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

1.2.3 KNNR 1/101/3 01.03 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 
26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 110cm)

Wyliczenie ilości robót:

Średnica drzew 26-35cm: 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

1.2.4 KNNR 1/107/1 01.03 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport dłużyc na odległość 
10˙km (pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Założono wywóz na

odległość 10km

Wywóz dłużyc:

Średnica drzew 10-15cm 9*0,07 0,630000

Średnica drzew 16-25cm 18*0,20 3,600000

Średnica drzew 26-35cm 10*0,24 2,400000

RAZEM: 6,630000 mp 6,63

1.2.5 KNNR 1/107/2 01.03 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport karpiny na odległość  
10˙km (pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Założono wywóz na

odległość 10km

Wywóz karpiny:

Średnica drzew 10-15cm 9*0,05 0,450000

Średnica drzew 16-25cm 18*0,07 1,260000

Średnica drzew 26-35cm 10*0,17 1,700000

RAZEM: 3,410000 mp 3,41

1.2.6 KNNR 1/107/3 01.03 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport gałęzi na odległość 
10˙km (pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Założono wywóz na

odległość 10km (2km bazowo)

Wywóz gałęzi:

Średnica drzew 10-15cm 9*0,06 0,540000

Średnica drzew 16-25cm 18*0,17 3,060000

Średnica drzew 26-35cm 10*0,42 4,200000

RAZEM: 7,800000 mp 7,80

1.2.7 KNNR 1/108/1 01.03 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym na odległość  10˙km,
średnica 10-15˙cm (tj. obwód od 29 do 47cm, pozycja łączona)
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Wyliczenie ilości robót:

Średnica drzew 10-15cm: 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

1.2.8 KNNR 1/108/2 01.03 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym na odległość 10˙km, 
średnica 16-25˙cm (tj. obwód od 48 do 79cm, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Średnica drzew 16-25cm: 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

1.2.9 KNNR 1/108/3 01.03 Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym na odległość 10˙km, 
średnica 26-35˙cm (tj. obwód od 80 do 110cm, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Średnica drzew 26-35cm: 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

1.2.10 Kalkulacja 
własna

00.00 Opłata za utylizację drewna powstałego wskutek wycinki drzew

Wyliczenie ilości robót:

Kod 839/17 02 01 - Drewno. Przyjęto (6.63+3.41+7.80)*0,9

gęstość drewna jako 0,900t/m3 dla

stanu świeżo po ścięciu lub krótko po

ścięciu 16,056000

Informacja: Utylizacja bez dłużyc

RAZEM: 16,056000 t 16,056
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2 Rozdział ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 Element Rozbiórka nawierzchni mineralno-bitumicznych

2.1.1 SEK 601/101/5 13.00 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki 
bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 5˙cm (100% 
mechanicznie)

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie nawierzchni 2167

mineralno-bitumicznej 2 167,000000

Informacja: Rozbiórka mechanicznie w

90% (krotność 0,9)

RAZEM: 2 167,000000 m2 2 167,00

2.1.2 KNR 404/1103/1 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

2167.00*0,05 108,350000

RAZEM: 108,350000 m3 108,35

2.1.3 KNR 404/1103/4 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

108.35 108,350000

RAZEM: 108,350000 m3 108,35

2.2 Element Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej

2.2.1 KNNRS 6/803/4 02.00 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, 
kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, 
mechanicznie (90% mechanicznie)

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni nawierzchni z kostki

brukowej - rozbiórka mechaniczna:

Chodnik oraz zjazdy z kostki 204 204,000000

Informacja: Rozbiórka mechanicznie w

80% (krotność 0,8)

RAZEM: 204,000000 m2 204,00 0,9

2.2.2 KNNRS 6/803/5 02.00 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, 
kostka regularna na podsypce piaskowej, ręcznie (10% ręcznie)

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni nawierzchni z kostki 204.00

brukowej - rozbiórka ręczna 204,000000

Informacja: Rozbiórka ręcznie w 20%

(krotność 0,2)

RAZEM: 204,000000 m2 204,00 0,1

2.2.3 KNR 404/1103/1 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

204.00*0,08 16,320000

RAZEM: 16,320000 m3 16,32

2.2.4 KNR 404/1103/4 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

16.32 16,320000

RAZEM: 16,320000 m3 16,32

2.3 Element Rozbiórka nawierzchni stabilizowanych żwirem

2.3.1 KNR 225/405/3 02.00 Nawierzchnie żwirowe, na gruncie piaszczystym grubości 20˙cm - 
rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie nawierzchni stabilizowanych 410

żwirem 410,000000

RAZEM: 410,000000 m2 410,00

2.3.2 KNR 404/1103/1 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

410.00*0,2 82,000000

RAZEM: 82,000000 m3 82,00
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2.3.3 KNR 404/1103/4 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

82.00 82,000000

RAZEM: 82,000000 m3 82,00

2.4 Element Rozbiórka krawężników i ław pod krawężniki

2.4.1 KNR 231/813/3 02.00 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Długość krawężników zwykłych - 14

15x30cm 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

2.4.2 KNR 231/813/5 02.00 Rozebranie krawężników, betonowych 22x15˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Długość krawężników najazdowych - 48

22x15cm 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,00

2.4.3 KNR 231/814/2 02.00 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, 
obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Długość obrzeży 8x30cm 23 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,00

2.4.4 KNR 231/814/5 02.00 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, 
krawężnik 12x25˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Długość oporników 12x25cm 9,5 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 9,50

2.4.5 KNR 231/812/3 02.00 Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża, ławy z betonu (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 14.00*0,071

+12cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 0,994000

Ława pod krawężnik wyniesiony, 48.00*0,063

najazdowy +4cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 3,024000

Ława pod krawężnik wyniesiony, 23.00*0,051

obrzeże (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 1,173000

Ława pod krawężnik wtopiony, opornik 9.50*0,099

(długość krawężnika x powierzchnia

ławy) 0,940500

RAZEM: 6,131500 m3 6,13

2.4.6 KNR 404/1103/1 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 
samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów 
na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

Gruz z rozbiórki krawężników zwykłych 14.00*(0,15*0,30) 0,630000

Gruz z rozbiórki krawężników 48.00*(0,22*0,15)

najazdowych 1,584000

Gruz z rozbiórki obrzeży betonowych 23.00*(0,08*0,30) 0,552000

Gruz z rozbiórki oporników 9.50*(0,12*0,25) 0,285000

Gruz z rozbiórki ław pod krawężniki 6.13 6,130000

RAZEM: 9,181000 m3 9,18

2.4.7 KNR 404/1103/4 01.00 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

j.w. 9.18 9,180000

RAZEM: 9,180000 m3 9,18

2.5 Element Rozbiórka ogrodzeń

2.5.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Rozbiórka ogrodzeń
m 300,00
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3 Rozdział BRANŻA DROGOWA
3.1 Element Organizacja ruchu

3.1.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Docelowa organizacja ruchu
kpl 1

3.1.2 Kalkulacja 
własna

00.00 Tymczasowa organizacja ruchu
kpl 1

3.2 Element Zróżnicowane roboty ziemne, wykopy, nasypy, 
zagęszczanie

3.2.1 KNR 201/119/3 01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 
terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

Wytyczenie przebiegu krawężnika na 479/1000

podstawie przebiegu osi jezdni. 0,479000

RAZEM: 0,479000 km 0,479

3.2.2 KNR 201/203/6 
(2)

01.02 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 2,50˙m3, 
grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Kubatura wykopów, korytowania pod

warstwy konstrukcyjne:

Korytowanie pod ławy krawężnikowe 174.47 174,470000

Korytowanie pod jezdnię asfaltową KR2 2445.00*0,67 1 638,150000

Korytowanie pod skrzyżowania 425.00*0,77

wyniesione 327,250000

Korytowanie pod chodniki 965.00*0,46 443,900000

Korytowanie pod zjazdy 970.00*0,56 543,200000

Korytowanie pod pobocza z kostki 305.00*0,56 170,800000

Pomniejszenie o rozbiórki -(108.35+16.32+82.00) -206,670000

Pomniejszenie o wykop na odkład -(300.00) -300,000000

Informacja: Wykop prowadzony w

sposób mechaniczny w 90% (krotność

0,9)

RAZEM: 2 791,100000 m3 2 791,10

3.2.3 KNRW 
201/212/15

01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 2,50˙m3, grunt kategorii IV   100% wykop 
mechanicznie
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Kubatura nasypów (obliczenia z arkusza 300

kalkulacyjnego na podstawie przekrojów

poprzecznych drogi): 300,000000

Informacja: Wykop wykonywany w 90%

mechanicznie (krotność 0,9)

RAZEM: 300,000000 m3 300,00

3.2.4 KNR 201/235/2 
(2)

01.02 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 
3,0˙m, grunt kategorii III-IV, spycharka 74˙kW (100˙KM) - 100% 
formowanie i zagęszczanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:

Formowanie i zagęszczanie nasypów 300.00

mechanicznie w 90% (krotność 0,9) 300,000000

RAZEM: 300,000000 m3 300,00

3.3 Element Budowa krawężników oraz ław pod krawężniki

3.3.1 KNR 231/402/4 05.10 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem, C12/15 - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik wyniesiony, zwykły 474.00*0,071

+12cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 33,654000

Ława pod krawężnik wyniesiony, 760.00*0,063

najazdowy +4cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 47,880000

Ława pod krawężnik wtopiony, opornik 465.00*0,099

+0cm (długość krawężnika x

powierzchnia ławy) 46,035000

Ława pod obrzeże (długość krawężnika 885.00*0,053

x powierzchnia ławy) 46,905000

RAZEM: 174,474000 m3 174,47
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3.3.2 KNR 231/403/3 05.10 Krawężniki betonowe, ((+0,+2,+12 zwykłe) 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość kawężników 9

betonowych zwykłych +1, wystających. 9,000000

Sumaryczna długość kawężników 465

betonowych zwykłych +12, wystających. 465,000000

RAZEM: 474,000000 m 474,00

3.3.3 KNR 231/403/3 05.10 Krawężniki betonowe, (+4 najazdowe) 15x22˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość krawężników 760

betonowych najazdowych. 760,000000

RAZEM: 760,000000 m 760,00

3.3.4 KNR 231/403/5 05.11 Krawężniki betonowe, (+0 oporniki) 12x25˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość oporników. 465 465,000000

RAZEM: 465,000000 m 465,00

3.3.5 KNR 231/407/4 05.11 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna długość obrzeży. 885 885,000000

RAZEM: 885,000000 m 885,00

3.4 Element Budowa jezdni drogowej o nawierzchni 
mineralno-bitumicznej (kruszywo 0-63mm) KR2

3.4.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia jezdni asfaltowej 2445 2 445,000000

RAZEM: 2 445,000000 m2 2 445,00

3.4.2 KNR 231/111/1 05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane 
sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 30˙cm (pozycja łączona, stabilizacja C1,5/2)

Wyliczenie ilości robót:

Stabilizacja cementem C1,5/2 2445.00 2 445,000000

RAZEM: 2 445,000000 m2 2 445,00

3.4.3 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 25˙cm (pozycja łączona, kruszywo 0-31,5mm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 2445.00 2 445,000000

RAZEM: 2 445,000000 m2 2 445,00

3.4.4 KNR 231/1004/7 02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie 
międzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie podbudowy z kruszywa 2445.00 2 445,000000

RAZEM: 2 445,000000 m2 2 445,00

3.4.5 KNR 231/311/1 05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 8˙cm 
(pozycja łączona, AC16W)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca AC16W 2445.00 2 445,000000

RAZEM: 2 445,000000 m2 2 445,00

3.4.6 KNR 231/1004/7 02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie 
międzywarstwowe (skropienie warstwy wiążącej z BA 0,2kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie warstwy wiążącej z 2445.00

mieszanki mineralno-bitumicznej 2 445,000000

RAZEM: 2 445,000000 m2 2 445,00

3.4.7 KNR 231/311/5 05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4˙cm 
(pozycja łączona, AC11S)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna AC11S 2445.00 2 445,000000

RAZEM: 2 445,000000 m2 2 445,00

3.5 Element Geokompozyty przy budowie oraz odtworzeniu 
nawierzchni przy połączeniu z drogą istniejącą (DK44)
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3.5.1 SEK 601/101/4 13.00 Dwustopniowe frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy 
użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 4˙cm 
(100% mechanicznie) - faza 1 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

21,5*1,8 38,700000

RAZEM: 38,700000 m2 38,70

3.5.2 SEK 601/101/8 13.00 Dwustopniowe frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy 
użyciu frezarki bez odwożenia kory, frezowanie na głębokości 8˙cm 
(100% mechanicznie) - faza 2 - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

21,5*0,8 17,200000

RAZEM: 17,200000 m2 17,20

3.5.3 KNR 231/1004/7 02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie 
międzywarstwowe (skropienie podbudowy z kruszywa 1,0kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie podbudowy z kruszywa 21,5*0,8 17,200000

RAZEM: 17,200000 m2 17,20

3.5.4 KNR 231/311/1 05.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 8˙cm 
(pozycja łączona, AC16W)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa wiążąca AC16W 21,5*0,8 17,200000

RAZEM: 17,200000 m2 17,20

3.5.5 KNR 231/1004/7 02.03 Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową - połączenie 
międzywarstwowe (skropienie warstwy wiążącej z BA 0,2kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

21,5*1,8 38,700000

RAZEM: 38,700000 m2 38,70

3.5.6 KNR 911/101/2 
(1)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na
gruntach o umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, 
geokompozyt - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

21,5*1,8 38,700000

RAZEM: 38,700000 m2 38,70

3.5.7 KNR 231/311/5 05.06 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4˙cm 
(pozycja łączona, AC11S)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna AC11S 21,5*1,8 38,700000

RAZEM: 38,700000 m2 38,70

3.5.8 KNRW 
202/616/6 (1)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, poziome, kitem 
asfaltowym

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,00

3.6 Element Budowa skrzyżowania wyniesionego z kostki brukowej

3.6.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia skrzyżowań wyniesionych 425 425,000000

RAZEM: 425,000000 m2 425,00

3.6.2 KNR 231/111/1 05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane 
sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 30˙cm (pozycja łączona, stabilizacja C1,5/2)

Wyliczenie ilości robót:

Stabilizacja cementem C1,5/2 425.00 425,000000

RAZEM: 425,000000 m2 425,00

3.6.3 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 36˙cm (0-31,5mm, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 425.00 425,000000

RAZEM: 425,000000 m2 425,00

3.6.4 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 425.00

8cm 425,000000

RAZEM: 425,000000 m2 425,00

3.7 Element Budowa chodników z betonowej kostki brukowej
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3.7.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia chodników 965 965,000000

RAZEM: 965,000000 m2 965,00

3.7.2 KNR 231/111/1 05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane 
sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 20˙cm (C1,5/2, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Stabilizacja cementem C1,5/2 965.00 965,000000

RAZEM: 965,000000 m2 965,00

3.7.3 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15˙cm (0-31,5mm)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 965.00 965,000000

RAZEM: 965,000000 m2 965,00

3.7.4 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa szara

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 965.00

8cm 965,000000

RAZEM: 965,000000 m2 965,00

3.7.5 KNNR 6/503/3 05.00 Wykonanie płyt chodnikowych integracyjnych o wym 40x40x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Pole powierzchni płyt integracyjnych 16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,00

3.8 Element Budowa zjazdów

3.8.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia zjazdów 970 970,000000

RAZEM: 970,000000 m2 970,00

3.8.2 KNR 231/111/1 05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane 
sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 20˙cm (C1,5/2, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Stabilizacja cementem C1,5/2 970.00 970,000000

RAZEM: 970,000000 m2 970,00

3.8.3 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 25˙cm (0-31,5mm, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 970.00 970,000000

RAZEM: 970,000000 m2 970,00

3.8.4 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 970.00

8cm 970,000000

RAZEM: 970,000000 m2 970,00

3.9 Element Pobocza z kostki

3.9.1 KNR 231/103/4 05.00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV m2 305,00

3.9.2 KNR 231/111/1 05.02 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane 
sprzętem mechanicznym, sprzęt rolniczy, grubość podbudowy po 
zagęszczeniu 20˙cm (C1,5/2, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Stabilizacja cementem C1,5/2 305.00 305,000000

RAZEM: 305,000000 m2 305,00

3.9.3 KNR 231/114/5 05.03 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po
zagęszczeniu 25˙cm (0-31,5mm, pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm 305.00 305,000000

RAZEM: 305,000000 m2 305,00

3.9.4 KNR 231/511/3 
(2)

05.07 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka betonowa grafitowa

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia z kostki brukowej, wys. 305.00

8cm 305,000000
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RAZEM: 305,000000 m2 305,00

3.10 Element Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusowanie)

3.10.1 KNR 221/218/3 14.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami - 20% 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Humusowanie wykonywane 545.00*0,1

w 90% mechanicznie (krotność 0,9) 54,500000

RAZEM: 54,500000 m3 54,50 0,2

3.10.2 KNR 221/218/2 14.00 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem 
taczkami - 80% ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Humusowanie wykonywane 54.50

w 90% ręcznie (krotność 0,1) 54,500000

RAZEM: 54,500000 m3 54,50 0,8

3.10.3 KNNR 11/711/3 
(1)

14.00 Ręczne wykonanie obsiewanie obszaru, w terenie płaskim, grunt 
kategorii I-IV, bez nawożenia - ANALOGIA (40g/m2)

Wyliczenie ilości robót:

375+170 545,000000

RAZEM: 545,000000 m2 545,00
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4 Rozdział KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 Element Roboty ziemne - pełna wymiana gruntu

4.1.1 KNR 201/119/3 01.01, 04.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci 
kanalizacji deszczowej

Wyliczenie ilości robót:

Wyznaczanie trasy kanałów-Rura 36.50/1000

drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem

o średnicy zewnętrznej 100 mm (wartość

w km) 0,036500

Wyznaczanie trasy kanałów-Rurociągi 154/1000

kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PP, łączonych  kielichowo Fi

300/315 mm (wartość w km) 0,154000

Wyznaczanie trasy kanałów-Rurociągi 170/1000

kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PP, łączonych  kielichowo Fi

400 mm (wartość w km) 0,170000

Wyznaczanie trasy kanałów-Rurociągi 113.00/1000

kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PP, łączonych  kielichowo Fi

500 mm (wartość w km) 0,113000

Wyznaczanie trasy kanałów-Rury PE 136.50/1000

ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania,

Fi˙200˙mm (wartość w km) 0,136500

RAZEM: 0,610000 km 0,610

4.1.2 KNR 201/207/6 
(2)
KNR 201/214/4 
(4)

01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach 
utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Wykop-Rura drenarska z PVC-U 35,4

elastyczna z filtrem o średnicy

zewnętrznej 100 mm 35,400000

Wykop-Rurociągi kanalizacji 324

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 200 mm 324,000000

Wykop-Rurociągi kanalizacji 362

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 300/315 mm 362,000000

Wykop-Rurociągi kanalizacji 398

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 400 mm 398,000000

Wykop-Rurociągi kanalizacji 300

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 500 mm 300,000000

Wykop-Rury PE ciśnieniowe łączone 230,5

metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm 230,500000

Wykop-Studnie betonowe DN1000 215 215,000000

Wykop-Wpusty deszczowe DN500 175 175,000000

Wykop-Studzienki tworzywowe DN600 4 4,000000

Wykop-Przepompownia żelbetowa 57

DN2500 57,000000

RAZEM: 2 100,900000 m3 2 100,90 0,8

4.1.3 KNR 201/301/3 01.02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, 
samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty 
ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

2100.90 2 100,900000

RAZEM: 2 100,900000 m3 2 100,90 0,2

4.1.4 KNNR 4/1411/3 01.00, 04.00 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka 
piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA
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Wyliczenie ilości robót:

Podsypka-Rura drenarska z PVC-U 6,5

elastyczna z filtrem o średnicy

zewnętrznej 100 mm 6,500000

Podsypka-Rurociągi kanalizacji 36

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 200 mm 36,000000

Podsypka-Rurociągi kanalizacji 35

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 300/315 mm 35,000000

Podsypka-Rurociągi kanalizacji 41

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 400 mm 41,000000

Podsypka-Rurociągi kanalizacji 29,5

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 500 mm 29,500000

Podsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 27,5

metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm 27,500000

Podsypka-Studnie betonowe DN1000 20,5 20,500000

Podsypka-Wpusty deszczowe DN500 16 16,000000

Podsypka-Studzienki tworzywowe 0,5

DN600 0,500000

Podsypka-Przepompownia żelbetowa 3,5

DN2500 3,500000

RAZEM: 216,000000 m3 216,00

4.1.5 KNNR 11/501/5 
(1)

01.00, 04.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Obsypka-Rura drenarska z PVC-U 13

elastyczna z filtrem o średnicy

zewnętrznej 100 mm 13,000000

Obsypka-Rurociągi kanalizacji 85

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 200 mm 85,000000

Obsypka-Rurociągi kanalizacji 94

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 300/315 mm 94,000000

Obsypka-Rurociągi kanalizacji 122

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 400 mm 122,000000

Obsypka-Rurociągi kanalizacji 95,5

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 500 mm 95,500000

Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 64

metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm 64,000000

Obsypka-Studnie betonowe DN1000 110 110,000000

Obsypka-Wpusty deszczowe DN500 120 120,000000

Obsypka-Studzienki tworzywowe DN600 2 2,000000

Obsypka-Przepompownia żelbetowa 25

DN2500 25,000000

RAZEM: 730,500000 m3 730,50

4.1.6 KNNR 1/214/1 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu I-II (uwzględniona pospółka z dowozu, 
udział spycharki)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Zasypka-Rura drenarska z PVC-U 16

elastyczna z filtrem o średnicy

zewnętrznej 100 mm 16,000000
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Zasypka-Rurociągi kanalizacji 198

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 200 mm 198,000000

Zasypka-Rurociągi kanalizacji 222,5

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 300/315 mm 222,500000

Zasypka-Rurociągi kanalizacji 214

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 400 mm 214,000000

Zasypka-Rurociągi kanalizacji 153

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 500 mm 153,000000

Zasypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 135

metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm 135,000000

Zasypka-Studnie betonowe DN1000 38,5 38,500000

Zasypka-Wpusty deszczowe DN500 19,5 19,500000

Zasypka-Studzienki tworzywowe DN600 0,5 0,500000

Zasypka-Przepompownia żelbetowa 4,7

DN2500 4,700000

RAZEM: 1 001,700000 m3 1 001,70

4.1.7 KNNR 1/214/3 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie 
luźnym 40˙cm, kategoria gruntu I-II (udział zagęszczarki)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

1001.70 1 001,700000

RAZEM: 1 001,700000 m3 1 001,70

4.1.8 KNNR 1/214/4 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
35˙cm, kategoria gruntu I-II - piasek z dowozu (udział ubijaka)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

1001.70 1 001,700000

RAZEM: 1 001,700000 m3 1 001,70

4.1.9 Kalkulacja 
własna

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Gęstość ziemi w stanie (2100.90)*1,6

średniowilgotnym 1,6t/m3 3 361,440000

RAZEM: 3 361,440000 t 3 361,44

4.2 Element Zabezpieczenie ścian wykopów - pale szalunkowe 
stalowe (grodzice)

4.2.1 KNNR 1/313/1 11.00 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia: Długość odcinka * 2 (lewa i

prawa ściana wykopu) * wysokość

średnia dla odcinka

Obliczenia dla studni: Wysokość studni *

szerokość wykopu (zależna od średnicy

studni)  * 4  (wszystkie strony wykopu)

Grodzice-Rura drenarska z PVC-U 80

elastyczna z filtrem o średnicy

zewnętrznej 100 mm-szer. wykopu 0,9m 80,000000

Grodzice-Rury PE ciśnieniowe łączone 461

metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm-szer.

wykopu 0,9m 461,000000

RAZEM: 541,000000 m2 541,00

4.2.2 KNNR 1/313/1
KNNR 1/313/5

11.00 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi 
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 2˙m, 
umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3˙m 
(pozycja łączona)

Wyliczenie ilości robót:

Obliczenia: Długość odcinka * 2 (lewa i
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prawa ściana wykopu) * wysokość

średnia dla odcinka

Obliczenia dla studni: Wysokość studni *

szerokość wykopu (zależna od średnicy

studni)  * 4  (wszystkie strony wykopu)

Grodzice-Rurociągi kanalizacji 648

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 200 mm 648,000000

Grodzice-Rurociągi kanalizacji 650

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 300/315 mm 650,000000

Grodzice-Rurociągi kanalizacji 664

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 400 mm 664,000000

Grodzice-Rurociągi kanalizacji 461

grawitacyjnej z rur ze ścianką

profilowaną PVC, łączonych  kielichowo

Fi 500 mm 461,000000

RAZEM: 2 423,000000 m2 2 423,00

4.3 Element Studnia rozprężna deszczowa DN1000

4.3.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Studnia rozprężna tworzywowa o sferycznym dnie, wlot pod kątem, 
średnica DN1000 kpl 1

4.4 Element Studnie deszczowe DN1000 wraz z pierścieniami 
dystansowymi

4.4.1 KNR 922/301/3 04.00 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi
1000 mm, (dennica DN1000 + zwężka DN1000 + właz 
DN600,D400) szt 20

4.4.2 KNR 922/301/4 04.00 Studie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi 
1000 mm, za każde dalsze 0,5 m (dodatkowe kręgi DN1000 
h=0,5m) szt 29

4.4.3 Na podstawie 04.00 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,2m - 
ANALOGIA szt 17

4.4.4 Na podstawie 04.00 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,15m -
ANALOGIA szt 3

4.4.5 Na podstawie 04.00 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,12m -
ANALOGIA szt 2

4.4.6 Na podstawie 04.00 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,1m - 
ANALOGIA szt 1

4.4.7 Na podstawie 04.00 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,08m -
ANALOGIA szt 4

4.4.8 Na podstawie 04.00 Pierścienie dystansowe betonowe o średnicy 600mm, grub. 0,06m -
ANALOGIA szt 3

4.5 Element Wpusty deszczowe DN500

4.5.1 KNR 218/625/2 04.00 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, 
Fi˙500˙mm z osadnikiem bez syfonu (uniwersalna, nadstawka 
h=500, osadnik + pierścień odciążający + wpust) szt 30

4.5.2 KNR 922/302/5 04.00 Montaż tulei do budowy przejść szczelnych, grub. ściany betonowej
do 15 cm, tuleja dla rur Fi 200 mm (uszczelka elastomerowa typu 
LKS)

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30

4.6 Element Przepompownia DN2500 nowa

4.6.1 KNR 922/301/13 04.00 Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie, Fi
2500 mm, głęb. 2 m (komplet) szt 1

4.6.2 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż kominka wentylacyjnego - PVC DN110
szt 1

4.6.3 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż pompy zatapialnej do ścieków deszczowych (opis wg. 
projektu) szt 2

4.6.4 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż stopa sprzęgającej pompy z żeliwa sferoidalnego
szt 2

4.6.5 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż zasuwy odcinającej DN150 z żeliwa sferoidalnego
szt 2

4.6.6 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż zaworu zwrotnego kulowego DN150 z żeliwa sferoidalnego
szt 2

4.6.7 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej DN150
szt 2
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4.6.8 Kalkulacja 
własna

04.06 Podłączenie rurociągu zewnętrznego
kpl 1

4.6.9 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż prowadnic rurowych pomp ze stali nierdzewnej

Wyliczenie ilości robót:

Prowadnice rurowe pomp-stal 2*3

nierdzewna 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

4.6.10 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż łańcucha do wyciągu pomp ze stali nierdzewnej
szt 2

4.6.11 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż drabinki zejściowej ze stali nierdzewnej
szt 1

4.6.12 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż wyłączników pływakowych
szt 5

4.6.13 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż rozdzielnicy zasilająco-sterującej dla ukłądu pomp 1+1
szt 1

4.6.14 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż żurawia wyciągowego pomp
szt 1

4.6.15 Kalkulacja 
własna

04.06 Montaż systemu soft-start w rozdzielnicy zasilającej dla pomp 
głębinowych 22kW kpl 1

4.6.16 Kalkulacja 
własna

04.06 Pomiary sprawdzające oraz dostosowanie instalacji elektrycznej dla
potrzeb zasilania pompowni

Wyliczenie ilości robót:

Grzejnik elektryczny o mocy 2000W 1

antybryzgowy z termostatem oraz

czujnikiem temperatury 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

4.7 Element Ogrodzenie przepompowni

4.7.1 KNRW 
401/103/3

11.00 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25˙m2, głębokość do 
1,5˙m, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy pod słupek liczony, wykop co (0,3*0,3*0,6)*(18.00/2,5)

2,5m 0,388800

RAZEM: 0,388800 m3 0,39

4.7.2 KNR 
1901/203/17

11.00 Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie 
słupków - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

0.39 0,390000

RAZEM: 0,390000 m3 0,39

4.7.3 KNNR 2/1602/2 
(1)

11.00 Ogrodzenie panelowe na słupkach ogrodzeniowych mocowanych 
na stopach betonowych (rozstaw słupków co 2,5˙m), wysokość 
elementu do 1,5˙m - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Przepompownia 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

4.8 Element Umocnienia rowu/przepust

4.8.1 KNR 201/207/6 
(2)
KNR 201/214/4 
(4)

01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach 
utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Wykop-Przepust oraz ścianki oporowe 6*13,5*3,5 283,500000

-89.10 -89,100000

RAZEM: 194,400000 m3 194,40 0,8

4.8.2 KNR 201/301/3 01.02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, 
samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty 
ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

194.40 194,400000

RAZEM: 194,400000 m3 194,40 0,2

4.8.3 KNNR 11/501/5 
(1)

01.00, 04.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Obsypka pod przepust - boczna (6*13,5*1,3)-(13*1,86*1,3) 73,866000

Obsypka pod przepust - wierzchnia 6*2*1,5 18,000000

RAZEM: 91,866000 m3 91,87
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4.8.4 KNRW 
201/212/12

01.02, 04.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV (90% mechanicznie)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Wykop-Przepust oraz ścianki oporowe 6*13,5*1,1

(część pod przepustem, korytowanie

pod ścianki oporowe) 89,100000

RAZEM: 89,100000 m3 89,10 0,9

4.8.5 KNRW 
201/310/5 (1)

01.02, 04.00 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (10% ręcznie)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

jw. 89.10 89,100000

RAZEM: 89,100000 m3 89,10 0,1

4.8.6 KNNR 11/501/4 01.00, 04.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu, z przesianiem
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Analogicznie do wykopów na odkład. 89.10 89,100000

RAZEM: 89,100000 m3 89,10

4.8.7 Kalkulacja 
własna

00.00 Prefabrykowane ścianki wylotowe skrzydełkowe przy wylocie do 
cieku DN400(prefabrykowana ściana czołowa z progiem) kpl 2

4.8.8 Kalkulacja 
własna

00.00 Klapa zwrotna burzowa z tworzywa sztucznego pod rurę DN400
kpl 2

4.8.9 Kalkulacja 
własna

00.00 Prefabrykowane ścianki wylotowe skrzydełkowe przy wylocie do 
cieku DN200(prefabrykowana ściana czołowa z progiem) (przelew 
awaryjny) kpl 2

4.8.10 Kalkulacja 
własna

00.00 Klapa zwrotna burzowa z tworzywa sztucznego pod rurę DN200  
(przelew awaryjny) kpl 2

4.8.11 KNR 920/104/2 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną 
PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 200 mm (przelew awaryjny) m 20

4.8.12 KNRW 
201/516/4

14.00 Umocnienie skarp i dna rowów, brukiem z kamienia łamanego na 
podsypce cementowo-piaskowej (okładzina kamienna na 
podbudowie betonowej 10cm C16/20)

Wyliczenie ilości robót:

Umocnienie skarp poprzez okładzinę (2,5+2*2,8)*(5+5)

kamienną na zaprawie betonowej

C16/20 81,000000

RAZEM: 81,000000 m2 81,00

4.8.13 KNR 223/105/1 00.00 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 
40cm (pozycja łączona, C16/20)

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa betonowa C16/20 13*1,86 24,180000

RAZEM: 24,180000 m2 24,18

4.8.14 KNR 233/604/7 
(1)

00.00 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych 
skrzynkowych o przekroju zamkniętym, wymiary: 1.0x1.5˙m, 1 
otwór m 13

4.8.15 KNR 202/603/9 00.00 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy, 1˙warstwa (Izolacja lekka
powłoka asfaltowo-kauczukowa)-Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Dolna+górna 2*13*1,86 48,360000

RAZEM: 48,360000 m2 48,360

4.8.16 KNNR 6/701/4 00.00 Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciągiem  z rur Fi 63 
o rozstawie słupków co 2,0˙m (barierka u-12a) m 20

4.8.17 KNRW 
202/228/3 (2)

00.00 Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), 
trapezowa, o stopie płaskiej, beton podawany pompą (przyjmuje się
grubość 40cm)

Wyliczenie ilości robót:

(2*6)*0,4*2,2 10,560000

RAZEM: 10,560000 m3 10,56

4.8.18 KNRW 
202/230/8 (2)

00.00 Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, 
przekrój zbieżny, średnia grubość ponad 30˙cm (przyjmuje się 
40cm), beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(2*6)*0,4*(3,6-0,4) 15,360000

Pomniejszenie o przepust skrzynkowy -(2*0,4*1,3*1,86)

1,0m x 1,5m -1,934400

RAZEM: 13,425600 m3 13,43
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4.8.19 KNRW 
202/259/4 (3)

00.00 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i 
montaż zbrojenia, konstrukcje monolityczne budowli, pręty 
żebrowane (fi8-12)

Wyliczenie ilości robót:

di8 0,379 0,379000

fi12 0,569 0,569000

RAZEM: 0,948000 t 0,95

4.8.20 Kalkulacja 
własna

00.00 Materiały drobne: Masa elastyczna poliuretanowa, sznur 
dylatacyjny, uszczelka klinowa kpl 1

4.9 Element Montaż sieci kanalizacji deszczowej

4.9.1 KNR 920/402/5 04.00 Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filtrem o średnicy 
zewnętrznej 100 mm m 36,50

4.9.2 KNR 920/104/2 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną 
PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 200 mm m 180

4.9.3 KNR 920/104/4 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną 
PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 300/315 mm m 154

4.9.4 KNR 920/104/5 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną 
PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 400 mm m 170

4.9.5 KNR 920/104/6 04.00 Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną 
PVC-U, łączonych  kielichowo Fi 500 mm m 113,00

4.9.6 KNR 228/302/5 
(1)

09.00 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙200˙mm
m 136,50

4.10 Element Roboty wykończeniowe-kanalizacja grawitacyjna

4.10.1 Kalkulacja 
własna

04.00 Inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

Przy założeniu, że studnie i wpusty służą 1

jako osobne punkty geodezyjne oraz nie

ma załamań na trasie sieci oraz

dodatkowych pomiarów. 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

4.10.2 KNNR 4/1610/1 
(1)

04.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙do 
150˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

DR1-W3.12.3 1 1,000000

W3.12.3-DR2 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 próba 2

4.10.3 KNNR 4/1610/2 
(1)

04.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, 
Fi˙200˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia próba 56

4.10.4 KNNR 4/1610/4 
(1)

04.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, 
Fi˙315˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D3.10-D3.11 1 1,000000

D3.11-D3.12 1 1,000000

D3.12-SR 1 1,000000

Dist.-D1.1 1 1,000000

D1.1-D1.2 1 1,000000

POM-D4.1 1 1,000000

D4.1-D4.2 1 1,000000

D4.2-D4.3 1 1,000000

D4.3-D4.4 1 1,000000

D4.4-D4.5 1 1,000000

D4.5-D4.6 1 1,000000

D4.1-D5.1 1 1,000000

RAZEM: 12,000000 próba 12

4.10.5 KNNR 4/1610/5 
(1)

04.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, 
Fi˙400˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

D3.4-D3.5 1 1,000000

D3.5-D3.6 1 1,000000

D3.6-D3.7 1 1,000000

D3.7-D3.8 1 1,000000

D3.8-D3.9 1 1,000000

D3.9-D3.10 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 próba 6

4.10.6 KNNR 4/1610/6 
(1)

04.00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, 
Fi˙500˙mm, kanał rurowy grawitacyjny PVC - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Wyl2-D3.1 1 1,000000
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D3.1-D3.2 1 1,000000

D3.2-D3.3 1 1,000000

D3.3-D3.4 1 1,000000

RAZEM: 4,000000 próba 4

4.11 Element Roboty wykończeniowe-kanalizacja ciśnieniowa

4.11.1 KNNR 4/1606/3 09.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙200-225˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1

4.11.2 KNNR 4/1692/6 
(2)

09.00 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla 
prób szczelności, Dn 200˙mm, rury PVC, PE, PEHD, HOBAS

Wyliczenie ilości robót:

(136.50-200)/10 -6,350000

RAZEM: -6,350000 10 mb -6,35

4.11.3 KNNR 4/1612/2 09.00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙200˙mm (płukanie wstępne)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1

4.11.4 KNNR 4/1691/6 09.00 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla 
dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 200˙mm (płukanie wstępne)

Wyliczenie ilości robót:

-6.35 -6,350000

RAZEM: -6,350000 10 mb -6,35

4.11.5 KNNR 4/1611/2 09.00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙200-250˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1

4.11.6 KNNR 4/1691/6 09.00 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla 
dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

-6.35 -6,350000

RAZEM: -6,350000 10 mb -6,35

4.11.7 KNNR 4/1612/2 09.00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙200˙mm (płukanie wtórne)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1

4.11.8 KNNR 4/1691/6 09.00 Nakłady dodatkowe za każde 10m rurociągu ponad 200/500˙m dla 
dezynfekcji i płukania przewodów, Dn 200˙mm (płukanie wtórne)

Wyliczenie ilości robót:

-6.35 -6,350000

RAZEM: -6,350000 10 mb -6,35

4.12 Element Montaż korytka muldowego (odwodnienie liniowe)

4.12.1 KNR 231/402/4 04.03 Wykonanie ławy pod ściek drogowy, betonowa z oporem (C12/15)

Wyliczenie ilości robót:

Długość odwodnienia liniowego 61.50*0,12

otwartego * pole przekroju

poprzecznego ławy betonowej z oporem 7,380000

Informacja:  pole przekroju

poprzecznego ławy betonowej z oporem

użytej w projekcie wynosi 0,12m2

RAZEM: 7,380000 m3 7,380

4.12.2 KNR 201/515/1 04.03 Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy o grubości 15˙cm 
bez podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

Długość korytka muldowego w terenie 61,5 61,500000

RAZEM: 61,500000 m 61,50

4.13 Element Studzienki tworzywowe DN600

4.13.1 KNNR 4/1417/1 
(2)

04.00 Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙600˙mm, 
zamknięcie stożkiem betonowym, kineta PP (studnia PP DN600)- 
ANALOGIA
Norma: KNNR 4 1413-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 
2001
BIMES: Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 
MRRiB 26.09.2000) szt 2
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5 Rozdział WODOCIĄG
5.1 Element Roboty ziemne - wykopy pod wodociąg - rozbiórka

5.1.1 KNRW 
201/212/12

01.02, 09.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV (90% mechanicznie)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna kubatura wykopu:

Wodociąg DN160 58.00*0,8*1,6 74,240000

Informacja: Wykop wykonywany w 90%

mechanicznie (krotność 0,9)

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 74,240000 m3 74,24 0,9

5.1.2 KNRW 
201/310/5 (1)

01.02, 09.00 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (10% ręcznie)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Wykop wykonywany w 10% 74.24

ręcznie (krotność 0,1) 74,240000

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 74,240000 m3 74,24 0,1

5.1.3 Kalkulacja 
własna

01.02, 09.00 Demontaż przewodów wodociągowych DN160

Wyliczenie ilości robót:

58 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,00

5.1.4 KNNR 1/214/2 
(2)

01.00, 09.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu III-IV
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Pierwotna kubatura wykopu: 74.24 74,240000

RAZEM: 74,240000 m3 74,24

5.2 Element Roboty ziemne - wykopy pod wodociąg - budowa

5.2.1 KNR 201/119/3 01.01, 09.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci 
wodociągowej- ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Trasowanie-Rury PE ciśnieniowe 11.2/1000

łączone metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm 0,011200

Trasowanie-Rury PE ciśnieniowe 44.2/1000

łączone metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm 0,044200

Trasowanie-Rury PE ciśnieniowe 22.3/1000

łączone metodą zgrzewania, Fi˙40˙mm 0,022300

Trasowanie-Rury PE ciśnieniowe 68.0/1000

łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm 0,068000

RAZEM: 0,145700 km 0,146

5.2.2 KNR 201/207/6 
(2)
KNR 201/214/4 
(4)

01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach 
utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 11.2*1,6*0,8

metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm 14,336000

Wykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 44.2*1,6*0,8

metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm 56,576000

Wykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 22.3*1,6*0,8

metodą zgrzewania, Fi˙40˙mm 28,544000

Wykopy-Rury PE ciśnieniowe łączone 68.0*1,6*0,8

metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm 87,040000

Informacja: Wykop wykonywany w 90%

mechanicznie (krotność 0,9)

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 186,496000 m3 186,50 0,8
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5.2.3 KNR 201/301/3 01.02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, 
samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty 
ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

186.50 186,500000

RAZEM: 186,500000 m3 186,50 0,2

5.2.4 KNNR 4/1411/3 01.00, 09.00 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka 
piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 11.2*0,8*0,20

metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm 1,792000

Podsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 44.2*0,8*0,20

metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm 7,072000

Podsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 22.3*0,8*0,20

metodą zgrzewania, Fi˙40˙mm 3,568000

Podsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 68.0*0,8*0,20

metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm 10,880000

RAZEM: 23,312000 m3 23,31

5.2.5 KNNR 11/501/5 
(2)

01.00, 09.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 11.2*((0,8*(0,025+0,3))-(3,14*(0,025/2)^

metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm 2)) 2,906505

Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 44.2*((0,8*(0,032+0,3))-(3,14*(0,032/2)^

metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm 2)) 11,703990

Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 22.3*((0,8*(0,040+0,3))-(3,14*(0,040/2)^

metodą zgrzewania, Fi˙40˙mm 2)) 6,037591

Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 68.0*((0,8*(0,110+0,3))-(3,14*(0,110/2)^

metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm 2)) 21,658102

RAZEM: 42,306188 m3 42,31

5.2.6 KNNR 1/214/1 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu I-II (uwzględniona pospółka z dowozu, 
udział spycharki)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów 186.50-(23.31+42.31) 120,880000

RAZEM: 120,880000 m3 120,88

5.2.7 KNNR 1/214/3 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie 
luźnym 40˙cm, kategoria gruntu I-II (udział zagęszczarki)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

120.88 120,880000

RAZEM: 120,880000 m3 120,88

5.2.8 KNNR 1/214/4 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
35˙cm, kategoria gruntu I-II - piasek z dowozu (udział ubijaka)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

120.88 120,880000

RAZEM: 120,880000 m3 120,88

5.2.9 Kalkulacja 
własna

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Gęstość ziemi w stanie (186.50)*1,6

średniowilgotnym 1,6t/m3 298,400000

RAZEM: 298,400000 t 298,40

5.3 Element Bloki oporowe

5.3.1 KNRW 
218/530/1

09.00 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych 
drobnowymiarowych o objętości do 1,5˙m3, budowle i elementy 
betonowe
Norma: KNR-W 2-18 0530-03, WACETOB wyd.I 1997
BIMES: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja 
Wacetob 1997r)

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: (ilość) * objętość

Bloki oporowe II B (11)*0,070 0,770000
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RAZEM: 0,770000 m3 0,77

5.4 Element Rurociąg PE

5.4.1 KNR 228/302/1 
(1)

09.00 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm
m 11,2

5.4.2 KNR 228/302/1 
(1)

09.00 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙32˙mm
m 44,2

5.4.3 KNR 228/302/1 
(1)

09.00 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙40˙mm
m 22,3

5.4.4 KNR 228/302/3 
(1)

09.00 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

68 68,000000

RAZEM: 68,000000 m 68,0

5.4.5 KNR 228/302/4 
(1)

09.00 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi˙160˙mm
m 60,7

5.5 Element Rury osłonowe z płozami

5.5.1 KNNRW 9/814/1 03.00 Zabezpieczenie istniejącek infrastruktury technicznej, rury 
ochronne dwudzielne A110, - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

5.5.2 KNRW 
218/109/3 (1)

03.00 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 27,50

5.5.3 KNRW 
218/109/13 (1)

03.00 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙315˙mm
m 3,00

5.6 Element Armatura wodociągowa

5.6.1 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Łuk segmentowy 90° PE 
Dz25 SDR11) złącze 1

5.6.2 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 32˙mm (Łuk segmentowy 30° PE 
Dz32 SDR11) złącze 1

5.6.3 KNRW 
218/111/4 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Łuk segmentowy 90° PE 
Dz110 SDR11) złącze 1

5.6.4 KNRW 
218/111/7 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 160˙mm (Łuk segmentowy 90° PE 
Dz160 SDR11) złącze 2

5.6.5 KNRW 
218/111/4 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Tuleja PE Dz110 SDR11 
z luźnym kołnierzem) złącze 10

5.6.6 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Złączka rurowa z żeliwa 
sferoidalnego DN25 PE/stal, PE, PCV) złącze 7

5.6.7 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 32˙mm (Złączka rurowa z żeliwa 
sferoidalnego DN32 PE/stal, PE, PCV) złącze 4

5.6.8 KNRW 
218/111/4 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Złączka rurowa z żeliwa 
sferoidalnego DN100 PE/PCV ) złącze 5

5.6.9 KNRW 
218/111/4 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Mufa elektrooporowa 
Dz110 PE SDR11) złącze 2

5.6.10 KNRW 
218/111/4 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 110˙mm (Opaska do nawiercania 
do rur PE z żeliwa sferoidalnego Dz110 z gwintem wewnętrznym) złącze 8

5.6.11 KNRW 
218/111/7 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 160˙mm (Opaska do nawiercania 
do rur PE z żeliwa sferoidalnego Dz160 z gwintem wewnętrznym) złącze 3

5.6.12 KNRW 
218/114/1

09.00 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙25˙mm (Trójnik z 3 
kielichami wtykowymi z żeliwa sferoidalną DN25) szt 5

5.6.13 KNRW 
218/114/3

09.00 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm (Trójnik 
kołnierzowy redukcyjny DN100/80 żeliwo sferoidalne) szt 1

5.7 Element Zasuwy

5.7.1 KNR 228/309/1 09.00 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE, 
Dn˙25˙mm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Zasuwa kołnierzowa DN25 typ E PN16 z 6

żeliwa sferoidalnego 6,000000

Elementy wchodzące w skład zasuwy

wg W-04 - schemat armatury zasuwy:
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RAZEM: 6,000000 szt 6

5.7.2 KNR 228/309/1 09.00 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PE, 
Dn˙32˙mm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Zasuwa kołnierzowa DN32 typ E PN16 z 5

żeliwa sferoidalnego 5,000000

Elementy wchodzące w skład zasuwy

wg W-04 - schemat armatury zasuwy:

RAZEM: 5,000000 szt 5

5.7.3 KNR 228/309/2 09.00 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, 
Dn˙80˙mm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Zasuwa kołnierzowa DN80 typ E PN16 z 5

żeliwa sferoidalnego 5,000000

Elementy wchodzące w skład zasuwy

wg W-04 - schemat armatury zasuwy:

RAZEM: 5,000000 szt 5

5.7.4 KNR 228/309/3 09.00 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, 
Dn˙100˙mm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Zasuwa kołnierzowa DN100 typ E PN16 1

z żeliwa sferoidalnego 1,000000

Elementy wchodzące w skład zasuwy

wg W-04 - schemat armatury zasuwy:

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.8 Element Hydranty podziemne i nadziemne

5.8.1 KNR 228/311/7 09.00 Hydranty pożarowe, podziemny, na kolanie stopowym 
kołnierzowym, Dn˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Hydrant żeliwny podziemny Fi80 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

5.8.2 KNR 228/311/7 09.00 Hydranty pożarowe, nadziemny, na kolanie stopowym 
kołnierzowym, Dn˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Hydrant żeliwny naziemny Fi80 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

5.9 Element Roboty odbiorowe, sprawdzające, próby szczelności, 
płukania, dezynfekcja

5.9.1 KNRW 
219/102/1

09.00 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą 
ostrzegawczą+przewód lokalizacyjny miedziany DY2,5mm

Wyliczenie ilości robót:

Oznakowanie przewodów sieci 318

wodociągowej DN250 318,000000

RAZEM: 318,000000 m 318,00

5.9.2 KNNR 4/1606/1 09.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙25˙mm próba 4

5.9.3 KNNR 4/1606/1 09.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙32˙mm próba 5

5.9.4 KNNR 4/1606/1 09.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙40˙mm próba 5

5.9.5 KNNR 4/1606/1 09.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1

5.9.6 KNNR 4/1606/2 09.00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, 
PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1

5.9.7 KNNR 4/1612/1 09.00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 
150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+5+5+1 15,000000

RAZEM: 15,000000 odcinek 15

5.9.8 KNNR 4/1612/2 09.00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
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RAZEM: 1,000000 odcinek 1

5.9.9 KNNR 4/1611/1 09.00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4+5+5+1 15,000000

RAZEM: 15,000000 odcinek 15

5.9.10 KNNR 4/1611/2 09.00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1
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6 Rozdział GAZOCIĄG
6.1 Element Roboty ziemne - wykopy pod gazociąg - rozbiórka

6.1.1 KNRW 
201/212/12

01.02, 09.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na 
odkład, koparka 1,20˙m3, grunt kategorii IV (90% mechanicznie)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna kubatura wykopu:

Gazociąg DN20 5.00 5,000000

Gazociąg DN25 47.00 47,000000

Gazociąg DN40 110.00 110,000000

Gazociąg DN50 29.50 29,500000

Informacja: Wykop wykonywany w 90%

mechanicznie (krotność 0,9)

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 191,500000 m3 191,50 0,9

6.1.2 KNRW 
201/310/5 (1)

01.02, 09.00 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 
kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub 
wyciągiem ręcznym, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt kategorii 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m (10% ręcznie)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Informacja: Wykop wykonywany w 10% 191.50

ręcznie (krotność 0,1) 191,500000

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 191,500000 m3 191,50 0,1

6.1.3 Kalkulacja 
własna

01.02, 09.00 Demontaż przewodów gazociągowych DN20
m 5,00

6.1.4 Kalkulacja 
własna

01.02, 09.00 Demontaż przewodów gazociągowych DN25
m 47,00

6.1.5 Kalkulacja 
własna

01.02, 09.00 Demontaż przewodów gazociągowych DN40

Wyliczenie ilości robót:

110 110,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,00

6.1.6 Kalkulacja 
własna

01.02, 09.00 Demontaż przewodów gazociągowych DN50
m 29,50

6.1.7 KNNR 1/214/2 
(2)

01.00, 09.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu III-IV
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Pierwotna kubatura wykopu: 191.50 191,500000

RAZEM: 191,500000 m3 191,50

6.2 Element Roboty ziemne - wykopy pod gazociąg - budowa

6.2.1 KNR 201/119/3 01.01, 09.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci 
gazowej - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Pomiar-rurociągów z rur polietylenowych 97.00/1000

(HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mm 0,097000

Pomiar-rurociągów z rur polietylenowych 264.00/1000

(HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mm 0,264000

RAZEM: 0,361000 km 0,361

6.2.2 KNR 201/207/6 
(2)
KNR 201/214/4 
(4)

01.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, koparka 
2,50˙m3, grunt kategorii IV, samochód 15-20˙t, wywóz po drogach 
utwardzonych (roboty mechaniczne, udział 80% - krotność x0,8) - 
Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Wykop-rurociągów z rur polietylenowych 97.00*1,4*0,8

(HDPE), rury w zwojach, Dn˙25 mm 108,640000

Wykop-rurociągów z rur polietylenowych 264.00*1,4*0,8

(HDPE), rury w zwojach, Dn˙63 mm 295,680000

Informacja: Wykop wykonywany w 90%

mechanicznie (krotność 0,9)

Informacja: Wywóz na odległość 10km

RAZEM: 404,320000 m3 404,32 0,8
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6.2.3 KNR 201/301/3 01.02 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 10˙km, kategoria gruntu IV, 
samochód 15-20˙t, wywóz po drogach utwardzonych (roboty 
ręczne, udział 20% - krotność x0,2) - Pozycja łączona
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

404.32 404,320000

RAZEM: 404,320000 m3 404,32 0,2

6.2.4 KNNR 4/1411/3 01.00, 09.00 Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich, podsypka 
piaskowa  -  grubość 20˙cm - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka-rurociągów z rur 97.00*0,8*0,15

polietylenowych (HDPE), rury w

zwojach, Dn˙25 mm 11,640000

Podsypka-rurociągów z rur 264.00*0,8*0,15

polietylenowych (HDPE), rury w

zwojach, Dn˙63 mm 31,680000

RAZEM: 43,320000 m3 43,32

6.2.5 KNNR 11/501/5 
(2)

01.00, 09.00 Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, pospółka
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 97.00*((0,8*(0,025+0,3))-(3,14*(0,025/2)

metodą zgrzewania, Fi˙25˙mm ^2)) 25,172409

Obsypka-Rury PE ciśnieniowe łączone 264.00*((0,8*(0,063+0,3))-(3,14*(0,063/

metodą zgrzewania, Fi˙63˙mm 2)^2)) 75,843064

RAZEM: 101,015473 m3 101,02

6.2.6 KNNR 1/214/1 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 
30˙cm, kategoria gruntu I-II (uwzględniona pospółka z dowozu, 
udział spycharki)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie wykopów 404.32-(43.32+101.02) 259,980000

RAZEM: 259,980000 m3 259,98

6.2.7 KNNR 1/214/3 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie 
luźnym 40˙cm, kategoria gruntu I-II (udział zagęszczarki)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

259.98 259,980000

RAZEM: 259,980000 m3 259,98

6.2.8 KNNR 1/214/4 
(1)

01.00, 04.00 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, 
rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 
35˙cm, kategoria gruntu I-II - piasek z dowozu (udział ubijaka)
Norma: KNR AT-11 0104-06, ATHENASOFT wyd.I 2002

Wyliczenie ilości robót:

259.98 259,980000

RAZEM: 259,980000 m3 259,98

6.2.9 Kalkulacja 
własna

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Gęstość ziemi w stanie (404.32)*1,6

średniowilgotnym 1,6t/m3 646,912000

RAZEM: 646,912000 t 646,91

6.3 Element Rurociąg PE

6.3.1 KNRW 
219/301/2

09.00 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, 
Dn˙25 mm m 97,00

6.3.2 KNRW 
219/301/6

09.00 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, 
Dn˙63 mm

Wyliczenie ilości robót:

264 264,000000

RAZEM: 264,000000 m 264,00

6.4 Element Rury osłonowe z płozami

6.4.1 KNRW 
218/109/3 (1)

03.00 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 42,5

6.4.2 KNRW 
218/109/4 (1)

03.00 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm
m 16

6.5 Element Armatura gazociągowa
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6.5.1 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Kolano 90o 
elektrooporowe Dz25 PE) złącze 1

6.5.2 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Kolano 45o 
elektrooporowe Dz63 PE) złącze 2

6.5.3 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Kolano 90o 
elektrooporowe Dz63 PE) złącze 1

6.5.4 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Kołpak elektrooporowy 
Dz63 PE) złącze 1

6.5.5 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Mufa elektrooporowa 
Dz25 PE) złącze 12

6.5.6 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Mufa elektrooporowa 
Dz63 PE) złącze 2

6.5.7 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 25˙mm (Przejście PE/stal 25/20 
mm) złącze 1

6.5.8 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Redukcja elektrooporowa 
Dz63/Dz25 PE) złącze 1

6.5.9 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Redukcja elektrooporowa 
Dz63/Dz40 PE) złącze 5

6.5.10 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Redukcja elektrooporowa 
Dz63/Dz50 PE) złącze 1

6.5.11 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Trójnik elektrooporowy 
Dz63 PE) złącze 2

6.5.12 KNRW 
218/111/1 (1)

09.00 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek
elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm (Trójnik siodłowy 
elektrooporowy Dz63/25 PE) złącze 9

6.6 Element Punkt redukcyjno pomiarowy

6.6.1 KNR 219/210/1 08.00 Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe, wlot/wylot Dn 20/25˙mm 
(przestawienie)

Wyliczenie ilości robót:

Podjeści pod szafki DN25 rury stalowe 1

bez szwu 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

6.7 Element Roboty wykończeniowe

6.7.1 KNRW 
219/102/1

09.00 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą 
ostrzegawczą+przewód lokalizacyjny miedziany DY2,5mm

Wyliczenie ilości robót:

Oznakowanie przewodów sieci 97.00+264.00

wodociągowej 361,000000

RAZEM: 361,000000 m 361,00

6.7.2 KNR 219/211/1 08.00 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 25˙mm
- ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Próba szczelności gazociągu 97.00/1000

przesyłowego średniego ciśnienia DN25

PE 0,097000

RAZEM: 0,097000 km 0,097

6.7.3 KNR 219/211/1 08.00 Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa, Dn 63˙mm
- ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Próba szczelności gazociągu 264.00/1000

przesyłowego średniego ciśnienia DN63

PE 0,264000

RAZEM: 0,264000 km 0,264
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7 Rozdział OŚWIETLENIE DROGI
7.1 Element Rowy kablowe, układanie kabli ziemnych sieci 

oświetleniowej (w terenie zielonym)

7.1.1 KNNR 5/701/3 01.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt (490.00-20.00)*0,8*0,45

kategorii IV (w terenie zielonym,

chodniku, lub poboczu) 169,200000

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt 20.00*1,1*0,45

kategorii IV (pod drogą lub zjazdem) 9,900000

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 179,100000 m3 179,10

7.1.2 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości 
do 0,4˙m (podsypka)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa podsypki piaskowej 490.00 490,000000

RAZEM: 490,000000 m 490,00

7.1.3 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych (bednarka 35x4)

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie bednarki w dnie wykopu + 490.00

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego); Bednarka

35x4mm 490,000000

Obliczenia: długość trasy + dodatek

1,5m za każdą latarnie

RAZEM: 490,000000 m 490,00

7.1.4 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych (2x przewód instalacyjny 
LgY 16mm2) - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie bednarki w dnie wykopu + 2*18

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego); Bednarka

35x4mm 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

7.1.5 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych - dodatek za złącze 
krzyżowe

Wyliczenie ilości robót:

Złącze krzyżowe do bednarki przy 18

każdym słupie oświetleniowym 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7.1.6 KNNR 5/705/1 07.00 Ułożenie rur osłonowych PE DN50 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

490 490,000000

RAZEM: 490,000000 m 490,00

7.1.7 KNNR 5/705/1 07.00 Ułożenie rur osłonowych PE DN110 - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

7.1.8 KNNR 5/707/2 
(1)

07.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie folią

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie kabli w dnie wykopu + 490

wyprowadzenie pod słupy oświetleniowe

(wg. schematu elektrycznego) 490,000000

RAZEM: 490,000000 m 490,00

7.1.9 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości 
do 0,4˙m (obsypka)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa podsypki piaskowej 490.00 490,000000

RAZEM: 490,000000 m 490,00

7.1.10 KNNR 5/702/3 01.02 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Zasypywanie rowów dla kabli 179.10

elektroenergetycznych 179,100000

Obliczenia: długość * wysokość *
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szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 179,100000 m3 179,10

7.2 Element Budowa latarni oświetleniowych

7.2.1 KNNR 5/1001/2 
(1)

07.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, 
stalowy (słup oświetleniowy 6,5m)

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7.2.2 KNNR 5/1001/2 
(1)

07.00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300˙kg, 
stalowy (słup oświetleniowy 8m) szt 1

7.2.3 KNNR 5/907/3 11.00 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

18*3 54,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00

7.2.4 KNR 526/514/2 11.00 Montaż przewodów, w złączu słupowym, o przekroju powyżej 
1,5˙mm2 (analogia)

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7.2.5 KNNR 5/1003/3 
(1)

07.00 Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy,
rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 6˙m,

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 kpl 18

7.2.6 KNNR 5/1002/1 07.00 Montaż wysięgników rurowych na słupie, wysięgnik jendnoramienny

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7.2.7 KNNR 5/1004/2 07.00 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku (48W)

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7.3 Element Badania sprawdzające

7.3.1 KNNR 5/1304/1 07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

7.3.2 KNNR 5/1304/2 07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18

7.3.3 KNNR 5/1301/2 07.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1

7.3.4 KNNR 5/1303/3 07.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 
pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1

7.3.5 KNNR 5/1303/4 07.00 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, 
pomiar każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 pomiar 18

7.3.6 Kalkulacja 
własna

00.00 Nadzory branżowe
kpl 1
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8 Rozdział PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
TD

8.1 Element Rowy kablowe, demontaż kabli ziemnych sieci 
elektroenergetycznej

8.1.1 KNNR 5/701/3 01.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

kabel NA2XY-O 4x35mm2 50.00*0,45*0,9 20,250000

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 20,250000 m3 20,25

8.1.2 KNNRW 
9/801/14

01.02 Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 1,0˙kg/m, demontaż w 
gruncie kategorii III-IV - kabel NA2XY-O 4x35mm2

Wyliczenie ilości robót:

kabel NA2XY-O 4x35mm2 50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

8.1.3 KNNR 5/702/3 07.00 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (zasypanie 
ręcznie, udział 20%)

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie rowów kablowych w sposób 20.25

ręczny, udział 20% (krotność 0,2) 20,250000

Pomniejszenie o podsypkę i obsypkę

RAZEM: 20,250000 m3 20,25 0,2

8.1.4 KNNR 5/702/5 07.00 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 
(zasypanie mechanicznie, udział 80%)

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie rowów kablowych w sposób 20.25

mechaniczny, udział 80% (krotność 0,8) 20,250000

RAZEM: 20,250000 m3 20,25 0,8

8.2 Element Rowy kablowe, układanie kabli ziemnych sieci 
elektroenergetycznej

8.2.1 KNNR 5/701/3 01.02 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

kabel NA2XY-O 4x35mm2 70.00*0,45*0,9 28,350000

kabel NA2XY-O 4x120mm2 9.00*0,45*0,9 3,645000

Obliczenia: długość * wysokość *

szerokość

Informacja: W tym trasowanie,

skarpowanie.

RAZEM: 31,995000 m3 32,00

8.2.2 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości 
do 0,4˙m (podsypka)

Wyliczenie ilości robót:

kabel NA2XY-O 4x35mm2 70.00 70,000000

kabel NA2XY-O 4x120mm2 9.00 9,000000

RAZEM: 79,000000 m 79,00

8.2.3 KNNR 5/907/6 07.00 Układanie uziomów w rowach kablowych (bednarka 35x4)

Wyliczenie ilości robót:

Bednarka 35x4mm 63,5 63,500000

RAZEM: 63,500000 m 63,50

8.2.4 KNNR 5/907/5 07.00 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria
gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Pogrążenia uziomów prętowych fi17,2 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

8.2.5 KNR 510/508/6 Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na 
kablach energetycznych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 
do 1˙kV, z żyłami Al, kabel wielożyłowy, do 70˙mm2 (ZRM2) szt 3

8.2.6 KNNR 5/707/2 
(1)

07.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie folią - kabel NA2XY-O 4x35mm2

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie kabli w dnie wykopu (wg. 70

schematu elektrycznego) - kabel

NA2XY-O 4x35mm2 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

8.2.7 KNNR 5/707/2 
(1)

07.00 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie folią - kabel NA2XY-O 4x120mm2
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Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie kabli w dnie wykopu (wg. 9

schematu elektrycznego) - kabel

NA2XY-O 4x120mm2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

8.2.8 KNR 510/301/1 07.00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości 
do 0,4˙m (obsypka)

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa podsypki piaskowej 63.50 63,500000

RAZEM: 63,500000 m 63,50

8.2.9 KNNR 5/702/3 07.00 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (zasypanie 
ręcznie, udział 20%)

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie rowów kablowych w sposób 32.00-((79.00*0,1*0,4)+(63.50*0,1*0,4))

ręczny, udział 20% (krotność 0,2) 26,300000

Pomniejszenie o podsypkę i obsypkę

RAZEM: 26,300000 m3 26,30 0,2

8.2.10 KNNR 5/702/5 07.00 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV 
(zasypanie mechanicznie, udział 80%)

Wyliczenie ilości robót:

Zasypanie rowów kablowych w sposób 26.30

mechaniczny, udział 80% (krotność 0,8) 26,300000

RAZEM: 26,300000 m3 26,30 0,8

8.2.11 KNR 201/211/4 
(1)
KNR 201/214/4 
(1)

01.00 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10˙km, w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25˙m3, grunt 
kategorii IV, spycharka 55˙kW

Wyliczenie ilości robót:

Objętość podsypki i obsypki piaskowej 32.00-26.30 5,700000

RAZEM: 5,700000 m3 5,70

8.2.12 Kalkulacja 
własna

00.00 Koszt składowania ziemi z wykopów

Wyliczenie ilości robót:

Kod 861/17 05 04. Gęstość ziemi w 5.70*1,6

stanie średniowilgotnym 1,6t/m3 9,120000

Źródło: Obwieszczenie Ministra Klimatu i

Środowiska z dnia 11 października 2021

r. w sprawie wysokości stawek opłat za

korzystanie ze środowiska na rok 2022

RAZEM: 9,120000 t 9,12

8.3 Element Wymiana słupów żelbetowych

8.3.1 KNNR 9/901/12 07.03 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego z podporą szt 1

8.3.2 KNNR 5/903/1 
(2)

07.03 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi 
wirowanych, słup pojedynczy do 10,5˙m, żerdź EPV-10.5 (Słup 
E10,5/4,3) słup 1

8.3.3 KNNR 5/903/1 
(2)

07.03 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi 
wirowanych, słup pojedynczy do 10,5˙m, żerdź EPV-10.5 (Słup 
E10,5/10,0) słup 2

8.3.4 KNNR 5/903/2 07.03 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi 
wirowanych, słup pojedynczy do 12,0˙m, żerdź EPV-12 (Słup 
E12/4,3) słup 1

8.3.5 KNNR 5/903/2 07.03 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi 
wirowanych, słup pojedynczy do 12,0˙m, żerdź EPV-12 (Słup 
E12/10) słup 2

8.4 Element Osprzęt do instalacji elektronenergetycznej

8.4.1 KNNR 5/902/7 
(2)

07.03 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, 
ogranicznik przepięć, z balkonu podnośnika - Ograniczniki przepięć
BOP-R 0,44/10 (b,z) szt 2

8.5 Element Montaż przewodów lini napowietrznej

8.5.1 KNNR 5/905/1 07.03 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub 
podobnych, przewód 4x50˙mm2 (przewieszenie)

Wyliczenie ilości robót:

259/1000 0,259000

RAZEM: 0,259000 km 0,259

8.5.2 KNNR 5/905/1 07.03 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub 
podobnych, przewód 4x50˙mm2 (wymiana)

Wyliczenie ilości robót:

29/1000 0,029000

RAZEM: 0,029000 km 0,029

8.6 Element Montaż przyłącza napowietrznego
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8.6.1 KNNR 5/803/4 07.03 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub 
podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 
4x25˙mm2 (przewieszenie)

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

8.6.2 KNNR 5/803/4 07.03 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub 
podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 
4x25˙mm2 (wymiana)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

8.7 Element Złącza kablowe

8.7.1 KNNR 5/401/2 07.00 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, 
ZK1a 400A (przebudowa-ZK8605)

Wyliczenie ilości robót:

Przebudowa istniejącego złącza 1

kablowego ZK8605 za projektowanym

poboczem za pomocą wolnostojącego

zestawu złączowo-pomiarowego.

Podłączenie złącza nowym kablem

NA2XY-j 4x35mm2/ ze słupa

BBW134515  L=22m 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

8.7.2 KNNR 5/401/2 07.00 Złącza kablowe i urządzenia samoczynnego załączania rezerwy, 
ZK1a 400A (przebudowa-ZK316293)-Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przebudowa istniejącego złącza 1

kablowego ZK316293 za projektowanym

chodnikem za pomocą wolnostojącego

zestawu złączowo-pomiarowego.

Podłączenie złącza nowym kablem

NA2XY-j 4x35mm2/ ze słupa

BBW134548 L=10m 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

8.8 Element Rury osłonowe

8.8.1 KNNRW 9/814/1 03.00 Zabezpieczenie istniejącek infrastruktury technicznej, rury 
ochronne dwudzielne A110PS, - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

9+9+9+10+6 43,000000

RAZEM: 43,000000 m 43

8.9 Element Badania sprawdzające

8.9.1 Kalkulacja 
własna

07.00 Obsługa geodezyjna
kpl 1

8.9.2 KNNR 5/1304/1 07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

8.9.3 KNNR 5/1304/2 07.00 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i 
skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar 
każdy następny

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

8.9.4 KNNR 5/1301/2 07.00 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 pomiar 1

8.9.5 Kalkulacja 
własna

00.00 Nadzory branżowe
kpl 1
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9 Rozdział PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
TNT

9.1 Element Montaż przewodów lini napowietrznej

9.1.1 KNNR 5/905/1 07.03 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub 
podobnych, Przewieszenie istniejących przewodów napowietrznych
AL. 1x25mm2/ AsXSn 4x25mm

Wyliczenie ilości robót:

235/1000 0,235000

RAZEM: 0,235000 km 0,235

9.1.2 KNNR 5/905/1 07.03 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AL lub 
podobnych, Wymiana istniejących linii napowietrznych AsXSn 
4x25mm2

Wyliczenie ilości robót:

47,5/1000 0,047500

RAZEM: 0,047500 km 0,048

9.1.3 KNNR 9/1005/3 11.00 Demontaż opraw oświetleniowych i przewieszenie na inne słupy 
wskazane przez Inwestora - Analogia (pozcja łączona) kpl 7

9.1.4 KNNR 9/1005/3 11.00 Wymiana oprawy na LED 48W na słupie BBW134543 - Analogia 
(pozcja łączona) kpl 1
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10 Rozdział ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO
10.1 Element Montaż znaków

10.1.1 KNR 231/702/2 12.00 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, fi60, 
3,7m

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość słupków stalowych: 21 21,000000

Informacja: Założono wysokość znaków

3,7m

RAZEM: 21,000000 szt 21

10.1.2 KNR 231/703/2 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2- Znaki A - 
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

A-7 1 1,000000

A-11a 8 8,000000

A-29 1 1,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

10.1.3 KNR 231/703/2 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2- Znaki B i 
C - ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

B-18 1 1,000000

B-33 8 8,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

10.1.4 KNR 231/703/2 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2 - Znaki D 
- ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

D-1 4 4,000000

D-4a 1 1,000000

D-15 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6

10.1.5 KNR 231/703/2 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2 - Znaki F -
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

F-6 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

10.1.6 KNR 231/703/2 12.00 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3˙m2 - Znaki T -
ANALOGIA

Wyliczenie ilości robót:

Sumaryczna ilość znaków do

przymocowania:

T-1 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

10.2 Element Malowanie oznakowania poziomego

10.2.1 KNR 231/706/2 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-4, (0,24m2/mb) 0,24*(5+10+11,5+7,5+19,5) 12,840000

RAZEM: 12,840000 m2 12,84

10.2.2 KNR 231/706/3 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie 
segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

P-1e, (0,12m2/mb) 0,12*(3+7+3) 1,560000

P-6, (0,08,2/mb) 0,08*50 4,000000

RAZEM: 5,560000 m2 5,56

10.2.3 KNR 231/706/6 12.01 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na 
skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
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P-25, (0,232m2/mb) 0,232*8*6 11,136000

RAZEM: 11,136000 m2 11,14
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11 Rozdział PRACE GEODEZYJNE
11.1 Element Prace geodezyjne

11.1.1 Kalkulacja 
własna

00.00 Stabilizacja punktów granicznych
pkt 76

11.1.2 Kalkulacja 
własna

00.00 Stabilizacja punktów granicznych - wykonanie dokumentacji
kpl 1


