
  

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
  
NAZWA INWESTYCJI   :     WYMIANA  NAWIERZCHNI  ZE  SZTUCZNEJ  TRAWY NA PIŁKARSKIM  BOISKU  TRENINGOWYM

STADIONU SPORTOWEGO  W  BRZEGU  PRZY  UL.  SPORTOWEJ 1
ADRES INWESTYCJI   :     BRZEG, UL.SPORTOWA 1
INWESTOR   :     MOSIR BRZEG 
ADRES INWESTORA   :     49-304 BRZEG, UL. SPORTOWA 1
BRANŻA   :     inżynieryjna

DATA OPRACOWANIA   :      03.2021 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1

wycena indywi-
dualna

Demontaż wyposażenia płyty boiska (bramki, chorągiewki, etc.), przeniesienie
ich w miejsce wskazane przez Inwestora oraz ponowny montaż po wymianie
nawierzchni boiska

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
wycena indywi-
dualna

Demontaż starej nawierzchni, wraz z kosztem wywozu i utylizacji zdemonto-
wanych elementów

m2

7968 m2 7 968,00
RAZEM 7 968,00

3
wycena indywi-
dualna

Wymiana wyeksploatowanych części podbudowy elastycznej typu CONIPUR
ET lub o parametrach równoważnych

m2

<szacunkowo:int(7968*15%) m2 1 195,00
RAZEM 1 195,00

4  
wycena indywi-
dualna

Ułożenie nawierzchni bezzasypowej ze sztucznej trawy typu System XL PRO
1 lub o parametrach równoważnych, wraz z liniami

m2

7968 m2 7 968,00
RAZEM 7 968,00

5
wycena indywi-
dualna

Wykonanie badań powykonawczych nawierzchni ze sztucznej trawy, przepro-
wadzonych przez specjalistyczne laboratorium, w tym:
- badań dotyczących oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzających
zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf
- badań potwierdzających spełnienie wymagań normy PN-EN 15330-1

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9889


