Ogtoszenie nr 2022/BZP 00151820/01 z dnia 2022-05-10

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Uzupetnienie kanalizacji sciekowej na obszarze gminy — roboty budowlane

[SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-Kozle - Urzad Miasta
1.3.) Oddziat zamawiajacego: Wydziat Zamoéwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Kedzierzyn-Kozle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Wojewodztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

[ SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zaméwienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Uzupetnienie kanalizacji $ciekowej na obszarze gminy — roboty budowlane

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-22ed3450-bbb8-11ec-9f44-6e63702ch2f7

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00151820/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-05-10 14:19

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaty ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00027756/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.41 Budowa przytacza wody do Rodzinnych Ogrodkéw Dziatkowych "Huta Miedarska"w Kedzierzynie-Kozlu

1.1.42 Zabudowa rowu na osiedlu Kozle Rogi

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
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Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00122202/02

[ SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamaéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

[ SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2022.AJ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

CZESC NR I: Budowa przytacza wody do dziatek ROD Huta Miedarska w Kedzierzynie-Kozlu.

A. Zakres zaméwienia dotyczy robét budowlanych realizowanych w oparciu o Zgtoszenie zamiaru wykonania robét
budowlanych z dnia 30.09.2020r.

B. Zakres robot obejmuje budowe przytacza wody DN 63 w pasie drogowym drogi dojazdowej do ROD Huta Miedarska w
Kedzierzynie Kozlu, a w szczegodlnosci:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty drogowe i odtworzeniowe;

3) roboty ziemne;

4) montaz sieci wodociggowe;j.

C. Wykonanie zamoéwienia obejmuje réwniez nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach CD -2 szt.
(dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na no$niku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢
dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa V.
Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg
techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane
nastepujacymi warstwami: kable przytgczy nn. - polilinia1), / kable obwodéw os$wietleniowych - polilinia1), rury ostonowe -
odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym
przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentacji
projektowej;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust.
1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcq potwierdzenie przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w
oparciu o ktére mapa ta zostata sporzgdzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji;

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie witasciwych stuzb
o0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;
8) sporzadzenie inwentaryzac;ji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdlnego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robdt Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét;

10) uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot;

11) zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz,
ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych lub przekazac¢ przedsiebiorcy posiadajagcemu zezwolenie na transport odpadow.

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatéw nadajgacych sie do odzysku jest mozliwe w okresie nie
dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zamoéwienia.

c¢) Nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
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Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadéw przedstawiajac
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie
ewentualng réznice;

12) préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

13) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

14) wykonanie fotografii miejsca prowadzonych robét po ich zakonczeniu i przekazanie ich Zamawiajagcemu w terminie do 7
dni od daty zakonczenia robdt;

15) wykonanie dokumentacji powykonawczej w (1 egz. w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektr.).

16) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwaranc;ji
na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

17) przedtozenie Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci

100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposdb zapewniajacy mieszkanncom bezpieczne uzytkowanie i dojscie
do swoich poses;ji i ogrodéw dziatkowych.

D. Wymadg zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia: roboty sanitarne.

Sposob weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytutu niespetnienia
wymagan zostaty okreslone w Projektowanych postanowieniach umowy.

E. Wymagania wynikajace z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz.
110 z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

F. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg m.in. Projektowane postanowienia umowy, opis przedmiotu
zamoéwienia oraz zatgczniki zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania stanowigce integralng
cze$¢ SWZ: Dokumentacja projektowa sporzadzona przez: Ustugi Projektowe ,inzynieria Sanitarna” Barbara Skowronska-
Petek, Al. Partyzantow 14A/1, 47-224 Kedzierzyn-Kozle.

Zamawiajgcy udostepnia przedmiar robét, ktéry stanowig jedynie element pomocniczy. Zamawiajgcy umozliwia i zaleca
Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem dokonania oceny dokumentoéw i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postepowania przez Zamawiajgcego.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 109519,28 PLN
Czesc 2

4.5.1.') !(rétki opis przedmiotu zaméwienia
CZESC NR II: Uzupetnienie kanalizacji Sciekowej na obszarze gminy — orurowanie gminnego cieku wodnego na dziatce nr
1004, os. Rogi w Kedzierzynie-KoZlu.

A. Zakres zaméwienia dotyczy robét budowlanych realizowanych w oparciu o Decyzje Nr 1/5/2022 o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej znak BA.6740.1.5.2022 z dnia 28.01.2022r. Starosty Kedzierzynsko Kozielskiego —
orurowanie gminnego cieku wodnego na dziatce nr 1004 na os. KozZle Rogi.

B. Zakres robét obejmuje:

1) zabudowe rur zelbetowych DN 1000 mm od wylotu przepustu drogowego DN 1000 pod ul. Baczynskiego na dt. 22,5m,
2) utworzenie skarpy i wylotu brzegowego rurowego DN100,

3) zasypanie rur zelbetowych, wyréwnanie terenu z nawigzaniem do istniejacych rzednych i utwardzenie nawierzchni,

4) zabudowe otwartego Scieku z elementéw betonowych na dt. 18m w celu odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni
utwardzonej,

5) zabudowe otwartego $cieku skarpowego odprowadzajacego odptyw wod opadowych lub roztopowych z otwartego cieku
betonowego,

6) umocnienie ptytami otworowymi skarp rowu z wylotem DN 1000 i skarp istniejgcych rowu RH na dtugosci 4,5m,
umocnienie dna rowu betonowymi ptytami otworowymi na dt. 2,0m,

7) zabudowe bariery mostowej typu U-12a, 8)rozbidrka istniejacej Scianki czotowej przepustu drogowego.

C. Wykonanie zamoéwienia obejmuje réwniez nastepujgce czynnosci:

1) wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej - 1 kpl. i w wersji elektronicznej na ptytach CD - 2 szt.
(dokumenty w formacie PDF z mozliwoscig wyszukiwania i zaznaczania tekstu);

2) kompleksowg obstuge geodezyjng wraz z powykonawcza inwentaryzacjg geodezyjng w 4 kpl. (w tym 2 kpl. na no$niku
elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu pod obiekty. Format i zawartos¢ plikow
zawierajgcych pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plikéw to .DWG lub .DXF. Do plikéw ma by¢
dotaczona informacja o zastosowanym uktadzie wspétrzednych. Stosowany obecnie na terenie gminy to: 1965 strefa V.
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Zamieszczone na mapach obrysy obiektéw winny by¢ rozdzielone wg branz na warstwy i opisane zgodnie z instrukcjg
techniczng K-1 dot. map zasadniczych. Z uwagi na specyfike obiekty oswietlenia ulic - o ile wystepuja - winny by¢ opisane
nastepujacymi warstwami: kable przytaczy nn. - polilinia1), / kable obwoddw oswietleniowych - polilinia1), rury ostonowe -
odcinek, mufy - punkt, latarnie - punkt 2), szafki oswietlenia ulicznego - prostokat 2) gdzie 1) - opis kabla o niezmiennym
przekroju (bez przerw na odcinkach zarurowanych), 2) - obiekt opisany dodatkowo nr okreslonym w dokumentac;ji
projektowej;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu w dniu odbioru robét dokumentacji geodezyjnej, zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych oraz mapy opatrzonej, z uwzglednieniem art. 12c ust.
1 ustawy, klauzulg urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigcq potwierdzenie przyjecia do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, w
oparciu o ktére mapa ta zostata sporzgdzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji;

4) organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy;

5) sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na piSmie witasciwych stuzb
o0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie);

6) zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane;

7) sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu;
8) zagospodarowanie odpadow powstatych przy realizacji robét objetych niniejszg umowg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Z tego tez wzgledu:

a) Odpady - w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz,
ztom, pnie, korzenie, karpiny itp. - nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢ na Regionalng Instalacje Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych lub przekazac¢ przedsiebiorcy posiadajagcemu zezwolenie na transport odpadoéw,

b) Sktadowanie w rejonie placu budowy zdemontowanych materiatdw nadajacych sie do odzysku jest mozliwe w okresie nie
dtuzszy niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia,

¢) Nie pdézniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany udokumentowac
Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadéw przedstawiajac
Zamawiajgcemu karte przekazania odpadu na ilo$¢ nie mniejszg niz wynika to z przedmiaru lub wyjasniajac pisemnie
ewentualng réznice;

9) przy robotach z zakresu kanalizacji: kamerowanie sieci i uwzglednienie wymogéw MWK Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-KoZlu;
10) sporzadzenie inwentaryzaciji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogélnego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje fotograficzng z okresu poprzedzajgcego rozpoczecie robot Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu
budowy;

11) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot;

12) uporzadkowanie terenu przylegajacego do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot;

13) proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;

14) remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni na przylegtych ulicach i chodnikach;

15) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwaranc;ji
na zasadach przez Wykonawce udzielonej;

16) przedtozenie Zamawiajgcemu najpdzniej z dniem przekazania placu budowy optaconego dokumentu ubezpieczenia OC
od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci 100 000,00 [PLN] na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

17) Wykonawca uwzgledni w ofercie i poniesie wszystkie koszty wynikajgce z warunkéw wydanych przez podmioty, ktére
uzgodnity dokumentacje projektowa, a w szczegdlnosci uzgodnienia:

a) Wydz. OSiR nr OSR-IUC.7021.3.2020.AP z dn. 17.03.2020r.,

b) Wydz. IRE nr IRE-DS.7012.92.39.1.2011.MT z dnia 31.08.2020r.,

c) Wydz. ZD nr ZD.7012.22.2020.AR z dn. 26.10.2020r.,

d) star. Powiat.- Prot z narady nr G.6630.74.2020 z 13.10.2020r.,

e) Decyzja - pozwolenie wodnoprawne nr GL.ZUZ.3.4210.48.2021.KR z dn. 12.10.2021r.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji robot w sposdb zapewniajacy mieszkanncom bezpieczne uzytkowanie i dojscie
do posesiji, a takze dojazd do nieruchomosci stuzb ratunkowych i komunalnych. Przed wejsciem na plac budowy
Wykonawca powiadomi mieszkancéw o terminie oraz utrudnieniach wynikajgcych z realizacji zadania.

D. Wymadg zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Na podstawie 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, oséb wykonujgcych nastepujace czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia: roboty sanitarne.

Sposob weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytutu niespetnienia
wymagan zostaty okreslone w Projektowanych postanowieniach umowy.

E. Wymagania wynikajace z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021r. poz.
110 z pdzn. zm.) Zamawiajacy wymaga, aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

F. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg m.in. Projektowane postanowienia umowy, opis przedmiotu
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zamoéwienia oraz zatgczniki zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postepowania stanowigce integralng
czes¢ SWZ: Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez: Ustugi Projektowe ,inzynieria Sanitarna” Barbara Skowronska-
Petek, Al. Partyzantow 14A/1, 47-224 Kedzierzyn-Kozle.

Zamawiajgcy udostepnia przedmiar robét, ktéry stanowig jedynie element pomocniczy. Zamawiajgcy umozliwia i zaleca
Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem dokonania oceny dokumentoéw i informacji przekazanych w ramach niniejszego
postepowania przez Zamawiajacego.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 99977,80 PLN

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczyc¢ na
sfinansowanie zamdéwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:

W toku postepowania ztozono 1 oferte na wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Kwota, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na
sfinansowanie zaméwienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania, przed otwarciem ofert w
dniu 04.05.2022r. wynosi 10 000,00 zt brutto. Podjeto decyzje o niedofinansowaniu i uniewaznieniu postepowania.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 162121,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 162121,40 PLN

Czesé 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/cze$¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp Zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zaméwienia, jezeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg zamawiajgcy zamierza przeznaczyc¢ na
sfinansowanie zamdéwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:

W toku postepowania ztozono 1 oferte na wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Kwota, ktérg Zamawiajacy przeznaczyt na
sfinansowanie zaméwienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania, przed otwarciem ofert w
dniu 04.05.2022r. wynosi 50 000,00 zt brutto. Podjeto decyzje o niedofinansowaniu i uniewaznieniu postepowania.

2022-05-10 Biuletyn Zaméwieri Publicznych Ogloszenie o wyniku postepowania - - Roboty budowlane



Ogtoszenie nr 2022/BZP 00151820/01 z dnia 2022-05-10

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 413028,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 413028,62 PLN
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