

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.80.2022.AW**

Kędzierzyn-Koźle, 18.08.2022r.

Informacja o wyniku postępowania

(wybór oferty najkorzystniejszej)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Nowowiejskiej - III POSTĘPOWANIE**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp*) informuje o wyniku postępowania:

1. **Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 Wykonawcy:**

PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39

45-920 Opole, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**; Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych) [dni] – **30,00 pkt**; Doświadczenie Projektanta [ilość] – **10,00 pkt**.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **215 250,00 zł**.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za ww. kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. **Informacje o złożonych ofertach:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie projektanta
1.	FIRMA „ABS – OCHRONA ŚRODOWISKA” Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	329 640,00 zł	<p>1. Termin przygotowania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – do zaakceptowania – 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia:</p> <p>a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),</p> <p>b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości – 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego)</p> <p>3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia:</p> <p>a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami,</p> <p>b) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę</p> <p>c) wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę</p> <p>d) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),</p> <p>c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich -</p> <p>70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z</p>	4 opracowania

			<p>podziałem nieruchomości</p> <p>4. Termin stabilizacji (trwałej) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru –</p> <p>42 dni kalendarzowych od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p> <p>RAZEM: 217 dni kalendarzowych</p>	
2.	PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole	215 250,00 zł	<p>1. Termin przygotowania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – <u>do zaakceptowania</u> –</p> <p>35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia:</p> <p>a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia),</p> <p>b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości – 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego)</p> <p>3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia:</p> <p>a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami,</p> <p>b) wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę</p> <p>c) wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę</p> <p>d) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu),</p> <p>c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich -</p> <p>70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości</p> <p>4. Termin stabilizacji (trwałej) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru –</p> <p>42 dni kalendarzowych od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p> <p>RAZEM: 217 dni kalendarzowych</p>	4 opracowania

3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie Projektanta	Razem
-----------	-------------------------	-----------------------	--	---------------------------	-------

Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl

2	PRACOWNIA PROJEKTOWA MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole	60,00	30,00	10,00	100,00
1.	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	39,18	30,00	10,00	79,18

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/