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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: „Wymiana  urządzeń  i  centrali  systemu  Sygnalizacji  Systemu   

Pożaru  w obiekcie Zespołu  Pomieszczeń   Naukowo-Dydaktycznych oraz  Zespołu  Sal  Sportowo-

Gimnastycznych ( tzw.  Jordanówka)   wraz  z wykonaniem aktualizacji dokumentacji  technicznej  

systemu  SSP    w zakresie 

− systemu sygnalizacji pożaru (SSP). 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR jest stosowana jako dokument zawierający zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania robót w odniesieniu do robót tak jak w punkcie 1.1. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem 

robót Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami STWiOR Warunki Ogólne, 

STWiOR branżowych oraz z równoważnymi zapisami. 

1.3. Inwestor i Zamawiający 

Inwestorem i Zamawiającym jest; 
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1.4. Zakres robót objętych STWiOR i czas ich realizacji 

W zakres objętych STWiOR wchodzi: 

1. demontaż starych urządzeń  

2. utylizacja starych urządzeń, dostarczenie Inwestorowi dokumentu potwierdzającego utylizację; 

3. zabezpieczenie nieużywanych/niewykorzystywanych obwodów elektrycznych; 

4. wykonanie nowej instalacji SSP, w tym: 

a. montaż okablowania – ułożenie przewodów  do  nowych czujek  i  centrali  oddymiania ; 

b. zaprawianie i malowanie bruzd; 

c. montaż centrali systemu sygnalizacji pożaru  oraz  oddymiania ; 

d. montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych; 

e. montaż modułów kontrolno-sterujących; 

f. wykonanie odpowiednich pomiarów; 

g. dostawa i montaż części mechanicznej SSP oraz systemu centrali sygnalizacji pożaru; 

h. oprogramowanie systemu, 

i. uruchomienie i sprawdzenie działania systemu, 

j. wykonanie dokumentacji powykonawczej Systemu, 

k. szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu, 

l. podłączenie systemu do monitoringu pożarowego z PSP, 

Szacowany czas realizacji zadania określono w umowie. 



1.5. Określenia podstawowe 

1.5.1.  Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 

1.5.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.5.4. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub 

całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i 

okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 

1.5.5.  Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu 

Umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urzędowe decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy). 

1.5.6. Instalacje  elektryczne  lub  elektroenergetyczne  -  zespoły  urządzeń  elektrycznych 

o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu 

przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z sieci 

rozdzielczej do odbiorników. 

1.5.7.  Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w 

powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę 

ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub 

kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 

1.5.8.  System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu 

zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu ( człowieka lub mienia). W systemie 

alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie 

niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu 

zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone 

służby odpowiednich działań. 

1.5.9. Charakterystyka systemu sygnalizacji pożaru oraz elementów wchodzących w jego skład, ogólne 

wymagania, zasady stosowania zgodne są z PN-EN 54. 

1.5.10.  Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w ochrony 

wydzielonego obiektu. 

1.5.11.  Centrala systemu sygnalizacji pożaru - część systemu sygnalizacji pożaru, przyjmująca 

i przetwarzająca żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa wg 

określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-2. 



1.5.12. Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą alarmową. (detector 

line). 

1.5.13. Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub jego 

części. 

1.5.14. Stan dozoru - stan systemu, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania po 

przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu. (normal condition). 

1.5.15. Stan testowania - stan systemu, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności technicznej 

systemu (test condition). 

1.5.16.  Stan uszkodzenia - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu 

( fault condition). 

1.5.17. Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi 

systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa (alarm condition). 

1.5.18. Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od 

których powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling). 

1.5.19. Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w 

stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa ( nominal resistance). 

1.5.20.  Multidetektor - detektor wykrywający zdarzenia pożarowe wykorzystujący różne kryteria 

powstawania alarmu pożarowego (np. zadymienie, gwałtowny wzrost temperatury, etc). 

1.5.21. Punktowa czujka dymu - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-7. 

1.5.22.  Element kontrolno-sterujący - element kontrolujący wejścia i wyjścia którego szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-18. 

1.5.23. Ręczny ostrzegacz pożarowy – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie przycisku 

- szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11. 

1.5.24. Przejście kontrolowane – przejście wyposażone w system kontroli dostępu. 

1.5.25. Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji 

alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń. 

1.5.26. Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika ( relay output). 

1.5.27. Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC (transistor output). 

1.5.28. Rejestr zdarzeń - obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów o 

zdarzeniach ( event memory). 

1.5.29. Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu 

alarmowego drogą wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie 

systemu alarmowego. Może też umożliwiać programowanie centrali (keypad, encoder, coding 

unit). 

1.5.30. Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii (self powering). 

1.5.31.  Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o 

wymaganych parametrach ( siren, buzzer, horn, audible signaling device). 



1.5.32.  Sygnalizator  optyczny  -  urządzenie  wytwarzające  świetlny  sygnał  alarmowy 

o wymaganych parametrach ( alarm light, flash light). 

1.5.33.  Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych 

przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do podglądu 

obrazów i ich rejestracji. 

1.5.34.  Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, 

zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp. 

1.5.35.  Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

1.5.36. Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

1.5.37. Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio z 

centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 

rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne. 

1.5.38.  Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

1.5.39. Rejestr  obmiarów  -  akceptowana  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  książka 

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.40. Zamawiający/Inwestor - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe 

przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, oraz do odebrania 

zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.5.41. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową. 

1.5.42.  Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania 

budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

1.5.43. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.5.44. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

1.5.45. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 



zakryciu. 

1.5.46. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

1.5.47.  Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia. 

1.5.43. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez Zaplecze budowy. 

1.5.44.  Zaplecze budowy – część Terenu budowy przeznaczona na składowanie przez Wykonawcę 

materiałów, sprzętu, itp. 

1.5.45. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z 

przedmiotem zamówienia wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w 

dyspozycji Wykonawcy. 

1.5.46. Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.47.  Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w 

jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 

użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. 

Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 

Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

1.5.48.  Harmonogram – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku 

chronologicznym  ramy  czasowe  wykonania  całości,  poszczególnych  części  (etapów) 

i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  wykonania  robót  i  ich  zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub 

autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy  i  w  STWiOR,  a  także 

w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 

tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z 

Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia. 

Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów 



technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu „brudnych” prac. 

Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią malarską. 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 

wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 

świadectwami, certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, bądź zamówieniem 

elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i 

technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów 

technicznych   i   kolorystyki.   Wszystkie   ewentualne   odstępstwa   od   dokumentacji 

i specyfikacji muszą zostać uzgodnione pisemnie z projektantem i Zamawiającym. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i silę robocza niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek 

w takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

Wykonawca  bierze  pełną  odpowiedzialność  za  odpowiednie  wykonanie,  stabilność 

i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy 

budowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 

dowóz. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 

publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. 

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia. 

Wszelkie informacje na temat budowy zawierające dane takie jak: 

🟃  wyznaczenie zaplecza technicznego 

🟃  warunki dotyczące organizacji ruchu 

🟃  zabezpieczenia interesów osób trzecich 

zostaną podane przez Zamawiającego na etapie wprowadzenia na budowę. 

1.6.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, niezbędne do wykonania zadania w 

tym m.in.: 

🟃 rysunki z naniesionymi urządzeniami i trasami kablowymi 



🟃 opis projektowy 

🟃 schematy blokowe 

🟃 karty katalogowe 

🟃 zestawienia materiałowe 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i STWiOR. 

Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego do nadzoru nad tą inwestycją. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 



ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w sposób czysty 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na  środki  ostrożności 

i zabezpieczenia przed: 

c) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

d) możliwością powstania pożaru. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 

na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 



odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

1.7. Klasyfikacja robót 

Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 posługujemy się kodami 

CPV charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie robót: 

CPV 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 

CPV 51312000-2 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych 

CPV 45311200-2 - układanie przewodów, puszki, osprzęt ,opraw 

CPV 45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania 

CPV 45314000-1 - instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

CPV 45312000-7 - instalowanie systemów alarmowych i anten 

1.8. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 



- BHP, plan BIOZ, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- propozycję kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wyszczególnienie laboratoriów 

własnych lub zewnętrznych, którym Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

urządzeń sterujących oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: „Wymiana  urządzeń  i  centrali  systemu  Sygnalizacji  Systemu   

Pożaru  w obiekcie Zespołu  Pomieszczeń   Naukowo-Dydaktycznych oraz  Zespołu  Sal  Sportowo-

Gimnastycznych ( tzw.  Jordanówka)   wraz  z wykonaniem aktualizacji dokumentacji  technicznej  

systemu  SSP " w zakresie 

− systemu sygnalizacji pożaru (SSP) 

2.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych należy odczytywać i rozumieć 

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 2.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna 

ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu 

odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie 

określonym w punkcie 2.1 i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i 

procedur towarzyszących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje 

następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji 

przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

· Dokumentacja Projektowa. 

· Aktualne Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w niniejszej 

specyfikacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje 



kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te Normy. Wątpliwości w zakresie określenia wymagań bądź 

usunięcia sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji 

Projektowej lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi, Normami i/lub elementami 

Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru 

Autorskiego przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania 

wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

2.3. Zakres robót objętych SST. 

2.3.1. W zakres objętych SST wchodzi: 

a) demontaż starych urządzeń i okablowania: 

Wszystkie  elementy  istniejącego  systemu  sygnalizacji  pożaru  należy  zdemontować 

i zabezpieczyć tak aby móc przekazać urządzenia Inwestorowi (lub decyzją Inwestora zutylizować). 

Wszelkiego rodzaju okablowanie dotyczące starego systemu sygnalizacji należy zdemontować a 

przewody   idące   podtynkowo    należy   w   miarę    możliwości    wypruć. 

W uzasadnionych przypadkach można okablowanie podtynkowe zostawić, przy czym należy to 

uzgodnić z Inwestorem. W przypadku pozostawienia nieużywanego okablowania należy je 

odpowiednio skrócić i zabezpieczyć a wystające końce opisać. 

Przed demontażem urządzeń i okablowania należy zabezpieczyć pomieszczenie/a przed 

zanieczyszczeniem (pyłem, gruzem, kurzem), poprzez oklejenie folią całego wyposażenia pokoi tj, 

szaf, biurek, sprzętu biurowego, krzeseł, komputerów, drukarek itp., a po ukończonej pracy posprzątać 

(przywrócić do stanu przed rozpoczęciem prac). 

b) zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń i przekazanie Zamawiającemu, 

c) zabezpieczenie nieużywanych/niewykorzystywanych obwodów elektrycznych, 

d) wykonanie nowej instalacji SSP, dla budynku Zamawiającego, w tym: 

🟃 montaż okablowania – ułożenie przewodów, 

🟃 zaprawianie i malowanie bruzd, 

Pomieszczenia, w których odbywać się będą prace należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem 

(pyłem, gruzem, kurzem), poprzez oklejenie folią całego wyposażenia pokojów tj. szaf, biurek, sprzętu 

biurowego krzeseł komputerów, drukarek itp., a po ukończonej pracy posprzątać. 

Zaprawianie i malowanie bruzd ma polegać na doprowadzeniu ścian i sufitów do jednolitej 

powierzchni poprzez: 

• szpachlowanie bruzd po przewodach., 

• docieranie naprawionych miejsc, 

• gruntowanie, 

• malowanie farbą emulsyjną lateksową 

Zastosowane farby muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny 

(PZH) oraz deklarację zgodności z Polską Normą PN-C-81914:2002, ponadto nie mogą być 

przeterminowane. 

Farby  muszą  również  posiadać  przeznaczenie  do  malowania  powierzchni  wewnętrznych 



do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe itd. 

montaż central systemu sygnalizacji pożaru, 

🟃 montaż czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

🟃 montaż modułów kontrolno-sterujących, 

🟃 wykonanie odpowiednich pomiarów, 

e) oprogramowaniu systemu, 

f) uruchomieniu i sprawdzeniu działania systemu, 

g) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu, w tym: 

•  znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich SSP (takich jak: 

włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne), 

• umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez urządzenia Systemu 

• podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych, 

• zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• znajomości podstawowych zasad bhp przy obsłudze urządzeń Systemu. 

2.3.2. Schematy instalacji przedstawione są w części rysunkowej w Projekcie budowlano-wykonawczym 

systemu sygnalizacji pożaru w budynku Zespołu  Pomieszczeń   Naukowo-Dydaktycznych oraz  Zespołu  

Sal  Sportowo-Gimnastycznych ( tzw.  Jordanówka)    

2.3.3. Każdorazowo  po  ukończeniu  prac  pokoje  i  pomieszczenia  muszą  być  wysprzątane w 

sposób umożliwiający pracownikom Zespołu  Pomieszczeń   Naukowo-Dydaktycznych oraz  Zespołu  

Sal  Sportowo-Gimnastycznych ( tzw.  Jordanówka)    normalną pracę. 

2.3.4. Wszystkie pobrane klucze do pomieszczeń należy zwrócić do recepcji przed rozpoczęciem 

urzędowania  

2.3.5. Prace wykonywane będą sukcesywnie po jednym piętrze. Piętro wyłączone z obecnego systemu 

i nie podłączone do nowego Systemu musi być przez cały okres nie podłączenia pod system 

przeciwpożarowy nadzorowane w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez wyznaczony przez 

Wykonawcę personel. 

2.3.6. Rozpoczęcie prac w kolejnej strefie pożarowej będzie możliwe po przeprowadzeniu testów, 

wykonaniu pomiarów i oddaniu do eksploatacji systemu na kondygnacji, tj. po uprzednim podpisaniu 

częściowego protokołu odbioru prac, bez uwag. 

2.3.7. Prace związane z testowaniem i uruchomieniem Systemu mogą być przeprowadzone po 

uzgodnieniu z Zamawiającym w dni wolne od pracy lub w dni powszednie po godzinach urzędowania. 

2.4. Termin realizacji zamówienia: 

2.4.1. Termin realizacji zamówienia w tym: demontaż i dostawę oraz montaż systemu 

przeciwpożarowego należy wykonać zgodnie z umową. 

2.4.2. Prace instalacyjno-montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Należy wziąć pod uwagę fakt, że system jest projektowany w budynku istniejącym, normalnie 

eksploatowanym. Wykonywane prace nie mogą kolidować z trybem pracy Zamawiającego. 

Harmonogram dostępności do pomieszczeń należy koordynować z administratorem obiektu. 



2.4.3. Wszelkie prace mogą być wykonywanie - bez ograniczeń czasowych oprócz robót uciążliwych 

powodujących hałas, które mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 

7:00; w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. 

2.4.4. Prace w pokojach biurowych mogą być wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 

17:00 – 7:00; w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. 

2.4.5 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającemu harmonogram prac oraz program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR oraz poleceniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

2.5. Materiały 

2.5.1. Wymagania ogólne 

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu,  powinny  być  zaopatrzone  przez  producenta 

w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Zamawiającemu. 

2.5.2. Składowanie materiałów 

Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  powinny  być  składowane  zgodnie 

z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Zamawiający powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów. 

2.5.3. Kable i przewody 

Stare  okablowanie  prowadzone  w  listwach  oraz natynkowo  należy zdemontować,  przejścia 

w ścianach należy uszczelnić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprzewodowanie prowadzone 

podtynkowo, należy zabezpieczyć, końcówki kabli należy skrócić i odpowiednio zaizolować, a następnie 

zostawić w puszce montowanej na ścianie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas demontażu 

kabli prowadzonych w korytach, listwach, etc. Wszelkie ewentualne uszkodzenie pozostałych 

przewodów (nie podlegających demontażowi) należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu oraz 

naprawić zgodnie ze sztuką oraz obowiązującymi przepisami. 

Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. 

Przewody należy prowadzić w metalowych korytkach, plastykowych korytkach, rurkach karbowanych, 

sztywnych, na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów oraz w podtynkowo w bruzdach. 

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 

2.5.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych 

Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie 

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 



W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub 

w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 

wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 

przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 

chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 

i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.6. Sprzęt 

2.6.1. Wymagania ogólne 

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

2.7. Transport 

2.7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność i  wszelkie koszty związane z transportem materiałów 

i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 



warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

2.8. Wykonanie robót 

2.8.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  prac  oraz  za  ich  zgodność 

z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR 

(dokumentacją techniczno ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie 

otwory niezbędne do wykonania na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. Tolerancja wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace 

ulegające zakryciu powinny zostać zgłoszone na 3 dni robocze przed zakryciem do odpowiedniego 

Przedstawiciela Zamawiającego (wskazanego przez Umowę). Przedstawiciel Zamawiającego powinien 

w ciągu 3 dni roboczych przystąpić do odbioru prac zanikających. 

2.8.2. Zakres i charakter prac tymczasowych. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót 

budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych 

metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. 

Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne 

doświadczenie w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków 

Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu robót takich jak: 

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

-  zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami przed negatywnymi skutkami 

prowadzenia prac, 

-  zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub 

zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań, 

- korzystanie w trakcie prac z rusztowań, 

- zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych, 

-  zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania 

przepisów BHP podczas prac.. 

-  przenoszenie elementów wyposażenia pokojów – wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w celu 

stworzenia dostępu do demontowanych urządzeń i instalacji oraz montażu nowego Systemu a po 

zakończeniu prac montażowych i porządkowych w pomieszczeniu przywrócenie stanu pokojów 

sprzed robót. 

2.8.3. Montaż kabli i przewodów 

Kable i przewody elektryczne należy układać w sposób podany w dokumentacji projektowej. Przewody 

powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023. 

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być 

wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 



projektowane warunki chłodzenia. 

2.8.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana 

w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań 

ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało: 

🟃 ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie 

większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 

🟃 ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych 

urządzeń. 

Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez: 

🟃 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy, 

🟃 spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) 

w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących 

o wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia, 

🟃 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku 

różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne, 

🟃 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 

W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się 

ochronę przeciwporażeniową: 

- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 

🟃 ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony, 

🟃 ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe, 

- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 

🟃 ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 

🟃 urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN, 

🟃 urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 

🟃 urządzenia II klasy ochronności. 

2.9. Kontrola jakości robót 

2.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności 

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie 

doświadczenie i umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 



STWiOR i programem zapewnienia jakości PZJ. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dziennik Budowy lub Dziennik Robót, w formie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego i notować w nim wszelkie informacje i zdarzenia wynikające z 

procesu budowlanego oraz uwagi i zalecenia Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego 

inspektorów nadzoru oraz projektantów działających w zakresie nadzoru autorskiego. 

2.9.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 

lub atesty stosowanych materiałów. 

2.9.3. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 

robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wyrazić zgodę na nie 

wykonywanie badań po wykonaniu robót. 

2.9.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w PZJ oraz harmonogramie. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

2.9.6. Kontrola jakości wykonania okablowania 

Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować: 

🟃 zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami 

i certyfikatami; 

🟃 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 

🟃 zabezpieczenie otworów montażowych oraz przejść przez ściany i stropy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

🟃 prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 



🟃 pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy. 

Wszystkie  pomierzone  parametry  muszą  odpowiadać  wartościom  określonym  w  normach 

i  dokumentacji  projektowej.  W  przypadku,  gdy  wynik  którejkolwiek  próby  jest  niezgodny 

z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 

mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 

2.9.10. Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń 

Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń powinna obejmować: 

🟃 zgodność montażu z dokumentacją projektową, oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) dla 

danego urządzenia; 

🟃 poprawność podłączenia urządzenia (zgodnie z DTR urządzenia); 

🟃 prawidłowość konfiguracji (np. czas wejścia/wyjścia); 

Wszystkie  pomierzone  parametry  muszą  odpowiadać  wartościom  określonym  w  normach 

i  dokumentacji  projektowej.  W  przypadku,  gdy  wynik  którejkolwiek  próby  jest  niezgodny 

z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 

mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności. 

2.10. Obmiar robót 

2.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających 

(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 

ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i STWiOR. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

2.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego zamówienia. 

2.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. 



Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

2.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

2.11. Odbiór Robót 

2.11.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2.11.2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.11.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

2.11.4 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 

terminie określonym w ust. 3 

2.11.5 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na 

własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

2.11.6 W przypadku zastrzeżeń do wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i wykonać 

roboty budowlane w sposób prawidłowy, a następnie ponownie zgłosić gotowość do odbioru. 

2.11.7 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu uruchomienia systemu na kondygnacji. 

2.11.8 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru częściowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 



Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach. 

2.11.9 W celu dokonania Odbioru częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru, 

a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą w tym zakresie ze wszystkimi 

zamianami dokonanymi w toku budowy. 

2.11.10 Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

2.11.11 Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu 

robót wykonanych częściowo, w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

2.11.12 W przypadku zastrzeżeń Inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonanych robót przy 

Odbiorze częściowym w tym: z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z 

przedmiotu zamówienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Wykonawca 

jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i wykonać roboty budowlane w sposób prawidłowy, a 

następnie ponownie zgłosić gotowość do odbioru. 

2.11.13 Wykaz robót, o którym mowa w ust. 2.11.11, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót. 

2.11.14 Komisja sporządza Protokół odbioru częściowego robót. Podpisany Protokół odbioru częściowego 

robót jest potwierdzeniem zakończenia prac w danej strefie pożarowej 

2.11.15 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot zamówienia, na podstawie oświadczenia Kierownika 

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru. 

2.11.16 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do 

Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i 

sprawdzeniach. 

2.11.17 W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i Odbioru częściowego, świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami 

dokonanymi w toku budowy. 



2.11.18 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub 

specjalistów branżowych. 

2.11.19 O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot zamówienia. 

2.11.20 Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy. 

2.11.21 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i 

sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności Odbioru końcowego. 

2.11.22 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron zgodnie z § 7 ust. 2a 

2.11.23 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w 

terminie 14 dni w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 

powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

2.11.24 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 

2.11.25. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Prace odbiorowe mają uwzględniać m.in.: 

🟃 testowanie działania urządzeń systemu SSP potwierdzone odpowiednim protokołem (deklaracją 

Wykonawcy) 

🟃 testowaniem działania urządzeń (w trybie online/offline), potwierdzone odpowiednim protokołem 

(deklaracją Wykonawcy) 

🟃 sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urządzeń (zgodnie z projektem, dokumentacją 

DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji zadania) 

🟃 sprawdzenie miejsc po zdemontowanych urządzeniach – miejsca takie powinny być naprawione w 

sposób umożliwiający dalsze zagospodarowanie powierzchni po zdemontowanym urządzeniu (np. 

gipsowanie i malowanie ścian, naprawa podłogi, etc) 

🟃 weryfikacja końcowej konfiguracji wraz z prawami dostępu, harmonogramami pracy, czasami 



wejścia/wyjścia, koincydencją z systemem sygnalizacji pożaru (wspomniane informacje zostaną 

doprecyzowane przez Zamawiającego po zakończeniu prac instalacyjnych) 

2.11.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 

🟃 dokumentację powykonawczą, 

🟃 protokół z testowania urządzeń systemu SSP (czujki, multidetektory, moduły kontrolno-sterujące, 

ręczne ostrzegacze pożarowe, etc) 

🟃 protokoły odbioru robót zanikających, 

🟃 certyfikaty na urządzenia i wyroby, 

🟃 pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

🟃 protokół szkolenia personelu, 

🟃 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń, 

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 

zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

2.12. Podstawa płatności 

2.12.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. 

Powinna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są 

niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 

🟃 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

🟃 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

🟃 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

🟃 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 

🟃 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

2.12.2. Cena wykonania robót 

Cena wykonania robót obejmuje: 

🟃 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

🟃 wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu; 

🟃 wykonanie montażu i rozruchu urządzeń, 

🟃 wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw 

i wyprawek tynkarskich, 

🟃 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót, 

🟃 uporządkowanie placu budowy po robotach, 

🟃 wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną 

i kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 



2.13. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 

2.13.1 Przepisy związane 

🟃 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

🟃 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 

1997 r. 

🟃 Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

🟃 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje 

elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż. 

🟃 Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń 

2.13.2. Normy 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi 

uzupełnieniami. 

• PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna, 

• PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - ochrona przed przepięciami, 

• PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym, 

• PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

• PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne, 

• PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie 

odbiorcze, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121 

z 2006 r. poz. 563 

• Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP w Józefowie 2002 



• PN-EN54-20 Ssące systemy detekcji dymu 

• Oraz inne normy i rozporządzenia niewymienione powyżej 

• Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu 

 

Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 

Normy i uregulowania. 


