Ogtoszenie nr 2023/BZP 00200818/01 z dnia 2023-05-04

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - ,DUGNAD” w Kedzierzynie-Kozlu. Integracja mieszkancow oraz odbudowa relacji
sasiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-KozZle - Urzad Miasta
1.3.) Oddzial zamawiajgcego: Wydziat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Kedzierzyn-Kozle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Adaptacja budynku przy PSP nr 6 - ,DUGNAD” w Kedzierzynie-Kozlu. Integracja mieszkahcow oraz odbudowa relacji
sasiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-f0deda90-9d4e-11ed-94da-6aelfe5e7159
2.5.) Numer ogltoszenia: 2023/BZP 00200818

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2023/BZP 00021803/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.34 Adaptacja budnku przy PSP 6 w ramach "Dugnad" w Kedzierzynie-KoZzlu. Integracja mieszkancow oraz odbudowa
relacji sgsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego

2.11.) Czy zamowienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00064808

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2023.DM

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zamoéwienia: 18171425,36 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

A. ZAKRES PODSTAWOWY (GWARANTOWANY).

Obejmuje: wielofunkcyjny budynek wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu wokét niego pozwalajagcym na jego
funkcjonowanie, mieszczacy :

1. gminne centrum seniora wraz z pomieszczeniami warsztatowymi i pokojami pobytu dziennego;

2. centrum wolontariatu;

3. jadtodajnie MOPS wraz z petnym zapleczem kuchni gastronomicznej;

4. sale konferencyjna;

5. 30 mieszkan przeznaczonych dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami;

6. nowy budynek gospodarczy.

Budynek zostanie dostosowany do obecnych wymagan technicznych w szczegdlnosci przepisdw przeciwpozarowych i
higieny pracy oraz dostosowany do oséb ze szczegdlnymi potrzebami. W ramach inwestycji budynek zostanie
przebudowany i czesciowo rozbudowany.

W zakresie podstawowym przewiduje sie przebudowe i budowe instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w niezbednym dla
funkcjonowania budynku zakresie oraz przebudowe i budowe przytgczy usuniecie kolizji i zabezpieczenie sieci podziemnych
oraz budowe zbiornika retencyjnego.

Przedmiary dla zakresu podstawowego (jako element pomocniczy opisu przedmiotu zaméwienia):

- Przedmiar branzy budowlanej, konstrukcyjnej i zagospodarowania terenu dla zakresu podstawowego
- Przedmiar instalacji sanitarnych wewnetrznych

- Przedmiar instalacji sanitarnych zewnetrznych dla zakresu podstawowego

- Przedmiar instalacji elektrycznych wewnetrznych

- Przedmiar instalacji elektrycznych niskoprgdowych dla zakresu podstawowego

- Przedmiar instalacji elektrycznych zewnetrznych dla zakresu podstawowego

Szczegétowe zobrazowanie zakresu podstawowego wskazano w zataczniku nr 1 do PPU (Szczegdtowe zobrazowanie
zakresu podstawowego)

B. ZAKRES ZAMOWIENIA objety prawem opcji:

1. Teren wokot budynku poddany przebudowie w ramach zamowienia obejmuje:
nowy uktad komunikacyjny;

pergole w czesci ogrodowej;

urzadzenie zieleni;

a
b
c
d) przebudowa pozostatego zagospodarowania terenu i instalacji zewnetrznych nie objetych zakresem podstawowym.

)
)
)
)

2. Przedmiary dla zakresu objetego prawem opcji (jako element pomocniczy opisu przedmiotu zamdwienia):

- Przedmiar branzy drogowej i zagospodarowania terenu dla zakresu objetego prawem opcji

- Przedmiar instalacji sanitarnych zewnetrznych dla objetego prawem opc;ji

- Przedmiar instalacji elektrycznych zewnetrznych dla zakresu objetego prawem opcji

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwiekszenia zamdwienia podstawowego o zakres objety prawem opcji. Zamawiajacy
moze skorzysta¢ z prawa opcji w sytuacji posiadania srodkéw finansowych.

4. O skorzystaniu z prawa Opcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie w terminie 60 dni od dnia podpisania
umowy.

5. Wszystkie Postanowienia Umowy dotyczgce realizacji zamowienia podstawowego stosuje sie odpowiednio do zamdwien
realizowanych w ramach Opgji.
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6. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiajacego prawa Opcji, Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia z tego
tytutu.

7. Sposob rozliczenia: jak dla zaméwienia podstawowego.

8. Termin realizacji zamowienia objetego prawem opcji liczony od daty ponownego przekazania placu budowy i wynosi 180
dni.

C. Wykonanie zaméwienia obejmuje ponadto:

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych stanowigcej czes¢ dokumentaciji projektowej i dostarczenie jej Zamawiajagcemu do dnia zgtoszenia
wykonanych robot, w formie papierowe;j i elektroniczne;j.

2. Wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna, w czterech
kompletach (w tym 2 komplety na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu
pod obiekty. Zamawiajgacy w dniu odbioru robot bedzie wymagat od wykonawcy: dokumentacji geodezyjng, zawierajgca
wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzona, z uwzglednieniem
art. 12c ust. 1, klauzula urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiaca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbioréw danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w
oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikacji.

3. Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4. Sporzgdzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).

5. Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wiasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie).

6. Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane.

7. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajq sporzadzenia takiego planu.
8. Zagospodarowanie odpaddw powstatych przy realizacji robét objetych niniejsza umowag zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajacemu sposéb
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pézniej niz w dniu zawiadomienia o zakornczeniu robot budowlanych.
Udokumentowana ilos¢ odpadéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot. W przypadku rozbieznosci wykonawca jest
zobowigzany wyjasnic i uzasadni¢ Zamawiajacemu z czego wynika rozbieznosc.

9. Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika.

10. Przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociggowych: uwzglednienie wymogéw MWiK zawartych w dokumentacji.
11. Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

12. Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu i budynku, polegajgcej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogolnego
stanu budynku i placu budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru.

14. Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujgcych utrzymanie gwaranc;ji.
15. Demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu elementéw do ponownego wykorzystania: Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do ponownego wykorzystania nastepujacych materiatow z rozbiorki: ptytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe w
zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ czysty sposéb ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich
wykorzystanie. W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajacy ustali sposob zagospodarowania materiatow
pochodzgcych z rozbidrki, dokonujac stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

16. Zatadunek i wywoz (transport)- materiatow z rozbiorki na odlegtos¢é do 10 km w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

17. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot.

18. Uporzadkowanie terenu przylegajacy do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot.

19. Wykonanie regulacji wszystkich elementéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociggowe, gazowe i inne.

20. Wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikajace z warunkéw i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy.

21. Wykonawca zobowigzany jest z dniem przekazania placu budowy, posiada¢ i przedtozy¢ Zamawiajgcemu optacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartosé 5 000 000 zt.

22. Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod
warunkiem spetienia wymogoéw zawartych w dokumentac;ji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wynikami badan
gruntu, przedtozonych Zamawiajgcemu.

D. Wymagania wynikajace z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.
110 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
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drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

E. Wymaog zatrudnienia na umowe o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych nastepujace czynnosci niezbedne do
realizacji zamoéwienia: roboty budowlane, roboty sanitarne; roboty elektryczne, roboty branzy teletechniczne;.

Sposob weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytutu niespetnienia
wymagan zostaty okreslone w Projektowanych postanowieniach umowy.

F. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg w szczegoélnosci: Opis przedmiotu zamowienia, Projektowane
postanowienia umowy, zataczona dokumentacja projektowa sporzadzona przez BAUREN Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w
Rybniku przy ul. Swierklanskiej 12, zamieszczone wraz z zatgcznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania stanowigce integralng czescig SWZ. Zamawiajacy umozliwia i zaleca Wykonawcy dokonanie
wizji lokalnej.

Przedmiary robot nalezy traktowac jako element pomocniczy opisu przedmiot zamdwienia.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262700-8 - Przebudowa budynkow

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 6) w zw. z art. 457 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgacy uniewaznia postepowanie o udzielenie
zamowienia, jezeli postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie niepodlegajacej
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W dniu 11 kwietnia 2023r., Zamawiajgcy otrzymat oswiadczenie Cztonka Komisji Przetargowej datowane na 31 marca 2023
r. — na okoliczno$¢ wystapienia konfliktu intereséw, o ktérym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 4, z Wykonawca, ktérego oferta
dodatkowa zostata oceniona najwyzej w swietle ustanowionych w SWZ kryteriow oceny ofert.

Ztozone przez Czlonka Komisji oswiadczenie potwierdza, iz pozostaje on z wykonawca w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ze istnieje uzasadniona watpliwos¢ co do bezstronnosci lub niezaleznosci, w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie niniejszego zamowienia, z uwagi na posiadanie bezposredniego lub posredniego interesu finansowego,
ekonomicznego lub osobistego w okreslonym rozstrzygnieciu tego postepowania.

W zaistniatem stanie faktycznym, Przewodniczacy Komisji Przetargowej dziatajac na podstawie § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu
prac tejze Komisji, wytagcza z dalszych prac takiego cztonka Komisji, ktory ztozyt oswiadczenie o zaistnieniu okolicznosci
stanowiacych przestanke do jego wylaczenia. Na tej podstawie Czionek Komisji zostat odwotany z jej sktadu.

W Swietle zas art. 56 ust. 7 Pzp, czynnosci w postepowaniu podjete przez osobe podlegajgca wytgczeniu powtarza sie, z
wyjatkiem otwarcia ofert oraz innych czynnosci faktycznych niewptywajacych na wynik postepowania. Nie podlegaja
powtdrzeniu czynnosci o wytacznie faktycznym charakterze, pod warunkiem ze nie wptywajg one na wynik postepowania.
Cztonek komisji przetargowej wykonywat w toku niniejszego postepowania (od stycznia 2023, jak rowniez uprzednio w
procesie przygotowawczym inwestycje) szereg istotnych/kluczowych czynnosci zwigzanych z przeprowadzeniem
niniejszego postepowania po stronie zamawiajgcego (np. przygotowanie OPZ, SWZ: warunki zaméwienia, kryteria oceny,
warunki ptatnosci, PPU, wyjasnienia tresci SWZ, negocjacje z wykonawcami, etc.).

Co istotne, dokonane przez Zamawiajgcego czynnosci nie maja charakteru faktycznego niewptywajacego na wynik
postepowania, poniewaz dotycza w szczegodlnosci ksztatltowania ostatecznego opisu przedmiotu zamoéwienia. Takze udziat
w negocjacjach nie ma takiego charakteru. W konsekwencji czynnosci te sg nieskuteczne i podlegajg obowigzkowi
powtodrzenia, jednak ze wzgledu na moment, w ktérym wytgczony zostat cztonek komisji powtérzenie tych czynnosci nie jest
mozliwe, a co za tym idzie wada ta ma charakter nieusuwalny.

W nastepstwie powyzszego, Zamawiajacy dokonujac obiektywnej oceny zaistniatego stanu faktycznego i prawnego doszest
do przekonania, iz w Swietle art. 255 pkt 6 Pzp w zw. z art. 457 ust.1 ustawy Pzp przedmiotowe postepowanie obarczone
jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego.
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Nalezy wyraznie podkresli¢, iz kazda umowa o zaméwienie publicznego zawarta z naruszeniem naczelnych zasad
udzielania zamowien publicznych podlega uniewaznieniu. Co wiecej, w Swietle pozyskanego przez Gmine Kedzierzyn-Kozle
dofinansowania zewnetrznego ($rodki w ramach projektu DUGNAD) na realizacje przedmiotowego zamdéwienia, dalsze
prowadzenie postepowania (w kontekscie zaistniatego konfliktu interesow) nie jest mozliwe, albowiem takie dziatanie
Zamawiajgcego bytoby obarczone znacznym ryzykiem natozenia korekty finansowej przez instytucje kontrolne lub tez nawet
utratg catosci owego dofinansowania. W istocie zakonczenie niniejszego postepowania wyborem oferty najkorzystniejszej
bytoby dokonane z naruszeniem przepiséw ustawy Pzp.

| SEKCJA VI OFERTY |

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 22635000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 31387622 PLN

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Projekt "ROZWOJ LOKALNY" pn. ,Dugnad w Kedzierzynie-Kozlu. Integracja mieszkancéw orazodbudowa relacji
sgsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” dofinansowanego ze srodkéw Mechanizmu Finansowego
EOG;

2023-05-04 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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