

Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści:

- Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;
- Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;
- Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;
- Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępniionych dla pozyskania maszynowego;
- Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1 – leśnictwa: Chylinki, Gulbin, Monkinie, Szkółki

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka /Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Szkółki	01-12-1-07-387 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	3,03
		Chylinki	01-12-1-01-413 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	3,57
		Chylinki	01-12-1-01-462 -h -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	3,82
		Chylinki	01-12-1-01-511 -i -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	1,64
		Chylinki	01-12-1-01-567 -p -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	1	HA	1,96
		Monkinie	01-12-1-06-200 -m -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,56
		Monkinie	01-12-1-06-217 -b -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,23
		Monkinie	01-12-1-06-217 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,29
	CW	Chylinki	01-12-1-01-410 -a -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,92
		Chylinki	01-12-1-01-429 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	1	HA	2,66
		Szkółki	01-12-1-07-232 -c -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	2,46
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -01	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,83
		Gulbin	01-12-1-05-303 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,36
		Gulbin	01-12-1-05-304 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,93
		Gulbin	01-12-1-05-305 -d -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	0,80
		Gulbin	01-12-1-05-331 -d -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/liś	2	HA	1,51
		Monkinie	01-12-1-06-192 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	1,88
		Monkinie	01-12-1-06-241 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	2	HA	0,48
	MA-PORZ	Chylinki	01-12-1-01-355 -a -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,26
		Chylinki	01-12-1-01-429 -d -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	2,37
		Szkółki	01-12-1-07-254 -a -01	WPOD-63N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	3,65
		Szkółki	01-12-1-07-275 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31- 60%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	3,20
		Monkinie	01-12-1-06-223 -a -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10- 30%pokr.podsz.<1m.n	1	HA	1,27
		Monkinie	01-12-1-06-223 -b -99	WPOD-31N	Wyc.z.u.10- 30%pokr.podsz.<1m.n	2	HA	1,84
	ODN-GLEB	Szkółki	01-12-1-07-365 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,40
		Szkółki	01-12-1-07-365 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	0,40

	ODN-ZRB	Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,44
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,52
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,16
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,20
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	17,96
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabazp.	1	TSZT	2,20
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabazp.	1	TSZT	15,44
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabazp.	1	TSZT	2,52
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,06
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,56
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,60
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,90
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,06
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabazp.	1	TSZT	15,50
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabazp.	1	TSZT	2,06
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,56
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,28
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	1,52
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	13,20
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,56
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabazp.	1	TSZT	14,72
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabazp.	1	TSZT	1,56
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,15
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,70
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,65
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,80
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	22,85
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabazp.	1	TSZT	19,15
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabazp.	1	TSZT	3,70
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,15
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,05
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,40
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	18,85
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabazp.	1	TSZT	14,15
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabazp.	1	TSZT	4,50
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,15

		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,85
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	2,50
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	20,35
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,15
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,50
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,40
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,50
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	5,50
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	3,00
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.- zabezp.	1	TSZT	5,50
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,40
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,70
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,15
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,46
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,31
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,70
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,61
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.- zabezp.	1	TSZT	16,70
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,15
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,46
	PIEL	Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,93
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,39
		Chylinki	01-12-1-01-392 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,22
		Chylinki	01-12-1-01-392 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,45
		Chylinki	01-12-1-01-393 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,66
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,32
		Chylinki	01-12-1-01-414 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,85
		Chylinki	01-12-1-01-429 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,15
		Chylinki	01-12-1-01-430 -a -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,16
		Szkółki	01-12-1-07-344 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,10
		Szkółki	01-12-1-07-365 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,37
		Szkółki	01-12-1-07-366 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,00
		Szkółki	01-12-1-07-231 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,41

		Szkółki	01-12-1-07-232 -a -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,01
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,14
		Szkółki	01-12-1-07-254 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,92
		Gulbin	01-12-1-05-265 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,18
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,77
		Gulbin	01-12-1-05-289 -f -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,84
		Szkółki	01-12-1-07-296 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,66
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,72
		Gulbin	01-12-1-05-307 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,40
		Szkółki	01-12-1-07-322 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,50
		Gulbin	01-12-1-05-332 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,13
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,84
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	2	KMTR	3,50
		Monkinie	01-12-1-06-194 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,58
		Monkinie	01-12-1-06-220 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,30
		Monkinie	01-12-1-06-224 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,04
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,56
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	MOT-PAS	motycz. wokół sadz. na pasach	2	KMTR	10,70
		Monkinie	01-12-1-06-241 -d -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,62
		Monkinie	01-12-1-06-243 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,21
		Monkinie	01-12-1-06-32 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,77
		Monkinie	01-12-1-06-52 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,78
OCHRL	O-BUDKIN	Chylinki	01-12-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Chylinki	01-12-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	93,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00
	O-GRODZN	Chylinki	01-12-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	460,00
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Chylinki	01-12-1-01-371 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	10,20
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Chylinki	01-12-1-01-373 -d -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	7,80
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Chylinki	01-12-1-01-396 -g -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką nizin	1	HM	5,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	720,00

		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	11,50
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Gulbin	01-12-1-05-288 -c -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	11,20
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Gulbin	01-12-1-05-306 -c -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,00
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	4,00
		Monkinie	01-12-1-06-170 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	7,30
		Monkinie	01-12-1-06-225 -a -02	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	170,00
	O-GRODZR	Szkółki	01-12-1-07-365 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Szkółki	01-12-1-07-365 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,40
		Monkinie	01-12-1-06-32 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Monkinie	01-12-1-06-32 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00
	O-GRODZS	Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00
		Chylinki	01-12-1-01-435 -d -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00
		Chylinki	01-12-1-01-435 -d -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	202,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Gulbin	01-12-1-05-235 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Gulbin	01-12-1-05-235 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,65
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Gulbin	01-12-1-05-236 -a -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,40
		Gulbin	01-12-1-05-262 -c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Gulbin	01-12-1-05-262 -c -01	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	11,10
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
	O-POZ	Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	15,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00

		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00
	O-PROGND	Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	O-PROGNŚ	Chylinki	01-12-1-01-	- -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	6,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
	O-SMIECI	Chylinki	01-12-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Chylinki	01-12-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	O-SPAŁC	Gulbin	01-12-1-05-256	-f -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,60
		Gulbin	01-12-1-05-256	-j -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,40
		Szkółki	01-12-1-07-321	-g -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,60
		Monkinie	01-12-1-06-32	-h -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	3	TSZT	1,50
	O-ZGRYZC	Gulbin	01-12-1-05-262	-c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,17
		Gulbin	01-12-1-05-263	-a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Gulbin	01-12-1-05-283	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18
		Gulbin	01-12-1-05-287	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Gulbin	01-12-1-05-303	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,29
		Gulbin	01-12-1-05-305	-b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,15
		Gulbin	01-12-1-05-305	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15
		Gulbin	01-12-1-05-330	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Gulbin	01-12-1-05-331	-d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Monkinie	01-12-1-06-170	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,28
		Monkinie	01-12-1-06-194	-d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,12
		Monkinie	01-12-1-06-224	-a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Monkinie	01-12-1-06-225	-a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
	O-ZGRYZD	Chylinki	01-12-1-01-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	400,00
	O-ZWRYJK	Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	3,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	50,00

		Monkinie	01-12-1-06-	- -	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
	O-ZWRYJM	Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	2,96
	O-ZWWTÓRK	Chylinki	01-12-1-01-	- -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	10,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00
	O-ZWWTÓRM	Chylinki	01-12-1-01-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	20,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc.kory so	1	M3	10,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc.kory św	1	M3	10,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ KOR	Godz. transp. niszc. kory	1	H	5,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	KOR-PSO	korow.pułapek niszc.kory so	1	M3	2,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszc.kory św	1	M3	4,00
OCHRP	P-INFO	Chylinki	01-12-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Chylinki	01-12-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	P-INNE	Chylinki	01-12-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
	P-PORZ	Chylinki	01-12-1-01-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00
		Chylinki	01-12-1-01-427	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90
		Chylinki	01-12-1-01-427	-b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27
		Chylinki	01-12-1-01-427	-f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,17
		Chylinki	01-12-1-01-457	-f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,02
		Chylinki	01-12-1-01-458	-h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,08
		Monkinie	01-12-1-06-54	-a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,58
		Monkinie	01-12-1-06-54	-h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,30
		Monkinie	01-12-1-06-98	-f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,34
		Monkinie	01-12-1-06-98	-g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,47
	UT-WODA	Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00

POZ	IB	Chylinki	01-12-1-01-429 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	885,00
		Chylinki	01-12-1-01-429 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	885,00
		Szkółki	01-12-1-07-254 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1375,00
		Szkółki	01-12-1-07-254 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
		Szkółki	01-12-1-07-254 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1375,00
		Szkółki	01-12-1-07-254 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00
		Szkółki	01-12-1-07-275 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	1396,00
		Szkółki	01-12-1-07-275 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	9,00
		Szkółki	01-12-1-07-275 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1396,00
		Szkółki	01-12-1-07-275 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	9,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	500,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	500,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	750,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	750,00
		Monkinie	01-12-1-06-223 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00
	POZ-P	Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
	PR	Chylinki	01-12-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	205,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	205,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	105,00
		Gulbin	01-12-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	105,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	50,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	50,00
	PTP	Chylinki	01-12-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	947,00

		Chylinki	01-12-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	947,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1095,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1095,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1200,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1200,00
	PTW	Chylinki	01-12-1-01-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Chylinki	01-12-1-01-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		Gulbin	01-12-1-05-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Monkinie	01-12-1-06-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	TPP	Chylinki	01-12-1-01-394	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	237,00
		Chylinki	01-12-1-01-394	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Chylinki	01-12-1-01-394	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	237,00
		Chylinki	01-12-1-01-394	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Chylinki	01-12-1-01-394	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	312,00
		Chylinki	01-12-1-01-394	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Chylinki	01-12-1-01-394	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	312,00
		Chylinki	01-12-1-01-394	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Chylinki	01-12-1-01-414	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Chylinki	01-12-1-01-414	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Chylinki	01-12-1-01-414	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Chylinki	01-12-1-01-414	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	437,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	437,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	230,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	230,00
		Chylinki	01-12-1-01-415	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Chylinki	01-12-1-01-427	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00
		Chylinki	01-12-1-01-427	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Chylinki	01-12-1-01-427	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00

Chylinki	01-12-1-01-427 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00
Chylinki	01-12-1-01-427 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00
Chylinki	01-12-1-01-457 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Chylinki	01-12-1-01-458 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00
Chylinki	01-12-1-01-458 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
Chylinki	01-12-1-01-458 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00
Chylinki	01-12-1-01-458 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
Chylinki	01-12-1-01-460 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00
Chylinki	01-12-1-01-460 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Chylinki	01-12-1-01-460 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00
Chylinki	01-12-1-01-460 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	470,00

Chylinki	01-12-1-01-461 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	470,00
Chylinki	01-12-1-01-461 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00
Chylinki	01-12-1-01-539 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Szkółki	01-12-1-07-232 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	631,00
Szkółki	01-12-1-07-232 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Szkółki	01-12-1-07-232 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	631,00
Szkółki	01-12-1-07-232 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00
Gulbin	01-12-1-05-233 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Gulbin	01-12-1-05-235 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	107,00
Gulbin	01-12-1-05-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	107,00
Gulbin	01-12-1-05-262 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	398,00
Gulbin	01-12-1-05-262 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Gulbin	01-12-1-05-262 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	398,00
Gulbin	01-12-1-05-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Szkółki	01-12-1-07-276 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00
Szkółki	01-12-1-07-276 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00
Gulbin	01-12-1-05-278 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	354,00
Gulbin	01-12-1-05-278 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00

Gulbin	01-12-1-05-278 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	354,00
Gulbin	01-12-1-05-278 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Gulbin	01-12-1-05-278 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00
Gulbin	01-12-1-05-278 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Gulbin	01-12-1-05-278 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00
Gulbin	01-12-1-05-278 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Gulbin	01-12-1-05-284 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00
Gulbin	01-12-1-05-284 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00
Szkółki	01-12-1-07-296 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
Szkółki	01-12-1-07-296 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Szkółki	01-12-1-07-296 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
Szkółki	01-12-1-07-296 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Szkółki	01-12-1-07-297 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00
Szkółki	01-12-1-07-297 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Szkółki	01-12-1-07-297 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00
Szkółki	01-12-1-07-297 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	422,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	422,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00
Szkółki	01-12-1-07-298 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Gulbin	01-12-1-05-301 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
Gulbin	01-12-1-05-301 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
Gulbin	01-12-1-05-302 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00
Gulbin	01-12-1-05-302 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Gulbin	01-12-1-05-302 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00
Gulbin	01-12-1-05-302 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Gulbin	01-12-1-05-302 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00
Gulbin	01-12-1-05-302 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Gulbin	01-12-1-05-302 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00

Gulbin	01-12-1-05-302 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Gulbin	01-12-1-05-330 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
Gulbin	01-12-1-05-330 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
Gulbin	01-12-1-05-331 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
Gulbin	01-12-1-05-331 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Gulbin	01-12-1-05-331 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
Gulbin	01-12-1-05-331 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Gulbin	01-12-1-05-331 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00
Gulbin	01-12-1-05-331 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00
Gulbin	01-12-1-05-332 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
Gulbin	01-12-1-05-332 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
Monkinie	01-12-1-06-122 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
Monkinie	01-12-1-06-122 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Monkinie	01-12-1-06-122 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
Monkinie	01-12-1-06-122 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Monkinie	01-12-1-06-124 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00
Monkinie	01-12-1-06-124 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00
Monkinie	01-12-1-06-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00
Monkinie	01-12-1-06-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00
Monkinie	01-12-1-06-147 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	317,00
Monkinie	01-12-1-06-147 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
Monkinie	01-12-1-06-147 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	317,00
Monkinie	01-12-1-06-147 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
Monkinie	01-12-1-06-149 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00
Monkinie	01-12-1-06-149 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Monkinie	01-12-1-06-149 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00
Monkinie	01-12-1-06-149 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Monkinie	01-12-1-06-193 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00
Monkinie	01-12-1-06-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Monkinie	01-12-1-06-193 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00
Monkinie	01-12-1-06-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Monkinie	01-12-1-06-194 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00

Monkinie	01-12-1-06-194 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00
Monkinie	01-12-1-06-195 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00
Monkinie	01-12-1-06-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Monkinie	01-12-1-06-195 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00
Monkinie	01-12-1-06-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Monkinie	01-12-1-06-199 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
Monkinie	01-12-1-06-199 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
Monkinie	01-12-1-06-200 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
Monkinie	01-12-1-06-200 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
Gulbin	01-12-1-05-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Gulbin	01-12-1-05-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Gulbin	01-12-1-05-244 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00
Gulbin	01-12-1-05-244 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Gulbin	01-12-1-05-244 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00
Gulbin	01-12-1-05-244 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1142,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1142,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00
Monkinie	01-12-1-06-54 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
Monkinie	01-12-1-06-77 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
Monkinie	01-12-1-06-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
Monkinie	01-12-1-06-95 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
Monkinie	01-12-1-06-95 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
Monkinie	01-12-1-06-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
Monkinie	01-12-1-06-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00
Monkinie	01-12-1-06-98 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00
Monkinie	01-12-1-06-98 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
Monkinie	01-12-1-06-98 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00
Monkinie	01-12-1-06-98 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
Monkinie	01-12-1-06-98 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00

		Monkinie	01-12-1-06-98 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Monkinie	01-12-1-06-98 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00
		Monkinie	01-12-1-06-98 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
TWP	Chylinki	01-12-1-01-351 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	
	Chylinki	01-12-1-01-351 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	
	Chylinki	01-12-1-01-352 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	
	Chylinki	01-12-1-01-352 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	
	Chylinki	01-12-1-01-353 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	
	Chylinki	01-12-1-01-353 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	
	Chylinki	01-12-1-01-373 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	
	Chylinki	01-12-1-01-373 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	
	Chylinki	01-12-1-01-540 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	
	Chylinki	01-12-1-01-540 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	
	Chylinki	01-12-1-01-567 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	
	Chylinki	01-12-1-01-567 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	
	Chylinki	01-12-1-01-567 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	
	Chylinki	01-12-1-01-567 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	
	Gulbin	01-12-1-05-256 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	
	Gulbin	01-12-1-05-256 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	
	Gulbin	01-12-1-05-256 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	
	Gulbin	01-12-1-05-256 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	
	Szkółki	01-12-1-07-276 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	
	Szkółki	01-12-1-07-276 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	
	Gulbin	01-12-1-05-279 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00	
	Gulbin	01-12-1-05-279 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00	
	Monkinie	01-12-1-06-147 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	
	Monkinie	01-12-1-06-147 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	
	Monkinie	01-12-1-06-147 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	
	Monkinie	01-12-1-06-147 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	
	Monkinie	01-12-1-06-169 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	
	Monkinie	01-12-1-06-169 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	
	Monkinie	01-12-1-06-169 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	
	Monkinie	01-12-1-06-169 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	
	Monkinie	01-12-1-06-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	
	Monkinie	01-12-1-06-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	
	Monkinie	01-12-1-06-74 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	

		Monkinie	01-12-1-06-74 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00
UBOCP	CHOINKIL	Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Chylinki	01-12-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Monkinie	01-12-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	6,00

Pakiet: 2 leśnictwa: Ostęp, Pogorzelec, Wierśnie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka / Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Pogorzelec	01-12-1-03-248 -h -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	1	HA	3,46
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -c -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,19
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -h -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,10
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -k -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,05
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,95
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -t -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	1,56
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -w -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	0,23
		Wierśnie	01-12-1-04-421 -g -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	2,86
		Wierśnie	01-12-1-04-423 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab	2	HA	3,21
	CW	Ostęp	01-12-1-02-483 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,30
		Ostęp	01-12-1-02-483 -f -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,14
		Ostęp	01-12-1-02-510 -b -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	3,57
		Pogorzelec	01-12-1-03-226 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	0,30
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -a -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	3,44
		Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	1,16
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -01	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	1	HA	0,46
	MA-PORZ	Ostęp	01-12-1-02- - -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	12,00
		Ostęp	01-12-1-02-483 - -	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	2	HA	3,87
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	3,77
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	3,77
		Pogorzelec	01-12-1-03-292 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	1	HA	0,91
		Pogorzelec	01-12-1-03-292 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	0,91
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	2	HA	10,00
	ODN-GLEB	Pogorzelec	01-12-1-03-248 -f -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,50

		Pogorzelec	01-12-1-03-248 -f -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,50
		Wierśnie	01-12-1-04-314 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-314 -c -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,00
	ODN-ZRB	Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,94
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,99
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,05
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,00
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,94
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,05
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,94
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,04
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,99
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,25
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,70
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,04
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	23,95
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,04
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,81
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,76
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,95
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	6,00
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,81
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,00
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,81
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,35
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,15
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,50
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	19,50
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,35
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,15
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,65
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,95
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,60
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	20,60
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,65
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,95
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,80

Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,00
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,00
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,80
Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,80
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,20
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,20
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	18,00
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,20
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,80
Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,20
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,40
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,20
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,30
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	17,90
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	3,30
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,40
Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,50
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,80
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,52
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,52
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,20
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,80
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,52
Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	2,00

		Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,52
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,80
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,25
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,45
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,80
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	4,25
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
	PIEL	Ostęp	01-12-1-02-484 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,60
		Ostęp	01-12-1-02-485 -i -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,06
		Ostęp	01-12-1-02-485 -j -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		Ostęp	01-12-1-02-486 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24
		Ostęp	01-12-1-02-486 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		Ostęp	01-12-1-02-502 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,19
		Ostęp	01-12-1-02-508 -b -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,90
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,74
		Ostęp	01-12-1-02-558 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,67
		Ostęp	01-12-1-02-559 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,74
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,98
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,76
		Ostęp	01-12-1-02-601 -c -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,35
		Pogorzelec	01-12-1-03-202 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	6,12
		Pogorzelec	01-12-1-03-248 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,67
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,56
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,72
		Pogorzelec	01-12-1-03-274 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,81
		Pogorzelec	01-12-1-03-290 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,50
		Pogorzelec	01-12-1-03-291 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,73
		Pogorzelec	01-12-1-03-291 -k -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,14
		Pogorzelec	01-12-1-03-292 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,25
		Wierśnie	01-12-1-04-313 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	7,44
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,62
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,26
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	4,92
		Wierśnie	01-12-1-04-338 -b -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	3,03

		Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,36
		Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,56
		Wierśnie	01-12-1-04-397 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,28
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,18
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -j -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,29
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -p -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,52
		Wierśnie	01-12-1-04-405 -r -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,21
		Wierśnie	01-12-1-04-417 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,86
		Wierśnie	01-12-1-04-417 -l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,10
		Wierśnie	01-12-1-04-418 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,38
		Wierśnie	01-12-1-04-449 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,31
		Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,52
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,08
	POPR	Ostęp	01-12-1-02-485 -j -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
		Ostęp	01-12-1-02-485 -j -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		Ostęp	01-12-1-02-485 -j -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,60
		Ostęp	01-12-1-02-485 -j -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,90
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90
OCHRL	O-BUDKIN	Ostęp	01-12-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00
	O-BUDKIS	Ostęp	01-12-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	190,00
		Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	100,00
	O-GRODZN	Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	8,50
		Ostęp	01-12-1-02-555 -h -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		Ostęp	01-12-1-02-558 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Ostęp	01-12-1-02-558 -f -00	GRODZ-PRZ	grodz.upraw płotami z drew.prz	1	HM	6,90
		Ostęp	01-12-1-02-558 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		Ostęp	01-12-1-02-559 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Ostęp	01-12-1-02-559 -f -00	GRODZ-PRZ	grodz.upraw płotami z drew.prz	1	HM	10,80

		Ostęp	01-12-1-02-559 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	270,00
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	9,20
		Ostęp	01-12-1-02-593 -h -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	190,00
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	3,10
		Ostęp	01-12-1-02-595 -c -99	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	65,00
		Ostęp	01-12-1-02-596 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Ostęp	01-12-1-02-596 -b -00	GRODZ-PRZ	grodz. upraw płotami z drew.prz	1	HM	6,30
		Ostęp	01-12-1-02-596 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	160,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	460,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-270 -f -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	9,50
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-271 -a -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	760,00
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-337 -f -03	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	5,10
		Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-357 -a -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,40
		Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-378 -c -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,70
		Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	2,00
	O-GRODZR	Ostęp	01-12-1-02-593 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Ostęp	01-12-1-02-593 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,50
		Ostęp	01-12-1-02-605 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Ostęp	01-12-1-02-605 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-291 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-291 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,09
		Wierśnie	01-12-1-04-379 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Wierśnie	01-12-1-04-379 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,94
		Wierśnie	01-12-1-04-416 -r -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00

		Wierśnie	01-12-1-04-416 -r -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30
		Wierśnie	01-12-1-04-416 -s -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-416 -s -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,00
		Wierśnie	01-12-1-04-449 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00
		Wierśnie	01-12-1-04-449 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,53
		Wierśnie	01-12-1-04-451 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-451 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00
		Wierśnie	01-12-1-04-452 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00
		Wierśnie	01-12-1-04-452 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-454 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	6,00
	O-GRODZS	Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Ostęp	01-12-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
		Wierśnie	01-12-1-04-447 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00
		Wierśnie	01-12-1-04-447 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	30,00
	O-POZ	Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00
	O-PROGND	Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
	O-PROGNŚ	Ostęp	01-12-1-02- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	7,00
		Pogorzelec	01-12-1-03- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	4,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	5,00
	O-SMIECI	Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00

		Ostęp	01-12-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	O-SPAŁC	Pogorzelec	01-12-1-03-320	-o -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	1	TSZT	1,00
	O-SPAŁM	Ostęp	01-12-1-02-601	-c -02	ZAB-MOSŁ	Zab. mł. prz. spał. osłonekami	1	TSZT	0,30
		Wierśnie	01-12-1-04-402	-f -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	5,00
		Wierśnie	01-12-1-04-402	-f -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,50
	O-ZGRYZC	Ostęp	01-12-1-02-484	-a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,06
		Ostęp	01-12-1-02-485	-j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,16
		Ostęp	01-12-1-02-502	-f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45
		Ostęp	01-12-1-02-509	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Ostęp	01-12-1-02-559	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09
		Ostęp	01-12-1-02-600	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Ostęp	01-12-1-02-604	-c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,79
		Wierśnie	01-12-1-04-313	-b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,06
		Wierśnie	01-12-1-04-314	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		Wierśnie	01-12-1-04-314	-a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,12
		Wierśnie	01-12-1-04-337	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Wierśnie	01-12-1-04-337	-f -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,19
		Wierśnie	01-12-1-04-337	-f -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,74
		Wierśnie	01-12-1-04-338	-b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,81
		Wierśnie	01-12-1-04-356	-f -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,63
		Wierśnie	01-12-1-04-356	-g -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,26
		Wierśnie	01-12-1-04-357	-a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,83
		Pogorzelec	01-12-1-03-360	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,73
		Wierśnie	01-12-1-04-378	-c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,83
		Wierśnie	01-12-1-04-378	-c -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,83
		Wierśnie	01-12-1-04-397	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45
		Wierśnie	01-12-1-04-399	-f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,71
		Wierśnie	01-12-1-04-405	-f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04
		Wierśnie	01-12-1-04-405	-j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,07
		Wierśnie	01-12-1-04-405	-p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,33
		Wierśnie	01-12-1-04-417	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,93
		Wierśnie	01-12-1-04-417	-l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11
		Wierśnie	01-12-1-04-418	-i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,84

27.05.2021			Wierśnie	01-12-1-04-421 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	
			Wierśnie	01-12-1-04-449 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	
			Wierśnie	01-12-1-04-449 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,79	
			Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,09	
			Wierśnie	01-12-1-04-453 -j -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,05	
			Wierśnie	01-12-1-04-454 -l -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,11	
		O-ZGRYZD	Ostęp	01-12-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	
			Pogorzelec	01-12-1-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	
			Wierśnie	01-12-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	
		O-ZWWTÓRK	Ostęp	01-12-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	1,00	
			Pogorzelec	01-12-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	4,00	
			Wierśnie	01-12-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	5,00	
		O-ZWWTÓRM	Ostęp	01-12-1-02- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	5,00	
			Ostęp	01-12-1-02- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	5,00	
			Ostęp	01-12-1-02- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	2,00	
			Ostęp	01-12-1-02- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	4,00	
			Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	3,00	
			Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	
			Pogorzelec	01-12-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	1,00	
			Pogorzelec	01-12-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	3,00	
			Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	5,00	
			Wierśnie	01-12-1-04- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	
			Wierśnie	01-12-1-04- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	10,00	
			Wierśnie	01-12-1-04- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszcz.kory św	1	M3	10,00	
		OCHRP	P-INNE	Ostęp	01-12-1-02- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,24
				Ostęp	01-12-1-02- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24
				Ostęp	01-12-1-02-482 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,07
				Ostęp	01-12-1-02-504 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,03
				Ostęp	01-12-1-02-505 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,04
				Ostęp	01-12-1-02-531 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,04
				Ostęp	01-12-1-02-532 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,04
				Ostęp	01-12-1-02-558 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,02
				Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
				Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
				Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
				Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00

27.05.2021	P-PASYS	Ostęp	01-12-1-02- - -	ODN-PASC	mineral.pasów p-poż ciągnikiem	1	KMTR	11,20	
		Ostęp	01-12-1-02-482 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Ostęp	01-12-1-02-482 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,25	
		Ostęp	01-12-1-02-504 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	
		Ostęp	01-12-1-02-505 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Ostęp	01-12-1-02-505 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,43	
		Ostęp	01-12-1-02-506 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	
		Ostęp	01-12-1-02-531 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	
		Ostęp	01-12-1-02-531 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Ostęp	01-12-1-02-531 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,89	
		Ostęp	01-12-1-02-532 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	
		Ostęp	01-12-1-02-532 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,60	
		Ostęp	01-12-1-02-557 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,21	
		Ostęp	01-12-1-02-558 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	
		Wierśnie	01-12-1-04-416 -s -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	
		Wierśnie	01-12-1-04-419 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,53	
		Wierśnie	01-12-1-04-422 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,27	
		Wierśnie	01-12-1-04-446 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	
		Wierśnie	01-12-1-04-447 - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	
		Wierśnie	01-12-1-04-448 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,39	
		P-PORZ	Ostęp	01-12-1-02-538 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,16
			Wierśnie	01-12-1-04-421 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,13
			Wierśnie	01-12-1-04-448 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,69
			Wierśnie	01-12-1-04-450 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,32
		P-POŻAR	Ostęp	01-12-1-02- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	30,00
	UT-WODA	Pogorzelec	01-12-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
	POZ	IB	Ostęp	01-12-1-02-562 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	738,00
			Ostęp	01-12-1-02-562 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
Ostęp			01-12-1-02-562 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	738,00	
Ostęp			01-12-1-02-562 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	
Ostęp			01-12-1-02-605 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	954,00	
Ostęp			01-12-1-02-605 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	954,00	
Pogorzelec			01-12-1-03-270 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1642,00	
Pogorzelec			01-12-1-03-270 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	

		Pogorzelec	01-12-1-03-270	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1642,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-270	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-292	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	369,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-292	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-292	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	369,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-292	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-314	-a -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1457,00
		Wierśnie	01-12-1-04-314	-a -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Wierśnie	01-12-1-04-314	-a -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1457,00
		Wierśnie	01-12-1-04-314	-a -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Wierśnie	01-12-1-04-400	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	649,00
		Wierśnie	01-12-1-04-400	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Wierśnie	01-12-1-04-400	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	649,00
		Wierśnie	01-12-1-04-400	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Wierśnie	01-12-1-04-424	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	977,00
		Wierśnie	01-12-1-04-424	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Wierśnie	01-12-1-04-424	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	977,00
		Wierśnie	01-12-1-04-424	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
	POZ-P	Ostęp	01-12-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Ostęp	01-12-1-02-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00
		Ostęp	01-12-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	PR	Ostęp	01-12-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	385,00
		Ostęp	01-12-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	385,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
	PTP	Ostęp	01-12-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	895,00
		Ostęp	01-12-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	895,00

		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00
	PTW	Ostęp	01-12-1-02-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Ostęp	01-12-1-02-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Pogorzelec	01-12-1-03-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Wierśnie	01-12-1-04-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	TPP	Ostęp	01-12-1-02-498	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	332,00
		Ostęp	01-12-1-02-498	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Ostęp	01-12-1-02-498	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	332,00
		Ostęp	01-12-1-02-498	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
		Ostęp	01-12-1-02-498	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	314,00
		Ostęp	01-12-1-02-498	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Ostęp	01-12-1-02-498	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	314,00
		Ostęp	01-12-1-02-498	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Ostęp	01-12-1-02-499	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00
		Ostęp	01-12-1-02-499	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Ostęp	01-12-1-02-499	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00
		Ostęp	01-12-1-02-499	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Ostęp	01-12-1-02-538	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	692,00
		Ostęp	01-12-1-02-538	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	692,00
		Ostęp	01-12-1-02-538	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	449,00
		Ostęp	01-12-1-02-538	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	449,00
		Ostęp	01-12-1-02-553	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	336,00
		Ostęp	01-12-1-02-553	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	336,00
		Ostęp	01-12-1-02-554	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	492,00
		Ostęp	01-12-1-02-554	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	492,00
		Ostęp	01-12-1-02-554	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00
		Ostęp	01-12-1-02-554	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00
		Ostęp	01-12-1-02-554	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00
		Ostęp	01-12-1-02-554	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00
		Ostęp	01-12-1-02-556	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00

Ostęp	01-12-1-02-556 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00
Ostęp	01-12-1-02-556 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	357,00
Ostęp	01-12-1-02-556 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	357,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	332,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	332,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	324,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	324,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00
Ostęp	01-12-1-02-595 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
Pogorzelec	01-12-1-03-204 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00
Pogorzelec	01-12-1-03-204 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00
Pogorzelec	01-12-1-03-205 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00
Pogorzelec	01-12-1-03-205 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00
Pogorzelec	01-12-1-03-207 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
Pogorzelec	01-12-1-03-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
Pogorzelec	01-12-1-03-230 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	158,00
Pogorzelec	01-12-1-03-230 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
Pogorzelec	01-12-1-03-230 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	158,00
Pogorzelec	01-12-1-03-230 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
Pogorzelec	01-12-1-03-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00
Pogorzelec	01-12-1-03-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00
Pogorzelec	01-12-1-03-272 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00
Pogorzelec	01-12-1-03-272 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00
Pogorzelec	01-12-1-03-272 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00
Pogorzelec	01-12-1-03-272 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00

Pogorzelec	01-12-1-03-272	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00
Pogorzelec	01-12-1-03-272	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
Pogorzelec	01-12-1-03-273	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	705,00
Pogorzelec	01-12-1-03-273	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
Pogorzelec	01-12-1-03-273	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	705,00
Pogorzelec	01-12-1-03-273	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	415,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	415,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00
Pogorzelec	01-12-1-03-292	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00
Pogorzelec	01-12-1-03-316	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Pogorzelec	01-12-1-03-317	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	628,00
Pogorzelec	01-12-1-03-317	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
Pogorzelec	01-12-1-03-317	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	628,00

Pogorzelec	01-12-1-03-317 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
Pogorzelec	01-12-1-03-318 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	495,00
Pogorzelec	01-12-1-03-318 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
Pogorzelec	01-12-1-03-318 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	495,00
Pogorzelec	01-12-1-03-318 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
Pogorzelec	01-12-1-03-319 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00
Pogorzelec	01-12-1-03-319 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
Pogorzelec	01-12-1-03-319 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00
Pogorzelec	01-12-1-03-319 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
Pogorzelec	01-12-1-03-363 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
Pogorzelec	01-12-1-03-363 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
Pogorzelec	01-12-1-03-363 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
Pogorzelec	01-12-1-03-363 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	354,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	354,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	373,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	373,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00
Wierśnie	01-12-1-04-383 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00

Wierśnie	01-12-1-04-384 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	435,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	435,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00
Wierśnie	01-12-1-04-384 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
Wierśnie	01-12-1-04-402 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00
Wierśnie	01-12-1-04-402 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00
Wierśnie	01-12-1-04-402 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	195,00
Wierśnie	01-12-1-04-402 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-402 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	195,00
Wierśnie	01-12-1-04-402 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
Wierśnie	01-12-1-04-404 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
Wierśnie	01-12-1-04-421 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	213,00

		Wierśnie	01-12-1-04-421 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Wierśnie	01-12-1-04-421 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	213,00
		Wierśnie	01-12-1-04-421 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Wierśnie	01-12-1-04-421 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
		Wierśnie	01-12-1-04-421 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-421 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
		Wierśnie	01-12-1-04-421 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04-423 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Wierśnie	01-12-1-04-423 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Wierśnie	01-12-1-04-448 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00
		Wierśnie	01-12-1-04-448 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Wierśnie	01-12-1-04-448 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00
		Wierśnie	01-12-1-04-448 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Wierśnie	01-12-1-04-449 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
		Wierśnie	01-12-1-04-449 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00
		Wierśnie	01-12-1-04-450 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00
		Wierśnie	01-12-1-04-450 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Wierśnie	01-12-1-04-450 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00
		Wierśnie	01-12-1-04-450 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Wierśnie	01-12-1-04-451 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Wierśnie	01-12-1-04-451 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
	TWP	Wierśnie	01-12-1-04-379 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Wierśnie	01-12-1-04-379 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Wierśnie	01-12-1-04-380 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00
		Wierśnie	01-12-1-04-380 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04-380 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00
		Wierśnie	01-12-1-04-380 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Wierśnie	01-12-1-04-419 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00
		Wierśnie	01-12-1-04-419 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00
		Wierśnie	01-12-1-04-448 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Wierśnie	01-12-1-04-448 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00
UBOCP	CHOINKIL	Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
		Wierśnie	01-12-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00



Pakiet: 3 Szkółkarstwo leśne i nasiennictwo leśne

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-ZNPOZ	OBRĘB	01-12-1- - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	11,00
		OBRĘB	01-12-1- - - -	ZB-NASP-S	Zbiór nasion pozostałych gat. Liśc. Z drzew stojących	1	KG	53,45
	N-ZSGOSP	OBRĘB	01-12-1- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	1500,00
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	352,00
	SL_KONT	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	58,00
		LEŚNA	05-01- /	PIEL-DON	pielenie chwastów w doniczkach	1	H	72,00
	SL_NAW	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00
		LEŚNA	05- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	150,00
	SL-OCHR	LEŚNA	05- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	45,00
	SL_PIEL	LEŚNA	05-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	56,00
		LEŚNA	05-01-22/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	56,00
		LEŚNA	05-01-22/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	22,40
		LEŚNA	05-01-22/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	17,64
		LEŚNA	05-01-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	14,00
		LEŚNA	05-01-22/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,00
		LEŚNA	05-01-22/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	8,40
		LEŚNA	05-01-22/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,40
		LEŚNA	05-01-22/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	11,20
		LEŚNA	05-01-22/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,40
		LEŚNA	05-01-22/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
		LEŚNA	05-01-22/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	16,80
		LEŚNA	05-01-22/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	22,40
		LEŚNA	05-01-22/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	11,20

LEŚNA	05-01-22/07	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	11,20
LEŚNA	05-01-22/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
LEŚNA	05-01-22/08	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	11,20
LEŚNA	05-01-22/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
LEŚNA	05-01-22/09	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	22,40
LEŚNA	05-01-22/09	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/09	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/09	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
LEŚNA	05-01-22/10	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	33,60
LEŚNA	05-01-22/10	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	22,40
LEŚNA	05-01-22/10	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	11,20
LEŚNA	05-01-22/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/10	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	11,20
LEŚNA	05-01-22/12	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
LEŚNA	05-01-22/12	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	16,80
LEŚNA	05-01-22/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
LEŚNA	05-01-22/13	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	11,20
LEŚNA	05-01-22/14	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
LEŚNA	05-01-22/14	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	44,80
LEŚNA	05-01-22/15	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
LEŚNA	05-01-22/15	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	67,20
LEŚNA	05-01-22/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
LEŚNA	05-01-22/16	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	11,20
LEŚNA	05-01-22/16	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/16	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/16	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00
LEŚNA	05-01-22/17	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	33,60
LEŚNA	05-01-22/17	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	22,40
LEŚNA	05-01-22/17	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	11,20
LEŚNA	05-01-22/17	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	5,60
LEŚNA	05-01-22/17	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	16,80
LEŚNA	05-01-22/18	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00
LEŚNA	05-01-22/18	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	76,00
LEŚNA	05-01-22/19	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
LEŚNA	05-01-22/19	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	160,00

		LEŚNA	05-01-22/19	PIEL-RN1	ręczne pielienie w okresie wsch	1	AR	80,00
		LEŚNA	05-01-22/19	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	40,00
		LEŚNA	05-01-22/19	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	120,00
		LEŚNA	05-01-22/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00
		LEŚNA	05-01-22/20	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	106,80
		LEŚNA	05-01-22/21	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/21	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	19,20
		LEŚNA	05-01-22/22	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/22	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	21,00
	SL-PODC	LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	14,00
		LEŚNA	05-01- /	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	1	AR	25,00
	SL_POZ	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	480,00
	SL-PRZECZ	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	250,00
	SL-UTRZYM	LEŚNA	05-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00
		LEŚNA	05-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
	SL_WIEL	LEŚNA	05-01-22/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	05-01-22/13	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	9,00
		LEŚNA	05-01-22/20	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/20	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00
		LEŚNA	05-01-22/20	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	80,00
	SL_WYJM	LEŚNA	05- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00
		LEŚNA	05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1I igl.	1	TSZT	200,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1I liśc.	1	TSZT	50,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2I igl.	1	TSZT	300,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2I liś	1	TSZT	220,00
		LEŚNA	05- - /	SORT-4L	sort., licz. i zabezp. 4I liśc	1	TSZT	40,00
		LEŚNA	05- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	470,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	200,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	50,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3I.igl.wyoranych	1	TSZT	300,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3I.liś.wyoranych	1	TSZT	220,00
		LEŚNA	05- - /	WYJ-4LW	wyj.4I.liś.wyoranych	1	TSZT	40,00
		LEŚNA	05- - /	ZAL-1IP	zał.rozl.zabezp.1I.igl.pojemn.	1	TSZT	190,00

		LEŚNA	05- - /	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	50,00
		LEŚNA	05- - /	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	280,00
		LEŚNA	05- - /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	190,00
		LEŚNA	05- - /	ZAL-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	40,00
	SL_WYS	LEŚNA	05-01-22/01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01-22/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		LEŚNA	05-01-22/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	11,20
		LEŚNA	05-01-22/01	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	11,20
		LEŚNA	05-01-22/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,00
		LEŚNA	05-01-22/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,80
		LEŚNA	05-01-22/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,80
		LEŚNA	05-01-22/10	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01-22/10	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	11,20
		LEŚNA	05-01-22/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,60
		LEŚNA	05-01-22/11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		LEŚNA	05-01-22/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,80
		LEŚNA	05-01-22/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,60
		LEŚNA	05-01-22/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		LEŚNA	05-01-22/16	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00
		LEŚNA	05-01-22/17	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
		LEŚNA	05-01-22/17	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		LEŚNA	05-01-22/17	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,60
		LEŚNA	05-01-22/17	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,60
		LEŚNA	05-01-22/19	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00
		LEŚNA	05-01-22/19	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	176,00
		LEŚNA	05-01-22/23	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	05-01-22/23	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,80
		LEŚNA	05-01-22/23	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,60

Układ sortymentowy pozyskania drewna

Pakiet: 1

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste						Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S3B	S4	W		S2A	S4	W		
IB	01-12-1-01-429 -d -99	N	N	202	4			30	649	885					885
	01-12-1-07-254 -a -99	N	N	66	38		6	34	1231	1 375	3			3	1 378
	01-12-1-07-275 -a -00	N	N	82	32		2	107	1173	1 396	5	4		9	1 405
	01-12-1-06-223 -a -99	N	N	89	20			39	352	500	1		1	2	502
	01-12-1-06-223 -b -99	N	N	107	107				536	750	1	1	1	3	753
Razem: IB				546	201		8	210	3 941	4 906	10	5	2	17	4 923
PR	01-12-1-01- - -	N	N	45				40	105	190	5	5	5	15	205
	01-12-1-05- - -	N	N	50				40	15	105					105
	01-12-1-06- - -	N	N	20				20	10	50					50
Razem: PR				115				100	130	345	5	5	5	15	360
PTP	01-12-1-01- - -	N	N	350				180	385	915	15	5	12	32	947
	01-12-1-05- - -	N	N	700	50			150	180	1 080	10	5		15	1 095
	01-12-1-06- - -	N	N	470				400	330	1 200					1 200
Razem: PTP				1 520	50			730	895	3 195	25	10	12	47	3 242
PTW	01-12-1-01- - -	N	N	40				20		60	10			10	70
	01-12-1-05- - -	N	N	130						130					130
	01-12-1-06- - -	N	N	40				10		50					50
Razem: PTW				210				30		240	10			10	250
TPP	01-12-1-01-394 -c -00	N	N	165				17	55	237	3	2		5	242
	01-12-1-01-394 -d -00	N	N	184				20	108	312	8		4	12	324
	01-12-1-01-414 -f -00	N	N	138	15	30		5		188	9			9	197
	01-12-1-01-415 -c -00	N	N	287				20	130	437	10			10	447
	01-12-1-01-415 -f -00	N	N	155		60		15		230	15			15	245
	01-12-1-01-427 -a -00	N	N	210				15	85	310	12		2	14	324
	01-12-1-01-427 -b -00	N	N	110		40		12		162	3			3	165
	01-12-1-01-427 -f -00	N	N	115				15	45	175	12			12	187

01-12-1-01-457 -a -00	N	N	230				22	85	337	22	2	3	27	364
01-12-1-01-457 -f -00	N	N	58		24		10		92	2			2	94
01-12-1-01-458 -h -00	N	N	94				5	40	139	15	2		17	156
01-12-1-01-460 -g -00	N	N	187				10	90	287	2			2	289
01-12-1-01-461 -a -00	N	N	33				8	29	70					70
01-12-1-01-461 -b -00	N	N	284		70		17	10	381	5			5	386
01-12-1-01-461 -c -00	N	N	375		70		25		470	10			10	480
01-12-1-01-539 -c -00	N	N	174				15	80	269	5			5	274
01-12-1-01-539 -d -00	N	N	160		50		10		220	8			8	228
01-12-1-07-232 -b -00	N	N	130				10	491	631	10	3		13	644
01-12-1-05-233 -b -00	N	N	110	15	33			13	171	3			3	174
01-12-1-05-233 -d -00	N	N	30		30		3	5	68	13			13	81
01-12-1-05-235 -b -00	N	N	33				5	62	100	7			7	107
01-12-1-05-262 -b -00	N	N	107				22	269	398	4			4	402
01-12-1-07-276 -a -00	N	N	65		88		3	2	158					158
01-12-1-05-278 -b -00	N	N	140				7	207	354	10		1	11	365
01-12-1-05-278 -d -00	N	N	51				3	68	122	3			3	125
01-12-1-05-284 -d -00	N	N	25		15				40					40
01-12-1-07-296 -c -00	N	N	87		90		3		180	12			12	192
01-12-1-07-297 -f -00	N	N	90		50		3		143	4			4	147
01-12-1-07-298 -a -00	N	N	111				19	292	422	3			3	425
01-12-1-07-298 -f -00	N	N	30				13	48	91		1		1	92
01-12-1-05-301 -d -00	N	N	14				4	27	45					45
01-12-1-05-302 -a -00	N	N	50		70				120	3			3	123
01-12-1-05-302 -d -00	N	N	100				15	262	377	5		3	8	385
01-12-1-05-330 -i -00	N	N	67				10	80	157					157
01-12-1-05-331 -j -00	N	N	65				11	80	156		1		1	157
01-12-1-05-331 -k -00	N	N	36				8	100	144					144
01-12-1-05-332 -g -00	N	N	34		26				60					60
01-12-1-06-122 -f -00	N	N	48				8	110	166		1		1	167
01-12-1-06-124 -a -00	N	N	27				3	40	70					70
01-12-1-06-124 -d -00	N	N	25				4	30	59					59
01-12-1-06-147 -b -00	N	N	175				27	115	317	9	3		12	329
01-12-1-06-149 -f -00	N	N	53				5	142	200	3	2	1	6	206
01-12-1-06-193 -b -00	N	N	76		100		7		183	3			3	186
01-12-1-06-194 -f -00	N	N	26		10		3		39					39
01-12-1-06-195 -a -00	N	N	242		99		16		357	5			5	362

	01-12-1-06-199 -f -00	N	N	32				7	32	71					71
	01-12-1-06-200 -g -00	N	N	16				4	16	36					36
	01-12-1-05-244 -a -00	N	N					4		4					4
	01-12-1-05-244 -b -00	N	N	300		110		30		440	5			5	445
	01-12-1-06-54 -a -00	N	N	424				70	648	1 142	33	11	3	47	1 189
	01-12-1-06-54 -h -00	N	N	12				8	18	38	8	2	3	13	51
	01-12-1-06-77 -d -00	N	N	66	8	45		5		124	32	8	6	46	170
	01-12-1-06-95 -d -00	N	N	25				4	40	69		1		1	70
	01-12-1-06-96 -c -00	N	N	43				11	110	164					164
	01-12-1-06-98 -f -00	N	N	91				20	48	159	5	2	2	9	168
	01-12-1-06-98 -g -00	N	N	150		90		8		248	3			3	251
Razem: TPP				6 165	38	1 200		624	4 112	12 139	324	41	28	393	12 532

TWP	01-12-1-01-351 -h -00	N	N	85		20				105					105
	01-12-1-01-352 -g -00	N	N	70		15				85	5			5	90
	01-12-1-01-353 -f -00	N	N	90		20				110	3			3	113
	01-12-1-01-373 -b -00	N	N	44		10		1		55	2			2	57
	01-12-1-01-540 -c -00	N	N	67		20				87	6			6	93
	01-12-1-01-567 -f -00	N	N	30						30	5			5	35
	01-12-1-01-567 -r -00	N	N	30		5				35	5			5	40
	01-12-1-05-256 -b -00	N	N	88		7		3		98					98
	01-12-1-05-256 -h -00	N	N	57						57	3			3	60
	01-12-1-07-276 -c -00	N	N	90						90					90
	01-12-1-05-279 -d -00	N	N	250		47		4		301	2			2	303
	01-12-1-06-147 -c -00	N	N	111				4		115	4			4	119
	01-12-1-06-169 -d -00	N	N	54				2		56					56
	01-12-1-06-169 -f -00	N	N	32				7		39	3			3	42
	01-12-1-06-170 -c -00	N	N	85						85					85
	01-12-1-06-74 -c -00	N	N	122				8		130					130
Razem: TWP				1 305		144		29		1 478	38			38	1 516

Razem pakiet				9 861	289	1 344	8	1 723	9 078	22 303	412	61	47	520	22 823
--------------	--	--	--	-------	-----	-------	---	-------	-------	--------	-----	----	----	-----	--------

Pakiet: 2

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste						Iglaste	Liściaste			Liściaste	Razem
		S4	S3	S2A	S2AP	S2B	S3B	S4	W		S2A	S4	W		
IB	01-12-1-02-562 -f -00	N	N	95				43	600	738	1	1		2	740

	01-12-1-02-605 -l -00	N	N	44	16		15	66	801	942	6	1	5	12	954
	01-12-1-03-270 -g -00	N	N	214	31			25	1372	1 642	1			1	1 643
	01-12-1-03-292 -c -00	N	N	56	2			5	306	369		2		2	371
	01-12-1-04-314 -a -03	N	N	187	55			126	1089	1 457	7			7	1 464
	01-12-1-04-400 -c -00	N	N	101	6			35	507	649	4			4	653
	01-12-1-04-424 -b -00	N	N	142	8		6	36	785	977	9	1	4	14	991
Razem: IB				839	118		21	336	5 460	6 774	28	5	9	42	6 816

PR	01-12-1-02- - -	N	N	60				120	205	385					385
	01-12-1-03- - -	N	N	40	30			30	100	200					200
	01-12-1-04- - -	N	N	40				60	155	255					255
Razem: PR				140	30			210	460	840					840

PTP	01-12-1-02- - -	N	N	300				150	395	845	20	15	15	50	895
	01-12-1-03- - -	N	N	60	30			100	110	300		10		10	310
	01-12-1-04- - -	N	N	130				150	205	485	10			10	495
Razem: PTP				490	30			400	710	1 630	30	25	15	70	1 700

PTW	01-12-1-02- - -	N	N	20						20					20
	01-12-1-03- - -	N	N	5				5		10					10
	01-12-1-04- - -	N	N	100						100					100
Razem: PTW				125				5		130					130

TPP	01-12-1-02-498 -a -00	N	N	110				15	207	332	6		3	9	341
	01-12-1-02-498 -b -00	N	N	90				10	214	314	3	1	3	7	321
	01-12-1-02-499 -d -00	N	N	130				10	140	280	3		2	5	285
	01-12-1-02-538 -a -00	N	N	290				20	380	690		2		2	692
	01-12-1-02-538 -b -00	N	N	130				15	300	445	2		2	4	449
	01-12-1-02-553 -a -00	N	N	160				5	170	335	1			1	336
	01-12-1-02-554 -a -00	N	N	280		180		5	20	485	4		3	7	492
	01-12-1-02-554 -b -00	N	N	100		50		2	5	157	10		7	17	174
	01-12-1-02-554 -c -00	N	N	65		40		5	10	120	5		2	7	127
	01-12-1-02-556 -a -00	N	N	100				3	50	153	3			3	156
	01-12-1-02-556 -b -00	N	N	230		100		5	5	340	15		2	17	357
	01-12-1-02-592 -a -00	N	N	102		60		2	3	167	6	1	3	10	177
	01-12-1-02-592 -b -00	N	N	83		40		1	3	127	4			4	131
	01-12-1-02-592 -c -00	N	N	220		90		4	10	324	7		1	8	332
	01-12-1-02-595 -a -00	N	N	190		120		2	12	324	1		2	3	327

	01-12-1-02-595 -f -00	N	N	63				40	103	2		2	4	107
	01-12-1-03-204 -f -00	N	N	22		4		4	46	2			2	78
	01-12-1-03-205 -f -00	N	N	95		40			135					135
	01-12-1-03-207 -a -00	N	N	100	5			5	140					250
	01-12-1-03-230 -h -00	N	N	58	5				95	2	1	3	6	164
	01-12-1-03-251 -d -00	N	N	32					49					81
	01-12-1-03-272 -b -00	N	N	80	10	154		10	15					269
	01-12-1-03-272 -c -00	N	N	90	10	135			15	5	4	5	14	264
	01-12-1-03-273 -a -00	N	N	170	15			10	510	10		5	15	720
	01-12-1-03-292 -b -00	N	N	73	10			10	185	3		7	10	288
	01-12-1-03-292 -d -00	N	N	175	15	220		5	415	20		10	30	445
	01-12-1-03-292 -g -00	N	N	50	15			2	100	15	5		20	187
	01-12-1-03-316 -a -00	N	N	3					15	1			1	19
	01-12-1-03-316 -b -00	N	N	43	3				70		1		1	117
	01-12-1-03-316 -c -00	N	N	40	10				210	1		2	3	263
	01-12-1-03-317 -b -00	N	N	276	3			4	345	15	4	5	24	652
	01-12-1-03-318 -c -00	N	N	110	5			5	375	6		5	11	506
	01-12-1-03-319 -a -00	N	N	65	10			5	135	1			1	216
	01-12-1-03-362 -b -00	N	N	85	5	50			140	8		2	10	150
	01-12-1-03-362 -c -00	N	N	100	5	40			145	5		2	7	152
	01-12-1-03-363 -d -00	N	N	79		54			133	8		2	10	143
	01-12-1-04-383 -a -00	N	N	94	10			10	240					354
	01-12-1-04-383 -b -00	N	N	100	3				270	5		3	8	381
	01-12-1-04-383 -c -00	N	N	50	3				125	3			3	181
	01-12-1-04-384 -a -00	N	N	18	5				70	2		3	5	98
	01-12-1-04-384 -b -00	N	N	60	3				130	3			3	196
	01-12-1-04-384 -c -00	N	N	275	15	140			5	5			5	440
	01-12-1-04-384 -d -00	N	N	12	3				58					73
	01-12-1-04-384 -f -00	N	N	25	2				40	3			3	70
	01-12-1-04-402 -a -00	N	N	58	5				100					163
	01-12-1-04-402 -b -00	N	N	85	5	100			5	5			5	200
	01-12-1-04-404 -a -00	N	N	95	10			5	225	3		2	5	340
	01-12-1-04-404 -b -00	N	N	140	5				250	5			5	400
	01-12-1-04-421 -a -00	N	N	60	3				150	3		2	5	218
	01-12-1-04-421 -b -00	N	N	55	3	70			5	2			2	135
	01-12-1-04-423 -b -00	N	N	45	2	15			62					62
	01-12-1-04-448 -a -00	N	N	65	5	70			140	11		3	14	154

	01-12-1-04-449 -g -00	N	N	26	2	8				36	10			10	46
	01-12-1-04-450 -a -00	N	N	58	5	41				104	10		3	13	117
	01-12-1-04-451 -m -00	N	N	55	2	20				77	2			2	79
Razem: TPP				5 465	217	1 841		179	5 547	13 249	246	19	96	361	13 610
TWP	01-12-1-04-379 -a -00	N	N	65	3					68	5			5	73
	01-12-1-04-380 -d -00	N	N	128	5					133	10			10	143
	01-12-1-04-419 -d -00	N	N	43	3				2	48	11			11	59
	01-12-1-04-448 -o -00	N	N	51	3					54	7			7	61
Razem: TWP				287	14				2	303	33			33	336
Razem pakiet				7 346	409	1 841	21	1 130	12 179	22 926	337	49	120	506	23 432

zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

**Pakiet:
1**

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Chylinki	IB	01-12-1-01-429 -d -99	100	100	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-394 -c -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-394 -d -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-414 -f -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-415 -c -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-415 -f -00	400	400	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-427 -a -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-427 -b -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-427 -f -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-457 -a -00	300	300	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-457 -f -00	100	100	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-458 -h -00	100	100	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-460 -g -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-461 -a -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-461 -b -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-461 -c -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-539 -c -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TPP	01-12-1-01-539 -d -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TWP	01-12-1-01-351 -h -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TWP	01-12-1-01-352 -g -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TWP	01-12-1-01-353 -f -00	200	200	0		
1	01.Chylinki	TWP	01-12-1-01-373 -b -00	100	100	0		
1	01.Chylinki	TWP	01-12-1-01-540 -c -00	300	300	0		
1	01.Chylinki	TWP	01-12-1-01-567 -f -00	200	200	0		

1	01.Chylinki	TWP	01-12-1-01-567 -r -00	200	200	0		
1	07.Szkółki	IB	01-12-1-07-254 -a -99	300	300	0		
1	07.Szkółki	IB	01-12-1-07-275 -a -00	400	400	0		
1	07.Szkółki	TPP	01-12-1-07-232 -b -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-233 -b -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-233 -d -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-235 -b -00	400	400	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-262 -b -00	300	300	0		
1	07.Szkółki	TPP	01-12-1-07-276 -a -00	300	300	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-278 -b -00	300	300	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-278 -d -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-284 -d -00	200	200	0		
1	07.Szkółki	TPP	01-12-1-07-296 -c -00	200	200	0		
1	07.Szkółki	TPP	01-12-1-07-297 -f - 00	300	300	0		
1	07.Szkółki	TPP	01-12-1-07-298 -a -00	200	200	0		
1	07.Szkółki	TPP	01-12-1-07-298 -f - 00	100	100	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-301 -d -00	100	100	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-302 -a -00	300	300	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-302 -d -00	300	300	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-330 -i - 00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-331 -j - 00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-331 -k -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-332 -g -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TWP	01-12-1-05-256 -b -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TWP	01-12-1-05-256 -h -00	200	200	0		
1	07.Szkółki	TWP	01-12-1-07-276 -c -00	200	200	0		
1	05.Gulbin	TWP	01-12-1-05-279 -d -00	300	300	0		
1	06.Monkinie	IB	01-12-1-06-223 -a -99	300	200	100	twarda	2
1	06.Monkinie	IB	01-12-1-06-223 -b -99	200	100	100	twarda	2
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-122 -f - 00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-124 -a -00	200	200	0		
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-124 -d -00	300	200	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-147 -b -00	300	200	100	twarda	1

1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-149 -f -00	100	100	0		
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-193 -b -00	400	300	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-194 -f -00	300	200	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-195 -a -00	100	100	0		
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-199 -f -00	400	300	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-200 -g -00	400	300	100	twarda	1
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-244 -a -00	100	100	0		
1	05.Gulbin	TPP	01-12-1-05-244 -b -00	300	200	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-54 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-54 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-77 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-95 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-96 -c -00	300	200	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-98 -f -00	300	200	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TPP	01-12-1-06-98 -g -00	300	200	100	twarda	1
1	06.Monkinie	TWP	01-12-1-06-147 -c -00	100	100	0		
1	06.Monkinie	TWP	01-12-1-06-169 -d -00	100	100	0		
1	06.Monkinie	TWP	01-12-1-06-169 -f -00	100	100	0		
1	06.Monkinie	TWP	01-12-1-06-170 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	06.Monkinie	TWP	01-12-1-06-74 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Ostęp	IB	01-12-1-02-562 -f -00	100	100	0		
2	02.Ostęp	IB	01-12-1-02-605 -l -00	200	200	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-498 -a -00	300	300	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-498 -b -00	300	300	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-499 -d -00	300	300	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-538 -a -00	100	100	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-538 -b -00	100	100	0		

2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-553 -a -00	500	500	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-554 -a -00	500	500	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-554 -b -00	500	500	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-554 -c -00	500	500	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-556 -a -00	300	300	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-556 -b -00	600	600	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-592 -a -00	100	100	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-592 -b -00	200	200	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-592 -c -00	200	200	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-595 -a -00	200	200	0		
2	02.Ostęp	TPP	01-12-1-02-595 -f -00	100	100	0		
2	03.Pogorzel ec	IB	01-12-1-03-270 -g -00	100	100	0		
2	03.Pogorzel ec	IB	01-12-1-03-292 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-204 -f -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-205 -f -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-207 -a -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-230 -h -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-251 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-272 -b -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-272 -c -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-273 -a -00	300	300	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-292 -b -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-292 -d -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-292 -g -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-316 -a -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-316 -b -00	100	100	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-316 -c -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-317 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-318 -c -00	200	200	0		
2	03.Pogorzel ec	TPP	01-12-1-03-319 -a -00	200	200	0		
2	04.Wierśnie	IB	01-12-1-04-314 -a -03	200	200	0		
2	04.Wierśnie	IB	01-12-1-04-400 -c -00	100	100	0		
2	04.Wierśnie	IB	01-12-1-04-424 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2

2	03.Pogorzec	TPP	01-12-1-03-362 -b -00	300	300	0		
2	03.Pogorzec	TPP	01-12-1-03-362 -c -00	300	300	0		
2	03.Pogorzec	TPP	01-12-1-03-363 -d -00	300	300	0		
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-383 -a -00	200	200	0		
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-383 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-383 -c -00	200	200	0		
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-384 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-384 -b -00	300	300	0		
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-384 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-384 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-384 -f - 00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-402 -a -00	300	300	0		
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-402 -b -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-404 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-404 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-421 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-421 -b -00	300	300	0		
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-423 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-448 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-449 -g -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	1
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-450 -a -00	300	300	0		
2	04.Wierście	TPP	01-12-1-04-451 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TWP	01-12-1-04-379 -a -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
2	04.Wierście	TWP	01-12-1-04-380 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
2	04.Wierście	TWP	01-12-1-04-419 -d -00	200	200	0		
2	04.Wierście	TWP	01-12-1-04-448 -o -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie pozycji nieudostępniionych dla pozyskania maszynowego;

Pakiet: 1

Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachylenie [%]	Typ siedliskowy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Chylinki	01-12-1-01-351 -h -00	2,96	3	BMŚW	MSZ		105,00
Chylinki	01-12-1-01-352 -g -00	2,54	3	BMŚW	MSZ		90,00
Chylinki	01-12-1-01-353 -f -00	3,20	4	BMŚW	ZAD		113,00
Chylinki	01-12-1-01-373 -b -00	1,44	3	BMŚW	ZAD		57,00
Chylinki	01-12-1-01-540 -c -00	2,92	6	BMŚW	MSZ		93,00
Chylinki	01-12-1-01-567 -f -00	1,71	5	LŚW	ZAD		35,00
Chylinki	01-12-1-01-567 -r -00	1,20	10	BMŚW	SZAD		40,00
Gulbin	01-12-1-05-256 -b -00	2,52	2	BMŚW	ZAD		98,00
Gulbin	01-12-1-05-256 -h -00	2,10	2	BMŚW	ZAD		60,00
Szkółki	01-12-1-07-276 -c -00	3,39	5	BMŚW	ZAD		90,00
Gulbin	01-12-1-05-279 -d -00	6,30	1	BMŚW	ZAD		303,00
Monkinie	01-12-1-06-169 -d -00	1,75	2	BMŚW	ZAD		56,00
Monkinie	01-12-1-06-169 -f -00	1,49	2	BMŚW	ZAD		42,00

Pakiet: 2

Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres leśny	Powierzchnia {Ha}	Nachylenie [%]	Typ siedliskowy lasu	Pokrywa	Rzeźba	Ilość [m3]
Ostęp	01-12-1-02-538 -a -00	15,07	3	BMŚW	MSZC	NIZ RÓW	692,00
Ostęp	01-12-1-02-538 -b -00	9,89	3	BMŚW	MSZC		449,00
Ostęp	01-12-1-02-553 -a -00	7,32	2	BMŚW	ZAD		336,00
Ostęp	01-12-1-02-554 -a -00	11,39	3	BMŚW	ZAD		492,00
Ostęp	01-12-1-02-554 -b -00	3,95	2	BMŚW	ZAD		174,00
Ostęp	01-12-1-02-554 -c -00	3,23	2	BMŚW	ZAD		127,00
Ostęp	01-12-1-02-556 -a -00	3,66	2	BMŚW	ZAD		156,00
Ostęp	01-12-1-02-556 -b -00	10,32	2	BMŚW	ZAD		357,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -a -00	4,96	2	BMŚW	ZAD		177,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -b -00	3,37	2	BMŚW	ZAD		131,00
Ostęp	01-12-1-02-592 -c -00	8,57	2	BMŚW	ZAD		332,00
Ostęp	01-12-1-02-605 -l -00	2,79	4	BMŚW	MSZC		954,00
Wierśnie	01-12-1-04-379 -a -00	2,84	4	BMŚW	ZAD	NIZ FAL	73,00
Wierśnie	01-12-1-04-419 -d -00	2,34	4	BMŚW	ZAD		59,00

Wierśnie	01-12-1-04-448 -o -00	2,03	7	BMŚW	ZAD		61,00
----------	-----------------------	------	---	------	-----	--	-------

Załącznik nr 3.5. do SWZ

Informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Chylinki	01-12-1-01- - -	PR			205	100	205
Chylinki	01-12-1-01- - -	PTP			947	100	947
Chylinki	01-12-1-01- - -	PTW			70	100	70
Chylinki	01-12-1-01-351 -h -00	TWP			105	100	105
Chylinki	01-12-1-01-352 -g -00	TWP			90	100	90
Chylinki	01-12-1-01-353 -f -00	TWP			113	100	113
Chylinki	01-12-1-01-373 -b -00	TWP			57	100	57
Chylinki	01-12-1-01-394 -c -00	TPP	237	98	5	2	242
Chylinki	01-12-1-01-394 -d -00	TPP	312	96	12	4	324
Chylinki	01-12-1-01-414 -f -00	TPP	188	95	9	5	197
Chylinki	01-12-1-01-415 -c -00	TPP	437	98	10	2	447
Chylinki	01-12-1-01-415 -f -00	TPP	230	94	15	6	245
Chylinki	01-12-1-01-427 -a -00	TPP	310	96	14	4	324
Chylinki	01-12-1-01-427 -b -00	TPP	162	98	3	2	165
Chylinki	01-12-1-01-427 -f -00	TPP	175	94	12	6	187
Chylinki	01-12-1-01-429 -d -99	IB	885	100			885
Chylinki	01-12-1-01-457 -a -00	TPP	337	93	27	7	364
Chylinki	01-12-1-01-457 -f -00	TPP	92	98	2	2	94
Chylinki	01-12-1-01-458 -h -00	TPP	139	89	17	11	156
Chylinki	01-12-1-01-460 -g -00	TPP	287	99	2	1	289
Chylinki	01-12-1-01-461 -a -00	TPP	70	100			70
Chylinki	01-12-1-01-461 -b -00	TPP	381	99	5	1	386
Chylinki	01-12-1-01-461 -c -00	TPP	470	98	10	2	480
Chylinki	01-12-1-01-539 -c -00	TPP	269	98	5	2	274
Chylinki	01-12-1-01-539 -d -00	TPP	220	96	8	4	228
Chylinki	01-12-1-01-540 -c -00	TWP			93	100	93
Chylinki	01-12-1-01-567 -f -00	TWP			35	100	35

Chylinki	01-12-1-01-567 -r -00	TWP			40	100	40
Gulbin	01-12-1-05- - -	PR			105	100	105
Gulbin	01-12-1-05- - -	PTP			1095	100	1 095
Gulbin	01-12-1-05- - -	PTW			130	100	130
Szkółki	01-12-1-07-232 -b -00	TPP	631	98	13	2	644
Gulbin	01-12-1-05-233 -b -00	TPP	171	98	3	2	174
Gulbin	01-12-1-05-233 -d -00	TPP	68	84	13	16	81
Gulbin	01-12-1-05-235 -b -00	TPP			107	100	107
Szkółki	01-12-1-07-254 -a -99	IB	1375	100	3	0	1 378
Gulbin	01-12-1-05-256 -b -00	TWP			98	100	98
Gulbin	01-12-1-05-256 -h -00	TWP			60	100	60
Gulbin	01-12-1-05-262 -b -00	TPP	398	99	4	1	402
Szkółki	01-12-1-07-275 -a -00	IB	1396	99	9	1	1 405
Szkółki	01-12-1-07-276 -a -00	TPP	158	100			158
Szkółki	01-12-1-07-276 -c -00	TWP			90	100	90
Gulbin	01-12-1-05-278 -b -00	TPP	354	97	11	3	365
Gulbin	01-12-1-05-278 -d -00	TPP	122	98	3	2	125
Gulbin	01-12-1-05-279 -d -00	TWP			303	100	303
Gulbin	01-12-1-05-284 -d -00	TPP			40	100	40
Szkółki	01-12-1-07-296 -c -00	TPP	180	94	12	6	192
Szkółki	01-12-1-07-297 -f -00	TPP	143	97	4	3	147
Szkółki	01-12-1-07-298 -a -00	TPP	422	99	3	1	425
Szkółki	01-12-1-07-298 -f -00	TPP	91	99	1	1	92
Gulbin	01-12-1-05-301 -d -00	TPP			45	100	45
Gulbin	01-12-1-05-302 -a -00	TPP	120	98	3	2	123
Gulbin	01-12-1-05-302 -d -00	TPP	377	98	8	2	385
Gulbin	01-12-1-05-330 -i -00	TPP	157	100			157
Gulbin	01-12-1-05-331 -j -00	TPP	156	99	1	1	157
Gulbin	01-12-1-05-331 -k -00	TPP	144	100			144
Gulbin	01-12-1-05-332 -g -00	TPP			60	100	60
Monkinie	01-12-1-06- - -	PR			50	100	50
Monkinie	01-12-1-06- - -	PTP			1200	100	1 200
Monkinie	01-12-1-06- - -	PTW			50	100	50
Monkinie	01-12-1-06-122 -f -00	TPP	166	99	1	1	167
Monkinie	01-12-1-06-124 -a -00	TPP	70	100			70
Monkinie	01-12-1-06-124 -d -00	TPP	59	100			59
Monkinie	01-12-1-06-147 -b -00	TPP	317	96	12	4	329

Monkinie	01-12-1-06-147 -c -00	TWP	115	97	4	3	119
Monkinie	01-12-1-06-149 -f -00	TPP	200	97	6	3	206
Monkinie	01-12-1-06-169 -d -00	TWP			56	100	56
Monkinie	01-12-1-06-169 -f -00	TWP			42	100	42
Monkinie	01-12-1-06-170 -c -00	TWP			85	100	85
Monkinie	01-12-1-06-193 -b -00	TPP	183	98	3	2	186
Monkinie	01-12-1-06-194 -f -00	TPP			39	100	39
Monkinie	01-12-1-06-195 -a -00	TPP	357	99	5	1	362
Monkinie	01-12-1-06-199 -f -00	TPP			71	100	71
Monkinie	01-12-1-06-200 -g -00	TPP			36	100	36
Monkinie	01-12-1-06-223 -a -99	IB	500	100	2	0	502
Monkinie	01-12-1-06-223 -b -99	IB	750	100	3	0	753
Gulbin	01-12-1-05-244 -a -00	TPP			4	100	4
Gulbin	01-12-1-05-244 -b -00	TPP	440	99	5	1	445
Monkinie	01-12-1-06-54 -a -00	TPP	1142	96	47	4	1 189
Monkinie	01-12-1-06-54 -h -00	TPP	38	75	13	25	51
Monkinie	01-12-1-06-74 -c -00	TWP	130	100			130
Monkinie	01-12-1-06-77 -d -00	TPP			170	100	170
Monkinie	01-12-1-06-95 -d -00	TPP			70	100	70
Monkinie	01-12-1-06-96 -c -00	TPP			164	100	164
Monkinie	01-12-1-06-98 -f -00	TPP	159	95	9	5	168
Monkinie	01-12-1-06-98 -g -00	TPP	248	99	3	1	251
		Suma:	16538	72	6285	28	22 823

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Pozyskanie maszynowe [m3]	%	Pozyskanie ręczne [m3]	%	Razem [m3]
Ostęp	01-12-1-02- - -	PR			385	100	385
Ostęp	01-12-1-02- - -	PTP			895	100	895
Ostęp	01-12-1-02- - -	PTW			20	100	20
Ostęp	01-12-1-02-498 -a -00	TPP	332	97	9	3	341
Ostęp	01-12-1-02-498 -b -00	TPP	314	98	7	2	321
Ostęp	01-12-1-02-499 -d -00	TPP	280	98	5	2	285
Ostęp	01-12-1-02-538 -a -00	TPP			692	100	692
Ostęp	01-12-1-02-538 -b -00	TPP			449	100	449
Ostęp	01-12-1-02-553 -a -00	TPP			336	100	336
Ostęp	01-12-1-02-554 -a -00	TPP			492	100	492

Ostęp	01-12-1-02-554 -b -00	TPP			174	100	174
Ostęp	01-12-1-02-554 -c -00	TPP			127	100	127
Ostęp	01-12-1-02-556 -a -00	TPP			156	100	156
Ostęp	01-12-1-02-556 -b -00	TPP			357	100	357
Ostęp	01-12-1-02-562 -f -00	IB	738	100	2	0	740
Ostęp	01-12-1-02-592 -a -00	TPP			177	100	177
Ostęp	01-12-1-02-592 -b -00	TPP			131	100	131
Ostęp	01-12-1-02-592 -c -00	TPP			332	100	332
Ostęp	01-12-1-02-595 -a -00	TPP	324	99	3	1	327
Ostęp	01-12-1-02-595 -f -00	TPP	103	96	4	4	107
Ostęp	01-12-1-02-605 -l -00	IB			954	100	954
Pogorzelec	01-12-1-03- - -	PR			200	100	200
Pogorzelec	01-12-1-03- - -	PTP			310	100	310
Pogorzelec	01-12-1-03- - -	PTW			10	100	10
Pogorzelec	01-12-1-03-204 -f -00	TPP			78	100	78
Pogorzelec	01-12-1-03-205 -f -00	TPP	135	100			135
Pogorzelec	01-12-1-03-207 -a -00	TPP	250	100			250
Pogorzelec	01-12-1-03-230 -h -00	TPP	158	96	6	4	164
Pogorzelec	01-12-1-03-251 -d -00	TPP			81	100	81
Pogorzelec	01-12-1-03-270 -g -00	IB	1642	100	1	0	1 643
Pogorzelec	01-12-1-03-272 -b -00	TPP	269	100			269
Pogorzelec	01-12-1-03-272 -c -00	TPP	250	95	14	5	264
Pogorzelec	01-12-1-03-273 -a -00	TPP	705	98	15	2	720
Pogorzelec	01-12-1-03-292 -b -00	TPP	278	97	10	3	288
Pogorzelec	01-12-1-03-292 -c -00	IB	369	99	2	1	371
Pogorzelec	01-12-1-03-292 -d -00	TPP	415	93	30	7	445
Pogorzelec	01-12-1-03-292 -g -00	TPP	167	89	20	11	187
Pogorzelec	01-12-1-03-316 -a -00	TPP	18	95	1	5	19
Pogorzelec	01-12-1-03-316 -b -00	TPP	116	99	1	1	117
Pogorzelec	01-12-1-03-316 -c -00	TPP	260	99	3	1	263
Pogorzelec	01-12-1-03-317 -b -00	TPP	628	96	24	4	652
Pogorzelec	01-12-1-03-318 -c -00	TPP	495	98	11	2	506
Pogorzelec	01-12-1-03-319 -a -00	TPP	215	100	1	0	216
Wierśnie	01-12-1-04- - -	PR			255	100	255
Wierśnie	01-12-1-04- - -	PTP			495	100	495
Wierśnie	01-12-1-04- - -	PTW			100	100	100
Wierśnie	01-12-1-04-314 -a -03	IB	1457	100	7	0	1 464

Pogorzelec	01-12-1-03-362 -b -00	TPP	140	93	10	7	150
Pogorzelec	01-12-1-03-362 -c -00	TPP	145	95	7	5	152
Pogorzelec	01-12-1-03-363 -d -00	TPP	133	93	10	7	143
Wierśnie	01-12-1-04-379 -a -00	TWP			73	100	73
Wierśnie	01-12-1-04-380 -d -00	TWP	133	93	10	7	143
Wierśnie	01-12-1-04-383 -a -00	TPP	354	100			354
Wierśnie	01-12-1-04-383 -b -00	TPP	373	98	8	2	381
Wierśnie	01-12-1-04-383 -c -00	TPP	178	98	3	2	181
Wierśnie	01-12-1-04-384 -a -00	TPP	93	95	5	5	98
Wierśnie	01-12-1-04-384 -b -00	TPP	193	98	3	2	196
Wierśnie	01-12-1-04-384 -c -00	TPP	435	99	5	1	440
Wierśnie	01-12-1-04-384 -d -00	TPP	73	100			73
Wierśnie	01-12-1-04-384 -f -00	TPP	67	96	3	4	70
Wierśnie	01-12-1-04-400 -c -00	IB	649	99	4	1	653
Wierśnie	01-12-1-04-402 -a -00	TPP	163	100			163
Wierśnie	01-12-1-04-402 -b -00	TPP	195	98	5	3	200
Wierśnie	01-12-1-04-404 -a -00	TPP	335	99	5	1	340
Wierśnie	01-12-1-04-404 -b -00	TPP	395	99	5	1	400
Wierśnie	01-12-1-04-419 -d -00	TWP			59	100	59
Wierśnie	01-12-1-04-421 -a -00	TPP	213	98	5	2	218
Wierśnie	01-12-1-04-421 -b -00	TPP	133	99	2	1	135
Wierśnie	01-12-1-04-423 -b -00	TPP			62	100	62
Wierśnie	01-12-1-04-424 -b -00	IB	977	99	14	1	991
Wierśnie	01-12-1-04-448 -a -00	TPP	140	91	14	9	154
Wierśnie	01-12-1-04-448 -o -00	TWP			61	100	61
Wierśnie	01-12-1-04-449 -g -00	TPP			46	100	46
Wierśnie	01-12-1-04-450 -a -00	TPP	104	89	13	11	117
Wierśnie	01-12-1-04-451 -m -00	TPP			79	100	79
		Suma:	15539	66	7893	34	23 432