Ogtoszenie nr 2024/BZP 00490245/01 z dnia 2024-09-09

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa s$ciezki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Kedzierzyn-KozZle - Urzad Miasta
1.3.) Oddzial zamawiajacego: Wydziat Zaméwien Publicznych

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowos¢: Kedzierzyn-Kozle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Wojewédztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Budowa sciezki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu.

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fac8f6d7-06bb-11ef-bfd2-32fa350b5bfc
2.5.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00490245

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2024-09-09

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2024/BZP 00023525/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.43 Budowa sSciezki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu.

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00490245/01 z dnia 2024-09-09

2.14.) Numer ogtoszenia: 2024/BZP 00307370

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2024.DM

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 11529712,13 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

A. Przedmiotem umowy jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej os. Blachownia w Kedzierzynie-Kozlu, na podstawie
dokumentac;ji projektowej sporzadzonej przez RDK PROJEKT Sp. z 0.0. z siedzibg w Bielanach Wroctawskich przy ul.
Wroctawskiej 24/3

1. Zakres zamowienia obejmuje m.in. nastepujace prace:

)
2) budowa $ciezki rowerowej;
3) budowa ciggu pieszo-jezdnego;
4) budowa chodnikow;
5) budowa drogi les$nej;
6) budowa ktadki nad kanatem Gliwickim;
7) budowa os$wietlenia drogowego;
8) zabezpieczenie sieci teletechnicznej;

B. Wykonanie zaméwienia obejmuje ponadto:

1. Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej Zamawiajacemu do dnia zgtoszenia wykonanych robot, w
formie papierowej i elektroniczne;.

2. Wykonanie kompleksowej obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng, w czterech
kompletach (w tym 2 komplety na nosniku elektronicznym) oraz zmianami w ewidencji w tym podziat i wydzielenie gruntu
pod obiekty. Zamawiajacy w dniu odbioru robét bedzie wymagat od wykonawcy: dokumentacje geodezyjng, zawierajaca
wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mape, o ktérej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli wyniki pomiaréw powykonawczych, w tym mape opatrzong, z uwzglednieniem
art. 12c ust. 1, klauzula urzedowa, o ktérej mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowigca potwierdzenie przyjecia do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorow danych lub dokumentéw, o ktérych mowa w art. 12a ust. , w
oparciu o ktére mapa ta zostata sporzadzona, albo oswiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego
wyniku weryfikaciji.

3. Organizacje, zagospodarowanie i likwidacje placu budowy.

4. Sporzadzenie organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie jej i poinformowanie na pismie wtasciwych stuzb o
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu (w odpowiednim terminie).

5. Wprowadzenie statej organizacji ruchu po wykonaniu budowy i poinformowanie na pismie wtasciwych stuzb o
wprowadzeniu jej (w odpowiednim terminie).

6. Zajecie pasa drogowego i koszty z tym zwigzane.

7. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg sporzadzenia takiego planu.
8. Zagospodarowanie odpadéw powstatych przy realizacji robot objetych niniejszg umowag zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob
zagospodarowania powstatych w wyniku prowadzenia tych robét odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi gospodarki odpadami nie pozniej niz w dniu zawiadomienia o zakonczeniu robo6t budowlanych.
Udokumentowana ilos¢ odpadéw powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét. W przypadku rozbieznosci wykonawca jest
zobowigzany wyjasnic¢ i uzasadni¢ Zamawiajgcemu z czego wynika rozbieznosc.

9. Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji, inwestora i uzytkownika.

10. Przy pracach z zakresu kanalizacji i sieci wodociggowych: uwzglednienie wymogow MWIiK zawartych w dokumentac;ji.
11. Remonty i naprawe zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

12. Sporzadzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegajacej w szczegdlnosci na uwidocznieniu ogdélnego stanu placu
budowy przed rozpoczeciem robét. Inwentaryzacje Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na
nosniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy.

13. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej inwestycji w dniu odbioru koncowego i przekazanie Zamawiajacemu w wersji
elektronicznej na no$niku danych CD w terminie 5 dni od dnia odbioru.

14. Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych
urzadzen na obiekcie oraz wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwaranc;ji.
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Ogtoszenie nr 2024/BZP 00490245/01 z dnia 2024-09-09

15. Zatadunek i wywoz (transport)- materiatow z rozbiorki (kraweznikow, ptytek chodnikowych) na odlegto$¢ do 10 km w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego; z tym zastrzezeniem ze Zamawiajacy moze zgtosi¢ zamiar ponownego
wykorzystania nastepujacych materiatow z rozbiorki: ptytki chodnikowe, obrzeza chodnikowe w zwigzku z czym nalezy
przewidzie¢ czysty sposob ich demontazu z obiektu budowlanego umozliwiajacy ponowne ich wykorzystanie. W trakcie
przekazania placu budowy Zamawiajgcy ustali sposob zagospodarowania materiatdw pochodzacych z rozbiérki, dokonujac
stosownego zapisu w protokole przekazania placu budowy.

16. Wykonanie wycinki drzew i krzewow, ktére nalezy pocig¢ na odcinki o dt.120 cm, uformowac je stosy na placu budowy
lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. W razie koniecznosci rowniez
wykonanie wycinki wystajgcych korzeni oraz robot zwigzanych z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowigzany w
takim wypadku przygotowaé protokét brakarski scietego drewna i odkupi¢ je od Zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjac
cene zgodnie z zarzadzeniem nr 2061/OSR/2022 Prezydenta Miasta Kedzierzyna-Kozla z dnia 14.07.2022 jak dla drewna
opatowego (80 zI/ mp.).

17. Posadzenie 22 szt. drzew wskazanych w decyzji nr SR. 613.1.4.2023r. z dnia 16.08.2023r. zgodnie z zataczonym do
umowy projektem nasadzen zastepczych oraz sporzadzenie powykonawczej mapy nasadzen z wykazem zastosowanych
sadzonek. Przy nasadzaniu drzew nalezy zastosowac 3 paliki o wysokosci nasadzanego drzewa na kazde posadzone
drzewo. Szczegodtowe zasady wykonania nasadzen i pielegnacji okreslajg ,,Wytyczne ksztattowania zieleni z dn. 04-02-
2021r.” Nasadzenia wskazane w decyzji OSR-0S.6131.4.2023.PI leza po stronie Zamawiajacego.

18. Uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu robaét.

19. Uporzadkowanie takze terenu przylegajacy do placu budowy, ktéry zostat naruszony wskutek prowadzonych robot.

20. Wykonanie regulacji wszystkich elementdéw obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji
deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociagowe, gazowe i inne.

21. Wykonawca ponosi wszystkie koszty wynikajace z warunkow i decyzji instytucji w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy.

22. Tereny zielone: W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania i konserwacji terenéw
zielonych (trawniki, nasadzenia) objetych realizacjg zaméwienia- w okresie do trzeciego koszenia po odbiorze robdt w
okresie wegetacyjnym z uwzglednieniem ich jednokrotnego nawozenia. Termin koszenia i nawozenia terenéw zielonych
Wykonawca ustali z Ogrodnikiem Miejskim po odbiorze zaméwienia. Przy realizacji nalezy stosowac ,,Wytyczne
ksztattowania zieleni z dn. 04-02-2021r".

23. Zamawiajacy wymaga aby zamiast wskazanej na dziatce 701/20 w projekcie wykonawczym nawierzchni z kruszywa,
wykonano odbudowy istniejacej nawierzchni z kostki. Ponadto Zamawiajacy wytacza z zakresu roboty na dziatce nr 211, w
tym polegajace na odbudowanie ogrodzenia oraz bramek wejsciowych;

24. Zapewnienie petnego dostepu do systemu sterowania, zarzadzania i monitoringu oswietleniem na 10 lat poprzez
wykupienie odpowiedniego abonamentu.

C. Dodatkowe postanowienia zwigzane z realizacjg zamowienia

1. Wykonawca zobowiazany jest najpdzniej z dniem przekazania placu budowy, i przediozy¢é Zamawiajagcemu dokument
ubezpieczenia OC od prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartos¢: 5 000 000,00 zt na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

2. Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie piasku miejscowego na warstwy odcinajgce i mrozoochronne, pod
warunkiem spetnienia wymogoéw zawartych w dokumentac;ji projektowej, STWIORB - udokumentowanych wynikami badan
gruntu, przedtozonych Zamawiajgcemu.

3. Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie pod chodniki przekruszu pochodzacego z materiatow rozbiérkowych
spetniajgcego wymogi dokumentacji projektowej , STWIOR udokumentowanego wynikami badan , przedtozonych
Zamawiajgcemu.

D. Wymagania wynikajace z ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 r. poz.
875 ze zm.) Zamawiajacy wymaga aby tgczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosit co najmniej 10%. Zasady obliczania udziatu pojazdéw
elektrycznych we flotach pojazdéw wskazano w art. 36a o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

E. Wymaog zatrudnienia na umowe o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych nastepujace czynnosci niezbedne do
realizacji zamoéwienia: roboty drogowe, roboty mostowe; roboty elektryczne, roboty branzy teletechniczne;j.

Sposob weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytutu niespetnienia
wymagan zostaty okreslone w Projektowanych postanowieniach umowy.

F. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg w szczegdlnosci: Opis przedmiotu zamdwienia, Projektowane
postanowienia umowy, zatgczona dokumentacja projektowa sporzadzona przez RDK PROJEKT Sp. z 0.0. z siedzibg w
Bielanach Wroctawskich przy ul. Wroctawskiej 24/3, zamieszczone wraz z zatagcznikami w wersji elektronicznej na stronie
internetowej prowadzonego postepowania stanowigce integralng czescig SWZ.

Zamawiajgcy umozliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalne;.

Przedmiary robét nalezy traktowacé jako elementy wytacznie pomocnicze.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2024-09-09 Biuletyn Zaméwiert Publicznych o o wyniku ia - - Roboty
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45316100-6 - Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych
45221110-6 - Roboty budowlane w zakresie mostéw

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociggow wody sciekowej

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 10498050,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 13651227,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 10498050,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Tak
7.2.) Wielko$é przedsiebiorstwa wykonawcy: Sredni przedsiebiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamowienia (dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2
ustawy): TRANSKOM BIALDYGA Sp. z 0.0.

Nazwy (firmy) pozostatych wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia: 2) Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne ,POM” Sp. z o.0.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7561992830
7.3.4) Miejscowos¢: Jaryszow

7.3.6.) Wojewoédztwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-09-05
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 10498050,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 361 dni
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8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
obejmujace, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

| SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE |

Termin realizacji rob6t budowlanych i czynnos$ci stanowigcych przedmiot zaméwienia - 270 dni kalendarzowych liczonych od
daty przekazania placu budowy, przy czym okres od 15 grudnia do 15 marca (91 dni) nie jest wliczany do ww. terminu
realizacji - co tacznie stanowi 361 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy.

o o wyniku ia - - Roboty
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	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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