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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

I. Zamawiający 

Nazwa: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych    

Adres: ul. Damrota 30   
Kod, miejscowość, woj.: 47-220 Kędzierzyn-Koźle opolskie 

 

II. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP 

Tak   
Nie   

Nr zam. data nr 2021/BPZ 00307587/01  09-12-2021 

 

III. Tryb i przedmiot zamówienia 

Rodzaj zamówienia / Tryb Roboty budowlane Tryb podstawowy bez negocjacji 

 

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska 

wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7 
realizowane w ramach działania 10.2. Inwestycje wnikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

V. Wybór oferty 

TORAKOL Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 24a 
88-200 Radziejów 

Cena oferty – 624 016,05 zł  

Informacje o złożonych ofertach  
Numery ofert i Wykonawcy 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Cena oferty Termin wykonania 
Okres 

gwarancji 
Warunki 
płatności 

1 

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 
ul. HUTNICZA 4,  
41-923 Bytom 

 793 837,56 zł 
 nie dłuższym niż do 
dnia 31 maja 2022 r. 

84 miesiące Zgodnie z PPU 

2 
TORAKOL Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 24a 
88-200 Radziejów 

624 016,05 zł 
nie dłuższym niż do 
dnia 31 maja 2022 r. 

84 miesiące Zgodnie z PPU 

3 

SPEED Invest sp. z o.o. 
ul. Parkowa 12 
05-200 Wołomin 

723 240,00 zł 
nie dłuższym niż do 
dnia 31 maja 2022 r. 

84 miesiące Zgodnie z PPU 

4 
Alpa Consulting Krystyna Gawlik 
ul. Wiśniowa 21 
32-626 Jawiszowice 

747 798,02 zł 
nie dłuższym niż do 
dnia 31 maja 2022 r. 

84 miesiące Zgodnie z PPU 

5 

ACE INVEST Sp. z o.o. 
ul. Spółdzielcza 15 
32-300 Olkusz 

481 937,79 zł 
nie dłuższym niż do 
dnia 31 maja 2022 r. 

84 miesiące Zgodnie z PPU 

6 

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI 
ul. Narutowicza 53/6 
90-130 Łódź 

651 900,00 zł 
nie dłuższym niż do 
dnia 31 maja 2022 r. 

84 miesiące Zgodnie z PPU 

7 

MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o.o. 
ul. K. Olszewskiego 13A 
43-600 Jaworzno 

684 247,23 zł 
nie dłuższym niż do 
dnia 31 maja 2022 r. 

84 miesiące Zgodnie z PPU 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

„Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:  
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mostowej 7”  

Znak sprawy CUW.262.82.2021.AŚ   

Oferty odrzucone 

Lp. Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

Oferta nr 3 
SPEED Invest sp. z o.o. 
ul. Parkowa 12 
05-200 Wołomin 
 
 

Uzasadnienie prawne: 

art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Uzasadnienie faktyczne:  

W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający zwrócił się do wszystkich Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.  
Do dnia 26.01.2022 r. Zamawiający nie otrzymał stosownej odpowiedzi ani stanowiska w/w Wykonawcy 
w tym zakresie.   

W związku z powyższym Zamawiający dokonał odrzucenia oferty. 

2 

Oferta nr  4 
Alpa Consulting Krystyna Gawlik 
ul. Wiśniowa 21 
32-626 Jawiszowice 
 
 

Uzasadnienie prawne: 

art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Uzasadnienie faktyczne:  

W dniu 21.01.2022 r. Zamawiający zwrócił się do wszystkich Wykonawców biorących udział 

w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni.  
Do dnia 26.01.2022 r. Zamawiający nie otrzymał stosownej odpowiedzi ani stanowiska w/w Wykonawcy 
w tym zakresie.   

W związku z powyższym Zamawiający dokonał odrzucenia oferty. 

3 

Oferta nr 5 
ACE INVEST Sp. z o.o. 
ul. Spółdzielcza 15 
32-300 Olkusz 

Uzasadnienie prawne: 

art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

Uzasadnienie faktyczne:  

Dnia 31.12.2021r. Zamawiający, działając na podstawie art. 224 ust. 1-3 ustawy z 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych, wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie kalkulacji ceny 
oferty, w tym do złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

Do dnia 07.01.2022r. Zamawiający nie otrzymał stosownych wyjaśnień ani stanowiska Wykonawcy w tym 

zakresie. 

W związku z powyższym Zamawiający dokonał odrzucenia oferty. 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto (koszt) 
Przedłużony okres 

gwarancji  
Razem 

1 
BELLSPORT Grzegorz Leszczyński 
ul. HUTNICZA 4, 41-923 Bytom 

47,16 40,00 87,16 

2 
TORAKOL Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 24a, 88-200 Radziejów 

60,00 40,00 100,00 

6 
ACTIVA LONGIN WITKOWSKI 
ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź 

57,43 40,00 97,43 

7 
MULTISPORT Boiska Sportowe Sp. z o.o. 
ul. K. Olszewskiego 13A, 43-600 Jaworzno 

54,72 40,00 94,72 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, 
z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Zatwierdzenie wyboru 
 

 
 

 
……………………………………………… 
(podpis Dyrektora CUW lub osoby 
upoważnionej) 
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