

Międzyzdroje dnia: 2024-01-23

Gmina Międzyzdroje
Plac Ratuszowy 1
72-500 Międzyzdroje

Sygnatura: **RI.ZP.271.2.2024**

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na "Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu na zadaniu: " Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami- I etap" – znak sprawy RI.ZP.271.2.2024.

Zamawiający, **Gmina Międzyzdroje**, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), informuje iż w związku z zaistniałymi rozbieżnościami pomiędzy projektem umowy a Opisem Przedmiotu Zamówienia , Zamawiający zmienia zapisy w Opisie Przedmiotu Zamówienia w następującym zakresie:

II. Wymagania co do opracowania Metodyki zadania.:

Inżynier Kontraktu w ciągu **2 tygodni** od podpisania umowy

III. Rola i zadania Inżyniera Kontraktu będzie obejmowała:

1. Obowiązki Inżyniera Kontraktu na etapie prowadzenia robót budowlanych:

pkt d)

- Inspektora koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego w każdy dzień roboczy min.2 dni robocze w tygodniu w okresie wykonywania robót związanych z branżą **drogową**

IV. Zawartość raportów.

Raport otwarcia

Inżynier Kontraktu przedłoży w terminie **2 tygodni** od daty podpisania umowy

Zamawiający zmienia 'Załącznik 2.1 OPZ'. Zmieniony załącznik widnieje pod nazwą „Załącznik 2.1.0 OPZ”

Zamawiający

Burmistrz
Mateusz Bobek

