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1.  DANE OGÓLNE 
Niniejsze opracowanie dotyczy  remontu-  istniejącej drogi leśnej  nr 37, na całym jej  

odcinku, o długości 3,44 km- o nawierzchni nieulepszonej- w Leśnictwie Chocieszów  (w/g 

adresu ewidencyjnego jak na stronie tytułowej). Celem  opracowania jest przedstawienie 

zakresu robót, mających za zadanie przywrócenie pełnej funkcji, całego odcinka drogi-  

umożliwiającej prowadzenie gospodarki leśnej, związanej z pozyskaniem drewna, 

transportem, zagospodarowaniem przyległego kompleksu lasu, oraz uporządkowanie 

wyjazdów na inne drogi leśne, w sąsiednich kompleksach. 

Podstawowym założeniem jest remont - po trasie istniejącego duktu, uszkodzonego podczas 

prac zrywkowych w sezonach zimowo-wiosennych i wieloletniej eksploatacji, znajdującego 

się w złym stanie technicznym, w sposób warunkujący jak najmniejszy wpływ na 

uwarunkowania środowiskowe, gwarantujący jednocześnie jak największą trwałość 

wykonanych robót- przy jak najmniejszych  nakładach finansowych. Obiekt nie był 

gruntownie remontowany od ponad dekady. Były wykonywane jedynie najpotrzebniejsze, 

doraźne naprawy. 
 

1.1. Podstawa opracowania 

         Projekt budowlany remontu drogi leśnej  j/w,  opracowany został przez Biuro Usług 

Techniczno-Budowlanych   w Wałbrzychu, na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem 

Zdroje, oraz ustaleń w terenie (na gruncie) z przedstawicielami Nadleśnictwa. 

Podstawę opracowania w zakresie rozwiązań technicznych stanowią : 

- Poradnik techniczny „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach” wydany przez 

Dyrekcję  Generalną Lasów Państwowych w 2013 r., wprowadzony Zarządzeniem nr 16 

Dyrektora Lasów  Państwowych z dn. 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia do 

wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. 

-  Uzgodnienia, na podstawie oględzin w terenie, dotyczące remontu duktu leśnego j/w- 

   z przedstawicielami służb technicznych Nadleśnictwa Zdroje. 

-  Obowiązujące przepisy i normy branżowe. 

 

     1.2.      Zakres opracowania 
           Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji remontu drogi leśnej.  W ramach 

opracowania wykonano : 

-  opis techniczny wraz z typowaniem robót  

-  specyfikację techniczną warunków wykonania i odbioru robót  

-  część obliczeniowo-kosztorysową 

 

   1.3.      Wytyczne techniczne projektowania 

Na podstawie uzgodnień w terenie i poradnika technicznego „Drogi leśne” ustalono parametry 

techniczne do projektowania: 

-  rodzaj drogi-  istniejąca droga leśna nr 37, o nawierzchni nieulepszonej, wykonanej  

   z kruszyw łamanych 

-  zniszczenia korony drogi zaklasyfikowano  jako I, II i III  stopnia 

-  trwałość projektowanej naprawy- 5 lat 

-  szybkość projektowana- do 15 km/h 

-  prędkość na łukach, zjazdach i podjazdach z ładunkiem - 5 km/h 

-  nośność jezdni -  około 80 kN 

-  nacisk na jedną oś – powyżej 50 kN 

-  długość remontowanego odcinka  - 3,44 km  

-  szerokość jezdni– 3,0 m 

-  spadek poprzeczny jezdni- jednostronny (1-3%), zgodnie z poprzecznym ukszt. terenu 
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-  spadki podłużne- należy dostosować do stanu istniejącego  

-  szerokość istniejącej skrajni ok. 6,0 m, - wysokość skrajni 4,0 m (należy je zachować) 

-  wyprofilowanie, wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni- na całej szerokości  

   projektowanego remontu  

-  zarównanie  miejscowych wyrw i zniszczeń w koronie drogi- kruszywem łamanym z  

    zagęszczeniem  

-  ułożenie  warstwy podbudowy gr. 10-18 cm i nawierzchni gr. 10 cm z kruszyw łamanych  

   (sortowanych o uziarnieniu ciągłym)- z zawałowaniem do wsp. 1,0 

 

    1.4.      Stan prawny 

Remontowany dukt leśny przebiega na całej długości przez grunty leśne Skarbu Państwa, które 

są w zarządzie Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Zdroje. Trasa drogi nie narusza stanu 

prawnego osób trzecich. Przebiega w całości przez kompleks leśny w L. Chocieszów. 

             

2. OPIS  STANU  TECHNICZNEGO OBIEKTU  I  TYPOWANIE ROBÓT 

Powyższy odcinek istniejącej drogi przeznaczony do remontu, oznaczony jest na mapach 

leśnych i topograficznych- jako droga leśna (zaewidencjonowana w zasobach Nadleśnictwa 

Zdroje), o szerokości jezdni nieulepszonej- 3,0 m. 

Podłoże gruntowe  duktu, zbudowane jest z gruntów zaliczanych go kategorii G3 i G4. Droga 

kilkadziesiąt lat temu była utwardzona kamieniem łamanym (z doraźnymi, późniejszymi 

naprawami), o gr. warstwy od 15 do 20 cm. Należy zachować plan poziomy i pionowy drogi, 

oraz należy wykorzystać istniejącą nawierzchnię,  jako podbudowę pod nową warstwę 

podbudowy i nawierzchni, z kruszyw łamanych- po uprzednim jej wyrównaniu i naprawie z 

zagęszczeniem. 

Na poszczególnych odcinkach  drogi widoczne są zniszczenia kat. II, III  (koleiny, wyrwy i 

ubytki nawierzchni)- spowodowane głównie intensywnymi  wodami opadowymi, oraz 

intensywną eksploatacją drogi i spływem wód koroną duktu i wyższych bocznych skarp, 

podczas deszczy i roztopów. 

Punkt 00- początek remontu określono od brzegu krawężnika, z bruku nieforemnego, 

oddzielającego asfaltobetonową drogę publiczną (tzw. Czarny trakt) od gruntowej drogi leśnej.  

Remonty zjazdów i wyokrągleń łuków zjazdowych z obu stron zjazdów (skrzyżowań) na: 

00m, 346m, 1781m, 2047m, 3081m, 3440m 

Remont rowu od 50m do 340m 

Remont poszerzenia (mijanki- placu składowego) na końcu remontu- od 3400m do 3440m 

Wymiana i remont wodospustów drewnianych- średnio co 40,0m 

Remont drenaży poprzecznych na 50m, 100m, 150m, 200m, 250m, 300m, 340m 

Punkt końcowy Hm 34+40m (tzw. 3440 m)- koniec remontu licząc w osi drogi od p. 00 - na 

styku z drogą publiczną relacji Wambierzyce-Studzienno. 

Punkty orientacyjne (do pikietarzu) na drodze: 

16m- tablica z oznaczeniem drogi leśnej z prawej strony (w pobliżu słupek oddziałowy) 

70m- rogatka stalowa 

525m- budka myśliwska 

560m- budka myśliwska 

585m- szlak zrywkowy 

734m- szlak zrywkowy 

1218m- słupek oddziałowy 

1260m- schron dla nietoperzy 

1509m- krzyżówka w stronę rezerwatu 

1586m- budka myśliwska 

2175m- słupek oddziałowy 
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2390m- platformy myśliwskie 

2396m- szlak zrywkowy 

2530m- budka myśliwska 

2690m- żleb (parów) z lewej w rezerwacie 

2711m- schron dla nietoperzy 

2939m- kapliczka 

3245m- słupek oddziałowy 

3358m- rogatka stalowa 

3432m- końcówka zjazdu asfaltowego z drogi publicznej na szerokości 3,0m 

 

Zakres prac: 

 
1 d.1 KNR 2-31 0103-04 analogia Mechaniczne profilowanie i wyrównanie starej 
nawierzchni- jako podbudowy pod warstwę konstrukcyjną nowej nawierzchni w 
gruncie kat. I-IV na grubość do 10cm- przygotowanie do scalenia podłoża z kruszywem 
nawierzchni- zdjęcie naniosów i humusu roślinnego z oczyszczeniem trasy drogi (bez 
korytowania, aby nie zniszczyć starej nawierzchni, jako podbudowy dla nowej 
nawierzchni). W celu lepszego "wbicia" garbu podłużnego środka drogi (między 
koleinami) i wyrównania przekroju profilu poprzecznego, zastosować większy tonaż 
walca wibracyjnego min. 9 ton zamiast 7,5 tony z normy KNR m2 
  3432.00*3.0<trasa drogi od p.00-styku z brukiem brzegu tzw."Czarnego 
traktu" do asfaltu przy końcu zjazdu na drogę publiczną w kier. Wambierzyce- 
Studzienno>+10.0*16.0*1/2*2<poszerzenia wjazdu początkowego z obu stron drogi 
do tablicy leśnej>+10.0*8.0*1/2<poszerzenie i wjazd na skrzyżowanie z boczną drogą  
na 346m>+15.0*15.0*1/2<poszerzenie na skrzyżowaniu na 1781m -nie wykonujemy 
poszerzenia na wcześniejszej krzyżówce na 1509m, gdyż weszło by ono na teren 
rezerwatu>+15.0*10.0*1/2*2<poszerzenie zjazdu na skrzyżowaniu na 
2047m>+15.0*8.0*1/2*2<poszerzenie na krzyżówce na 
3081m>+40.0*3.0<poszerzenie pod plac składowy-mijankę od 3400m do 
3440m>+8.0*5.0*1/2*2<poszerzenia boczne z łukami na końcówym zjeździe z obu 
stron drogi do styku z asfaltem na szerokości 16,0m> m2 11 038.500 
    RAZEM 11 038.500 
2 d.1 KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia Podbudowa z kruszywa łamanego - 
warstwa  o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej drodze m2 
  11038.50<z poprzedniej pozycji>+1.0*3432.0*7.5%<uzupełnienia wyrw i 
kolein na drodze> m2 11 295.900 
    RAZEM 11 295.900 
3 d.1 KNR 2-31 0114-07 analogia Zwiększenie warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego - o grubości po zagęszczeniu o 8 cm (łącznie do 18 cm) - na odcinku od 
346m<od skrzyżowania> do 690m- na odcinku o słabszej starej nawierzchni m2 
  (390-346)*3.0 m2 132.000 
    RAZEM 132.000 
4 d.1 KNR 2-31 0204-05 0204-06 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa 
górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm- kruszywa o uziarnieniu ciągłym
 m2 
  11038.50<z pierwszej pozycji> m2 11 038.500 
    RAZEM 11 038.500 
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5 d.1 KNR 2-01 0215-07 analogia Wykopy oraz przekopy wykonywane 
koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.IV- poszerzenia w 
bocznych skarpach, rowy, ścieki odpływowe z wodospustów poza koroną drogi itp. 
oraz przerzucenie całości pozyskanego urobku w nasypy w inne miejsca, także na 
wzmocnienia poboczy drogi i równomierne rozłożenie na powierzchni leśnej w 
warstwie max. 20cm m3 
  (1.30+0.5)*1/2*0.5*(330-50)<poprawienie rowu od 50m do 
330m>+5.0*0.5*0.5*7<szt><poprzeczne przekopy pod drenaż francuski 
odprowadzające wodę z rowu na drugą stronę drogi na 50m i dalej co 
50m>+85<szt>*0.5*0.5*5.0<przekopy na przedłużeniu wylotów wodospustów> m3
 241.000 
    RAZEM 241.000 
6 d.1 KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901-02  z.o.2.13. 9902-01  analogia Wykonanie 
wzmocnień krawędzi jezdni od boków drogi, podniesionej do góry(zabezpieczenie 
przed ich osuwaniem się),  z mieszanki drogowej j.w- wg rysunków konstrukcyjnych 
korony drogi. Uwzględnić transport wody do zagęszczenia mieszanki m3 
  (3440.0-70.0<fragment początkowy do rogatki>-82.0<końcowy fragment 
od rogatki>)*0.5*0.2*1/2<przekrój trójkątny><od strony nizszych skarp> m3
 164.400 
    RAZEM 164.400 
7 d.1 KNR 2-01 0507-02 analogia Plantowanie terenu po obu stronach drogi i 
zjazdów-porządkowanie po zakończeniu robót m2 
  3440.0*1.0*2<strony> m2 6 880.000 
    RAZEM 6 880.000 
8 d.2 KNR AT-03 0401-01 analogia Wymiana ścieków ulicznych (wodospustów) 
drewnianych- prefabrykowanych z bali m 
  85*4.0<na długości 3440 m co ok. 40m><dokładne umiejscowienie ustalić 
z inwestorem, można je zagęścić na większych spadkach drogi, na mniejszych- 
zwiększyc odległości> m 340.000 
    RAZEM 340.000 
9 d.2 KNR-W 2-01 0525-02 analogia Drenaże kamienne poprzeczne pod 
podbudową- odprowadzające wodę z rowu na drugą stronę drogi na 50m, 100m, 
150m, 200m, 250m, 300m i 340m m3 
  7<szt>*5.0*0.5*0.5 m3 8.750 
    RAZEM 8.750 
10 d.3 KNR AT-06 0108-01 analogia Przewóz materiałów budowlanych na 
odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I(drogi publiczne ulepszone)-większym 
tonażem kurs 
  5878/15  kurs 391.867     RAZEM 391.867 
11 d.3 KNR AT-06 0108-04 analogia Przewóz materiałów budowlanych po drodze o 
nawierzchni kl. I; dodatek za  dalsze 34km   km kurs 
  391.87 kurs 391.870   RAZEM 391.870 
12 d.3 KNR AT-06 0108-03 analogia Przewóz materiałów budowlanych na 
odległość do 2 km po drodze o nawierzchni kl. III -nieulepszone, leśne- mniejszym 
tonażem (można transportować z obu stron drogi) kurs 
  5878/5 <cały kamień> kurs 1 175.600 
    RAZEM 1 175.600 
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2.1. Uwagi ogólne 
 

Generalnie drogę należy doświetlić, poprzez przerzedzenie gałęzi drzew blisko rosnących i 

odtworzenie dawnej skrajni, polegającej na wycięciu gałęzi, znajdujących się niżej niż 4,0 m 

bezpośrednio nad jej koroną i bliżej niż 1,0 m od korony. Roboty te wykona Zamawiający w  

ramach prac gospodarczych na przyległych powierzchniach lasu- zwłaszcza na 1 fragmencie 

drogi 

 

2.2. Wytyczne do planu bioz 

Zakres projektowanych prac, przy realizacji niniejszego zadania nie stwarza zagrożeń dla życia 

i zdrowia ludzi, pod warunkiem fachowego wykonania wszystkich robót, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, odpowiedniego nadzoru i przestrzegania przepisów BHP.  

Wszystkie roboty budowlane wykonać zgodnie z niniejszym projektem  oraz „Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót”,  pod nadzorem technicznym osoby posiadającej 

odpowiednie do prowadzonych robót uprawnienia, zgodnie z Polskimi Normami i 

obowiązującymi przepisami. Wszelkie odstępstwa lub zmiany, bez zgody projektanta  i 

Zamawiającego,  mogą spowodować wstrzymanie prac na budowie. 

Zgodnie z Prawem Budowlanym, przed rozpoczęciem prac- uprawniony kierownik robót lub 

budowy, powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Całość robót wykonać i odbiory przeprowadzić zgodnie z prawem budowlanym oraz 

przepisami branżowymi, BHP i ppoż. , a w szczególności należy: 

 organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy; 

 zadbać by osoby wykonujące roboty budowlane posiadały i stosowały zgodną z 

przepisami odzież roboczą i ochronną, w tym kaski, rękawice, okulary itp.; 

 przeprowadzić niezbędne szkolenia bhp zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 

28.05.1996 r. (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285);  

 dbać o sprawność techniczną i bezpieczny stan  wyposażenia, maszyn i urządzeń 

zastosowanych do prowadzonych robót drogowych i inżynieryjnych, a także o 

sprawność środków ochrony i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem; 

 egzekwować przestrzeganie przez pracowników realizujących roboty budowlane, 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 teren budowy należy oznakować odpowiednią tablicą informacyjną, oraz 

zabezpieczyć przed dostawaniem się osób trzecich; 

 szczególną uwagę zwrócić należy przy wykonywaniu wykopów, pod rowy, 

przepusty drogowe, karczowaniu pni- ich zabezpieczenie przed osuwaniem się 

ziemi, oraz przed osobami postronnymi 

 pozostałe, obowiązujące akty prawne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy: 

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 

Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30 

Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313 

Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860 

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972 

                                                                                        Projektował: 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

           " Remont drogi leśnej nr 37 w leśnictwie Chocieszów- nr inwentarzowy 

                  220-00211 "  

 

1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – Remontu  drogi leśnej- jak wyżej 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów 

przetargowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Prowadzić posadowieniowe w okresach o małym nasileniu opadów. Prace ziemne na trasie drogi 

wykonać należy sprzętem mechanicznym (brony talerzowe, spycharki, koparki, równiarki)- po koronie 

istniejącej drogi leśnej , prace porządkowe- mechanicznie i ręcznie.  

 

Kruszywa łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 

powinny być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną.  

 

Zakres prac: 

 

1 d.1 KNR 2-31 0103-04 analogia Mechaniczne profilowanie i wyrównanie starej 

nawierzchni- jako podbudowy pod warstwę konstrukcyjną nowej nawierzchni w 

gruncie kat. I-IV na grubość do 10cm- przygotowanie do scalenia podłoża z 

kruszywem nawierzchni- zdjęcie naniosów i humusu roślinnego z oczyszczeniem trasy 

drogi (bez korytowania, aby nie zniszczyć starej nawierzchni, jako podbudowy dla 

nowej nawierzchni). W celu lepszego "wbicia" garbu podłużnego środka drogi (między 

koleinami) i wyrównania przekroju profilu poprzecznego, zastosować większy tonaż 

walca wibracyjnego min. 9 ton zamiast 7,5 tony z normy KNR m2 

  3432.00*3.0<trasa drogi od p.00-styku z brukiem brzegu tzw."Czarnego 

traktu" do asfaltu przy końcu zjazdu na drogę publiczną w kier. Wambierzyce- 

Studzienno>+10.0*16.0*1/2*2<poszerzenia wjazdu początkowego z obu stron drogi do 

tablicy leśnej>+10.0*8.0*1/2<poszerzenie i wjazd na skrzyżowanie z boczną drogą  na 

346m>+15.0*15.0*1/2<poszerzenie na skrzyżowaniu na 1781m -nie wykonujemy 

poszerzenia na wcześniejszej krzyżówce na 1509m, gdyż weszło by ono na teren 

rezerwatu>+15.0*10.0*1/2*2<poszerzenie zjazdu na skrzyżowaniu na 

2047m>+15.0*8.0*1/2*2<poszerzenie na krzyżówce na 

3081m>+40.0*3.0<poszerzenie pod plac składowy-mijankę od 3400m do 

3440m>+8.0*5.0*1/2*2<poszerzenia boczne z łukami na końcówym zjeździe z obu 

stron drogi do styku z asfaltem na szerokosci 16,0m> m2 11 038.500 

    RAZEM 11 038.500 

2 d.1 KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia Podbudowa z kruszywa łamanego - 

warstwa  o grubości po zagęszczeniu 10 cm na całej drodze m2 
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  11038.50<z poprzedniej pozycji>+1.0*3432.0*7.5%<uzupełnienia wyrw i 

kolein na drodze> m2 11 295.900 

    RAZEM 11 295.900 

3 d.1 KNR 2-31 0114-07 analogia Zwiększenie warstwy podbudowy z kruszywa 

łamanego - o grubości po zagęszczeniu o 8 cm (łącznie do 18 cm) - na odcinku od 

346m<od skrzyżowania> do 690m- na odcinku o słabszej starej nawierzchni m2 

  (390-346)*3.0 m2 132.000 

    RAZEM 132.000 

4 d.1 KNR 2-31 0204-05 0204-06 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 

warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm- kruszywa o uziarnieniu 

ciągłym m2 

  11038.50<z pierwszej pozycji> m2 11 038.500 

    RAZEM 11 038.500 

5 d.1 KNR 2-01 0215-07 analogia Wykopy oraz przekopy wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.IV- poszerzenia w 

bocznych skarpach, rowy, ścieki odpływowe z wodospustów poza koroną drogi itp. 

oraz przerzucenie całości pozyskanego urobku w nasypy w inne miejsca, także na 

wzmocnienia poboczy drogi i równomierne rozłożenie na powierzchni leśnej w 

warstwie max. 20cm m3 

  (1.30+0.5)*1/2*0.5*(330-50)<poprawienie rowu od 50m do 

330m>+5.0*0.5*0.5*7<szt><poprzeczne przekopy pod drenaż francuski 

odprowadzające wodę z rowu na drugą stronę drogi na 50m i dalej co 

50m>+85<szt>*0.5*0.5*5.0<przekopy na przedłużeniu wylotów wodospustów> m3

 241.000 

    RAZEM 241.000 

6 d.1 KNR 2-31 0107-01 z.o. 2.12. 9901-02  z.o.2.13. 9902-01  analogia Wykonanie 

wzmocnień krawędzi jezdni od boków drogi, podniesionej do góry(zabezpieczenie 

przed ich osuwaniem się),  z mieszanki drogowej j.w- wg rysunków konstrukcyjnych 

korony drogi. Uwzględnić transport wody do zagęszczenia mieszanki m3 

  (3440.0-70.0<fragment początkowy do rogatki>-82.0<końcowy fragment 

od rogatki>)*0.5*0.2*1/2<przekrój trójkątny><od strony nizszych skarp> m3

 164.400 

    RAZEM 164.400 

7 d.1 KNR 2-01 0507-02 analogia Plantowanie terenu po obu stronach drogi i 

zjazdów-porządkowanie po zakończeniu robót m2 

  3440.0*1.0*2<strony> m2 6 880.000 

    RAZEM 6 880.000 

8 d.2 KNR AT-03 0401-01 analogia Wymiana ścieków ulicznych (wodospustów) 

drewnianych- prefabrykowanych z bali m 

  85*4.0<na długości 3440 m co ok. 40m><dokładne umiejscowienie 

ustalić z inwestorem, można je zagęścić na większych spadkach drogi, na mniejszych- 

zwiększyc odległości> m 340.000 

    RAZEM 340.000 

9 d.2 KNR-W 2-01 0525-02 analogia Drenaże kamienne poprzeczne pod 

podbudową- odprowadzające wodę z rowu na drugą stronę drogi na 50m, 100m, 

150m, 200m, 250m, 300m i 340m m3 

  7<szt>*5.0*0.5*0.5 m3 8.750     RAZEM 8.750 
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10 d.3 KNR AT-06 0108-01 analogia Przewóz materiałów budowlanych na 

odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I(drogi publiczne ulepszone)-większym 

tonażem kurs 

  5878/15  kurs 391.867 

    RAZEM 391.867 

11 d.3 KNR AT-06 0108-04 analogia Przewóz materiałów budowlanych po drodze o 

nawierzchni kl. I; dodatek za  dalsze 34km   km kurs 

  391.87 kurs 391.870 

    RAZEM 391.870 

12 d.3 KNR AT-06 0108-03 analogia Przewóz materiałów budowlanych na 

odległość do 2 km po drodze o nawierzchni kl. III -nieulepszone, leśne- mniejszym 

tonażem (można transportować z obu stron drogi) kurs 

  5878/5 <cały kamień> kurs 1 175.600 

    RAZEM 1 175.600 

Dodatkowe obowiązki przy wykonywaniu prac, określonych Przedmiarem robót, Projektem 

Budowlanym i Niniejszą Specyfikacją, znajdują się w opisach do tabel poszczególnych pozycji w 

katalogach KNR.  

 

1.3  Pomiary zagęszczenia nawierzchni tłuczniowej 

Można  wykonać lekką płytą dynamiczną o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary 

należy wykonać co 50m, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy jak niżej: 

 

 
Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 

30 cm, jest nie większy od 2,2:   

 

Pomiary wykonywać należy w osiach i obu skrajach drogi, przy poboczach. Wyniki pomiarów po 

osiągnięciu właściwego zagęszczenia i nośności należy ująć w tabeli i sporządzić protokół, 

potwierdzony przez kierownika budowy i inspektora nadzoru ze strony inwestora. 

 

1.3.1  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów (dotyczy każdej warstwy konstrukcyjnej  

        i nawierzchni): 

1.  Szerokość koryta drogi: co 100m 

2.  Równość podłużna: w sposób ciągły (wizualnie i łatą) 

3.  Równość poprzeczna100m  (łatą i wizualnie) 

4.  Grubość warstw konstrukcyjnych:  w 1 punkcie co 100m (odchyłki: +10%, -15% - ale średnia 

     arytmetyczna powinna wynieść grubość projektowaną) 

5.  Badanie zagęszczenia i nośności: można wykonać lekką płytą dynamiczną o średnicy 

     30cm,  zgodnie z BN-64/8931-02 -co 50m 
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 1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót (w tym zanikowych) 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z przedmiarem 

robót, Projektem Budowlanym i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, oraz poleceniami Zamawiającego.  

Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren budowy.  

Podczas prowadzenia robót, zwrócić należy uwagę na roboty zanikowe (ulegające zakryciu) i za 

każdym razem zgłaszać je do odbioru, przez Kierownika Budowy (Wykonawcę),  do Inspektora 

Nadzoru (Inwestora). Ich odbiory i prawidłowość wykonania, muszą być każdorazowo potwierdzone 

wpisami do Dziennika Budowy  i osobnymi protokółami robót zanikowych. Odbiory tych robót 

dokonywane będą w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony 

będzie niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru (telefonicznie, e-mailowo). Warstwa nawierzchni również podlega 

odbiorowi jak roboty zanikowe, przed odbiorem ostatecznym (należy także sporządzić protokół). 

Protokóły sporządzane przy odbiorze poszczególnych warstw, powinny zawierać w układzie 

tabelarycznym: datę sporządzenia, pomiar grubości warstw (z dopuszczalną tolerancją, ale średnia 

arytmetyczna, powinna wynosić wartość projektowaną),  szerokości warstw, stopień zagęszczenia i 

nośność. Protokóły robót zanikowych muszą zawierać załączniki w postaci badań kontrolnych, 

przewidzianych w STWIOR, wraz z podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru. 

Od momentu zawałowania profilu gruntowego, należy przebudowywać drogę odcinkami, w taki 

sposób, by nie niszczyć ciężkimi środkami transportu, wcześniej zagęszczonych fragmentów 

(uplastyczniane podłoża,  powtórne koleinowanie i niszczenie zawałowanej  podbudowy gruntowej). 

Zaleca się transport materiałów po budowie- mniejszymi samochodami o ładowności do 5 ton, lub 

innym sprzętem (np. ładowarki) o mniejszym nacisku osiowym. 

W razie nadmiernego "rozjeżdżenia",  wykoleinowania i uplastycznienia, istniejącej korony drogi, 

ciężkimi środkami transportu przez Wykonawcę (o ładowności powyżej 5ton - także podczas 

prowadzenia robót w czasie  opadów atmosferycznych), Wykonawca będzie musiał na własny koszt 

naprawić szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie gruntowej podbudowy, dodatkową warstwą 

kruszywa i ponowne zawałowanie. 

 

1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

           Odbioru   Robót. 

Dokumenty – Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania 

Odbioru Robót- przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całym komplecie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

wyjaśnień. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i 

ST. Dane określone w przedmiarze robót i ST będą uważane za wartości docelowe, wszelkie  

 

odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.4.2. Informacje i wymagania związane z  terenem budowy 
Niniejsze opracowanie dotyczy  remontu  istniejącej, wewnętrznej drogi leśnej o nawierzchni  

nieulepszonej,  jak w tytule powyżej. Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie 

zakresu robót, mających za zadanie przywrócenie pełnych funkcji istniejącej, wywozowej, leśnej drogi 

zakładowej, o nawierzchni nieulepszonej, umożliwiającej prowadzenie gospodarki leśnej związanej z 

pozyskaniem drewna, transportem, oraz zagospodarowaniem przyległego kompleksu lasu, pełniącej 

jednocześnie funkcję dojazdu pożarowego. 
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Podstawowym założeniem jest remont- po trasie istniejącej już drogi leśnej, znajdującej się w 

złym stanie technicznym, w sposób warunkujący jak najmniejszy wpływ na uwarunkowania 

środowiskowe, gwarantujący jednocześnie jak największą trwałość wykonanych robót. 

Na potrzeby budowy, woda może być pobierana z istniejących rowów na terenie kompleksu leśnego, 

po uprzednim zbadaniu, że nadaje się do zagęszczania kruszyw,  mieszanek betonowych i zapraw .  Po 

zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i 

doprowadzenia terenu wokół drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac 

budowlanych). Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw 

i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

- ochrony mienia związanego z budową. 

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących 

przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego, 

zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murów przepustów) folią chroniącą przed 

przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie prowadzenia prac. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe. 
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do 

stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach 

budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych 

znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz należy udokumentować dostosowanie ich 

do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub 

CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do 

zamierzonego zastosowania.  Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać deklaracje właściwości 

użytkowych (określające ich parametry fizyczne i właściwości). Wszystkie materiały muszą być 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały 

swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym 

znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc 

się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na 

siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Zamawiającego. Muszą  one także posiadać deklarację właściwości użytkowych. 

 

3. SPRZĘT 
W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 

nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i  



 

13 

 

 

urządzeń innych niż powszechnie stosowane w budownictwie inżynieryjnym i drogowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

4. TRANSPORT 
W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące 

nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia 

materiałów wrażliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Roboty prowadzić należy w oparciu o: 

- PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

-  Katalog powtarzalnych elementów drogowych- CBPBDiM W-wa 

-  BN-75/8971-06 Składowanie materiałów 

-  BN-71/B-8932-01 Zagęszczanie zasypki 

Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa 

uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone  

zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 

wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu 

wymaganej przez Zamawiającego jakości. 

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli. 

Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w 

budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i 

posiadających:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy 

Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych (określające ich 

parametry fizyczne i właściwości). 

6.4. Dokumenty budowy. 
W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty: 

- dziennik budowy (założyć wewnętrzny dziennik budowy- także jeżeli nie będzie obowiązywał w/g 

przepisów Prawa Budowlanego, ale na wyraźny wniosek Inwestora, jeżeli stwierdzi taką potrzebę) 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót (częściowe i końcowy) 

- protokóły narad i ustaleń, 
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- protokóły robót zanikowych, 

- korespondencję na budowie, 

 - atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i gwarancje na materiały 

   i urządzenia montowane podczas budowy. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac wymienionych 

w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego ci najmniej 3 dni przed tym terminem. 

 

7.2  Zasady określania ilości materiałów.  
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych 

zastosowanych do sporządzania kosztorysów szczegółowych. 

7.3  Czas przeprowadzania odbioru. 
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 

 

8 .  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 

- częściowemu 

- końcowemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1 Odbiór robót: częściowy i końcowy  
8.1.1 Odbiór częściowy dotyczyć będzie prac zanikowych (ulegających zakryciu). Polegać będzie na 

odbiorze prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzeniu ich wpisem do dziennika 

budowy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. Będą to 

wszystkie kolejne elementy warstw nośnych korony drogi i elementy przepustów, ulegające kolejno 

zakryciu przez warstwy leżące wyżej. Odbierane będą kolejno wykonywane odcinki warstw nośnych. 

Za każdym razem sprawdzane będą: stopień zagęszczenia, nośność warstw, szerokość i ich grubość. 

Nie wolno prowadzić robót budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez Inspektora Nadzoru,  

poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie także można 

wpisać wyniki pomiarów stopnia zagęszczenia i nośności i bez sporządzenia protokołu prac 

zanikowych (jak w p. 1.4). Odbiór częściowy, może także dotyczyć części drogi,  na której wykonano 

już komplet prac i może on posłużyć do częściowego rozliczenia finansowego, między Wykonawcą, a 

Zamawiającym , jeżeli taka forma rozliczenia dopuszczona będzie w warunkach umowy. 

8.1.2  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  

przedmiarem robót. W przypadku gdy komisji roboty nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. 

8.1.3 Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru  
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powyższego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty ( jeżeli stosowne 

przepisy prawne a w szczególności Prawo Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac 

będącego przedmiotem umowy): 

    1.       Oświadczenie Kierownika Budowy. 

    2.       Opis techniczny z wykonanego zadania. 

    3.       Dziennik budowy (wewnętrzny, gdyż przy zgłoszeniu robót remontowych, nie ma obowiązku 

zakładania dziennika budowy)- na życzenie Inwestora 

    4.       Protokoły robót zanikowych wraz z dołączonymi wynikami badań przewidzianymi w STWiOR. 

   5.       Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje właściwości  

          użytkowych . 

 

8.2 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany  

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „odbiór 

ostateczny robót”. 

 

9. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności, jest protokół odbioru robót (częściowy lub ostateczny) potwierdzający: 

 Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 

 Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność wykonania wynika w 

trakcie realizacji zadania, a nie było wcześniej możliwe ich przewidzenie (np. gruntowna zmiana 

warunków gruntowo wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robót) 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i  transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być 

wliczona w koszt robót podstawowych (tzw. narzut kosztów pośrednich). Szkody wyrządzone przez 

Wykonawcę muszą być naprawione na  jego koszt. 

 

11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 
11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

11.2 Przedmiar robót, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiOR 

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych-  dla zastosowanych materiałów  

11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania  i  

odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów 

11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

Przeciwpożarowej: 

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 

Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30 

Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313 

Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860 

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972 


