
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kędzierzyn-Koźle - Urząd Miasta

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412912

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piramowicza 32

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kedzierzynkozle.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=f15dda4c-01df-4c59-b90f-a767d9826443

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym Gminy Kędzierzyn-Koźle.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33a0262c-5051-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428111/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08 12:10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402592/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.133.2022.DM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315978,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 1 Modernizacja przejścia dla pieszych na ul.24 Kwietnia na wysokości posesji nr 6 i 15, na drodze wojewódzkiej nr
418. 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
45316110-9– Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót
budowlano-montażowych dotyczących modernizacji przejścia dla pieszych na ul.24 Kwietnia na wysokości posesji nr 6 i 15
w tym:
1) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych dedykowanego do tego celu, zgodnego z aktualnymi wymogami dotyczącymi
bezpieczeństwa pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię, składającego się z co najmniej dwóch punktów
oświetleniowych.
2) Wyposażenie przejścia dla pieszych w aktywne oznakowanie z oświetleniem ostrzegawczym uruchamianym czujnikiem
obecności dla pieszego zbliżającego się do przejścia.
3) Wykonanie i podłączenie zasilania oświetlenia przedmiotowego przejścia dla pieszych, zgodnie z uzyskanymi warunkami.
4) Przebudowa zejścia z chodnika na jezdnię z zastosowaniem kostki integracyjnej.

B. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii czy
decyzji;
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych;
3) realizacja pełnego zakresu robót budowlano-montażowych, usług i dostaw niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem określonym w ww. dokumentacji. 
C. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:
1) uzyskanie warunków technicznych budowy oświetlenia przejścia od zarządcy drogi. W tym również w imieniu
Zamawiającego uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2) uzyskanie warunków zasilania urządzeń od gestora sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.
3) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 
4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń;
5) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt b w terminie umożliwiającym
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
6) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji
organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu
widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części składowej;
7) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań
projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/urządzeń/ wyposażenia/technologii robót;
8) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót
budowlanych. 

na etapie realizacji robót:
1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku
elektronicznym). Dostarczona dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zostać pozytywnie zweryfikowana we
właściwym Ośrodku Geodezyjnym; 
2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
3) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu robót, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu
placu budowy przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od przekazania placu budowy;
4) sporządzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie
właściwych służb o jej wprowadzeniu;
5) zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych;
6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
7) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób
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zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 
8) przekazanie Zamawiającemu do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki takich jak: płytki i kostki chodnikowe,
obrzeża chodnikowe, krawężniki;
9) przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji, Zamawiającego i Użytkownika;
10) wykonanie remontu i naprawy zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;
11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz terenu przyległego do placu budowy, który został naruszony
wskutek prowadzonych robót;
12) lWykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń, a także wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji oraz ich
prawidłowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej zakończeniu;
13) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
D. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.
110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów
elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
E. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne, 
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia
wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
F. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: zał. Nr 9 do SWZ – Program Funkcjonalno-
Użytkowy, zał. Nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 76444,64 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 2 Modernizacja przejścia dla pieszych na ul.Sławięcickiej, pomiędzy dwoma przystankami autobusowymi na
wysokości Zespołu Szkół nr 3, na drodze krajowej nr 40.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
45316110-9– Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót
budowlano-montażowych dotyczących modernizacji przejścia dla pieszych na ul. Sławięcickiej, pomiędzy dwoma
przystankami autobusowymi na wysokości Zespołu Szkół nr 3, na drodze krajowej nr 4, w tym:
1) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych dedykowanego do tego celu, zgodnego z aktualnymi wymogami dotyczącymi
bezpieczeństwa pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię, składającego się z co najmniej dwóch punktów
oświetleniowych.
2) Wyposażenie przejścia dla pieszych w aktywne oznakowanie z oświetleniem ostrzegawczym uruchamianym czujnikiem
obecności dla pieszego zbliżającego się do przejścia.
3) Wykonanie i podłączenie zasilania oświetlenia przedmiotowego przejścia dla pieszych, zgodnie z uzyskanymi warunkami.
4) Przebudowa zejścia z chodnika na jezdnię z zastosowaniem kostki integracyjnej.
B. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii czy
decyzji;
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych;
3) realizacja pełnego zakresu robót budowlano-montażowych, usług i dostaw niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem określonym w ww. dokumentacji. 
C. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:
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1) uzyskanie warunków technicznych budowy oświetlenia przejścia od zarządcy drogi. W tym również w imieniu
Zamawiającego uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2) uzyskanie warunków zasilania urządzeń od gestora sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.
3) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 
4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń;
5) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt b w terminie umożliwiającym
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
6) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji
organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu
widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części składowej;
7) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań
projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/urządzeń/ wyposażenia/technologii robót;
8) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót
budowlanych. 

na etapie realizacji robót:
1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku
elektronicznym). Dostarczona dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zostać pozytywnie zweryfikowana we
właściwym Ośrodku Geodezyjnym; 
2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
3) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu robót, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu
placu budowy przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od przekazania placu budowy;
4) sporządzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie
właściwych służb o jej wprowadzeniu;
5) zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych;
6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
7) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób
zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 
8) przekazanie Zamawiającemu do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki takich jak: płytki i kostki chodnikowe,
obrzeża chodnikowe, krawężniki;
9) przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji, Zamawiającego i Użytkownika;
10) wykonanie remontu i naprawy zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;
11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz terenu przyległego do placu budowy, który został naruszony
wskutek prowadzonych robót;
12) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń, a także wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji oraz ich
prawidłowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej zakończeniu;
13) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

D. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.
110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów
elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
E. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne, 
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia
wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
F. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: zał. Nr 9 do SWZ – Program Funkcjonalno-
Użytkowy, zał. Nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 76444,64 PLN
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Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 3 Modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II, przy przystanku autobusowym, na wysokości budynków
mieszkalnych nr 46 i nr 48, działka drogowa, na drodze krajowej nr 40.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 
45316110-9– Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót
budowlano-montażowych dotyczących modernizacji przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II, przy przystanku
autobusowym, na wysokości budynków mieszkalnych nr 46 i nr 48, działka drogowa, na drodze krajowej nr 40, w tym:
1) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych dedykowanego do tego celu, zgodnego z aktualnymi wymogami dotyczącymi
bezpieczeństwa pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię, składającego się z co najmniej dwóch punktów
oświetleniowych. (na grafice poglądowej w ust.2 nie jest uwidocznione szczegółowe rozwiązanie a jedynie idea).
2) Wyposażenie przejścia dla pieszych w aktywne oznakowanie z oświetleniem ostrzegawczym uruchamianym czujnikiem
obecności dla pieszego zbliżającego się do przejścia.
3) Wykonanie i podłączenie zasilania oświetlenia przedmiotowego przejścia dla pieszych, zgodnie z uzyskanymi warunkami.
4) Przebudowa zejścia z chodnika na jezdnię z zastosowaniem kostki integracyjnej.
B. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii czy
decyzji;
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych;
3) realizacja pełnego zakresu robót budowlano-montażowych, usług i dostaw niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem określonym w ww. dokumentacji. 
C. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:
1) uzyskanie warunków technicznych budowy oświetlenia przejścia od zarządcy drogi. W tym również w imieniu
Zamawiającego uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2) uzyskanie warunków zasilania urządzeń od gestora sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.
3) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 
4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń;
5) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt b w terminie umożliwiającym
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
6) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji
organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu
widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części składowej;
7) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań
projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/urządzeń/ wyposażenia/technologii robót;
8) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót
budowlanych. 
na etapie realizacji robót:
1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku
elektronicznym). Dostarczona dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zostać pozytywnie zweryfikowana we
właściwym Ośrodku Geodezyjnym; 
2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
3) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu robót, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu
placu budowy przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od przekazania placu budowy;
4) sporządzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie
właściwych służb o jej wprowadzeniu;
5) zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych;
6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
7) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób
zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 
8) przekazanie Zamawiającemu do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki takich jak: płytki i kostki chodnikowe,
obrzeża chodnikowe, krawężniki;
9) przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji, Zamawiającego i Użytkownika;
10) wykonanie remontu i naprawy zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;
11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz terenu przyległego do placu budowy, który został naruszony
wskutek prowadzonych robót.
12) Wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń, a także wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji oraz ich
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prawidłowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej zakończeniu;
13) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

D. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.
110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów
elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
E. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne, 
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia
wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
F. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: zał. Nr 9 do SWZ – Program Funkcjonalno-
Użytkowy, zał. Nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 76444,64 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ 4 Modernizacja przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na ul. Wojska Polskiego, przy skrzyżowaniu z Al.
Ignacego Lisa i ul. Pawła Stalmacha.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 
45316110-9– Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
71320000-7- Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

A. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót
budowlano-montażowych dotyczących modernizacji przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na ul. Wojska
Polskiego, przy skrzyżowaniu z Al. Ignacego Lisa i ul. Pawła Stalmacha, w tym:
1) Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych dedykowanego do tego celu, zgodnego z aktualnymi wymogami dotyczącymi
bezpieczeństwa pieszych przy przechodzeniu przez jezdnię, składającego się z co najmniej czterech punktów
oświetleniowych. (na grafice poglądowej w ust.2 nie jest uwidocznione szczegółowe rozwiązanie a jedynie idea).
2) Wyposażenie przejścia dla pieszych w aktywne oznakowanie z oświetleniem ostrzegawczym uruchamianym czujnikiem
obecności dla pieszego zbliżającego się do przejścia.
3) Wykonanie i podłączenie zasilania oświetlenia przedmiotowego przejścia dla pieszych, zgodnie z uzyskanymi warunkami.
4) Przebudowa zejścia z chodnika na jezdnię z zastosowaniem kostki integracyjnej.

B. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
1) opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii czy
decyzji;
2) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych;
3) realizacja pełnego zakresu robót budowlano-montażowych, usług i dostaw niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie
z przeznaczeniem określonym w ww. dokumentacji. 
C. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
na etapie wykonywania dokumentacji projektowej:
1) uzyskanie warunków technicznych budowy oświetlenia przejścia od zarządcy drogi. W tym również w imieniu
Zamawiającego uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2) uzyskanie warunków zasilania urządzeń od gestora sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.
3) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu. 
4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń;
5) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt b w terminie umożliwiającym
ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego;
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6) sporządzenie innych, niewymienionych w umowie opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji
organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie - z punktu
widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części składowej;
7) na wniosek Zamawiającego - wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań
projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/urządzeń/ wyposażenia/technologii robót;
8) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót
budowlanych. 

na etapie realizacji robót:
1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. (w tym 1 kpl. na nośniku
elektronicznym). Dostarczona dokumentacja geodezyjna powykonawcza powinna zostać pozytywnie zweryfikowana we
właściwym Ośrodku Geodezyjnym; 
2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy;
3) sporządzenie inwentaryzacji fotograficznej terenu robót, polegającej w szczególności na uwidocznieniu ogólnego stanu
placu budowy przed rozpoczęciem robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni od przekazania placu budowy;
4) sporządzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie
właściwych służb o jej wprowadzeniu;
5) zajęcie pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych;
6) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu;
7) zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować Zamawiającemu sposób
zagospodarowania powstałych w wyniku prowadzenia robót odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
gospodarki odpadami nie później niż z dniem zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 
8) przekazanie Zamawiającemu do ponownego wykorzystania materiałów z rozbiórki takich jak: płytki i kostki chodnikowe,
obrzeża chodnikowe, krawężniki;
9) przeprowadzenie prób i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji, Zamawiającego i Użytkownika;
10) wykonanie remontu i naprawy zniszczonej nawierzchni w ulicach i chodnikach;
11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz terenu przyległego do placu budowy, który został naruszony
wskutek prowadzonych robót.
12) wykonanie w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych
urządzeń, a także wykonanie czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji oraz ich
prawidłowe funkcjonowanie w okresie gwarancji i po jej zakończeniu.
13) Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony
dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Suma gwarancyjna na wartość: 100.000,00[PLN]
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
D. Wymagania wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.
110 ze zm.) Zamawiający wymaga aby łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosił co najmniej 10%. Zasady obliczania udziału pojazdów
elektrycznych we flotach pojazdów wskazano w art. 36a o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
E. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do
realizacji zamówienia:
 roboty elektryczne, 
Sposób weryfikacji zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tytułu niespełnienia
wymagań zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy.
F. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: zał. Nr 9 do SWZ – Program Funkcjonalno-
Użytkowy, zał. Nr 8 do SWZ Projektowane postanowienia umowy, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej na stronie internetowej prowadzonego postępowania stanowiące integralną częścią SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 86644,64 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00428111/01 z dnia 2022-11-08

2022-11-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono
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żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0
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