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Nazwy i kody CPV:
1) grupy robot:

45000000-7: Roboty budowlane
71000000 -8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 2)
klasy robét:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej wodnej

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 3)

kategorie robot:

45111300-1: Roboty rozbidrkowe

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223200-8: Roboty Konstrukcyjne

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331000-5: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

45112700-2: Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia istniejgcego boiska
sportowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej, $cianach prostych wykonanych z ptyt
warstwowych i powtoki membranowej jako zadaszenia, wraz z renowacjg nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego, zapleczem szatniowo sanitarnym stanowigcym kompleks sportowy.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach ,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W
zwigzku z powyzszym wszystkie zatozenia przyjete na etapie projektowania i realizacji inwestycji
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Uchwale nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r. w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program Budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz pozostatych dokumentach bedacych zatgcznikami do
powyzszego programu.

zawarte §9 punkt 7 (teren dawnego zespotu podworskiego, obiekt
wpisany do rejestru zabytkow, strefa ,,A” ochrony konserwatorskiej).
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3 Bl

Fot 1 Ortomapa terenu objetego inwestycja- dz nr 73 6breb Wiszﬁi‘a Mata
Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie obejmowaé dwa etapy:

Etap | — projektowy a w szczegdlnosci zatwierdzenie koncepcji projektowej w ww. zakresie dla catej
inwestycji wraz z wyposazeniem, nastepnie opracowanie projektu zagospodarowania terenu lub
dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowego projektu technicznego w zakresie
pozwalajgcym na realizacje inwestycji wraz z wyposazeniem i niezbednymi porzytagczami oraz
uzyskanie dla nich wynikajgcych z przepisdw: odstepstw, ekspertyz, opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen
itp.

Etap Il - wykonawczy, wykonanie robét budowlanych wraz z petnym wyposazeniem zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

2) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia:

Zaméwienie pn. ,,Budowa zadaszeniem o statej konstrukcji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym im Matego Ksiecia w Wiszni Matej” obejmuje wykonanie kompletne;j
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem/zakresem PFU wraz z wykonaniem robét budowlanych
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w petnym zakresie, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolei. Przedmiotem zamdwienia
jest réwniez dostawa niezbednego wyposazenia obiektu. Zamdwienie obejmuje w szczegdlnosci:

- opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, ekspertyz, analiz w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,

- wykonanie badan gruntowo — wodnych,

- wykonanie mapy do celdw projektowych,

- wystgpienie o wydanie warunkdow na zwiekszenie zapotrzebowania na media (w zaleznosci od
potrzeb),

- wykonanie przebudowy istniejgcej infrastruktury podziemnej kolidujgcej z planowang rozbudows,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu lub dziatki,

- wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego,

- wykonanie wielobranzowego projektu technicznego dla wszystkich niezbednych branz ze
szczegbtowoscia jak dla projektu wykonawczego,

- uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd, zatwierdzen wynikajacych z
przepisOw prawa, niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

- petnienie obowigzkdéw nadzoru autorskiego,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

- wykonanie przedmiaru robét i kosztorysdw inwestorskich wraz z zestawieniem materiatéw, -
realizacje robét budowlano — montazowych w oparciu o wykonang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowa,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- montaz tablicy informacyjnej na zewnatrz obiektu.

Projekt budowlany ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujacej formie i ilosci: -

4 egzemplarze w formie papierowej,

- 1 egzemplarz dostarczony na ptycie CD w wersji elektronicznej w formacie PDF, DOC;DWG.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, przedmiar robdt oraz kosztorys

inwestorski wraz z zestawieniem materiatdéw ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujacej

formie i ilosci:

- 2 egzemplarze w formie papierowe;j,

- 1 egzemplarz dostarczony na ptycie CD w wersji elektronicznej w programie kosztorysujgcym w
formacie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przedtozona w nastepujacym zakresie: -

2 egzemplarze w formie papierowej,

- 1 egzemplarz dostarczony na ptycie CD w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Zamawiajgcy wymaga 60 miesiecznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia w

zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, zrealizowanych robét, wykonanych

elementéw, dostarczonych urzadzen, instalacji i systemdéw. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
koncepcje rozwigzan projektowych celem akceptacji. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe oraz przed przystgpieniem do

robot budowlanych. Poszczegdlne opracowania wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w formie uniemozliwiajagcej jej przypadkowe

zdekompletowanie, poszczegdlne strony/kartki powinny by¢é ponumerowane i wraz ze strong tytutowg
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trwale potaczone w catosé. W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzglednié wszelkie optaty
zwigzane z uzyskaniem opinii, uzgodniend niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie. Prace projektowe nalezy wykonaé¢ w petnym zakresie niezbednym do
realizacji zamdwienia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Opracowanie
projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowa winna by¢é kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
spetnia¢é wymagania i ustalenia okreslone prawem. Obiekt winien by¢ zaprojektowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przedktadac¢ do akceptacji Zamawiajgcego
wszelkie materiaty oraz do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie realizacji przedmiotu
zamowienia.

3. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;
W wyniku realizacji zamdwienia Zamawiajacy oczekuje, Ze powstanie zadaszenie boiska
wielofunkcyjnego o statej konstrukcji wraz z budowg zaplecza sanitarno — szatniowego, tgcznika do

istniejgcego budynku Szkolno - Przedszkolnego oraz komunikacji zapewniajgcych dojscie do budynku.
Ponizej zestawiono charakterystyczne parametry projektowanego obiektu.

Lp | Zakres rzeczowy/nazwa parametru technicznego Wielko$¢/Opis/Uwagi
1. | Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego do 1400 m’
2. | Budowa zadaszenia boiska do 1400 m®
3. | Budowa zaplecza sanitarno — szatniowego wraz z do 100,00 m?
pom magazynym
4. | Budowa tacznika — dojscie do 100,00 m?
5. | Wymiary boiska wielofunkcyjnego 20x40 z pasami 30x44,00 m
6. | Wysokos¢ uzytkowa hali min. 6,00 m nad polem do gry
7. | Wysokos¢ gtéwna budynku Przyjeto 12.80 m
Okresli Wykonawca robdt na etapie
sporzadzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
9. | Catkowite wymiary zewnetrzne projektowanego Okresli Wykonawca robdt na etapie
budynku (dtugos¢, szerokosc) sporzadzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
10. | Powierzchnia zabudowy zadaszenia, tacznika oraz Okresli Wykonawca robdt na etapie
przewigzki sporzadzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
11. | Kubatura budynku Okresli Wykonawca robot na etapie
sporzadzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
12. | llos¢ kondygnacji nadziemnych (hala, tgcznik oraz 1 (parter)
przewigzka)
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i g e,
Obowigzkowym elementem wyposazenia hali powinny by¢ mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na
min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje majg by¢ mozliwe do rozktadania i instalowania na samej hali

na czas prowadzenia zajec strzeleckich.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednego wyposazenia (bramki, stupki do
siatki, pitkochwyty, drabinki gimnastyczne, kosze, tablice wynikéw, tawki, kotare mobilng sterowang
elektrycznie itp.) w zakresie planowanych dyscyplin sportowych.

Planuje sie takze wykonanie tablicy informacyjnej dotyczgcej wykonania i finansowania inwestycji w
ramach Programu ,OLIMPIA — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie
pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wedtug ogdlnego wzoru.
Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiada¢ stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujgce oraz by¢ zgodne z normami
dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia;

- roboty budowlane prowadzone bedg w obrebie funkcjonujacego obiektu Zespotu Szkolno -

Przedszkolnego w Wisznia Matej,

- boisko wielofunkcyjne jest zlokalizowane na dz. nr ewid. 73 w m. Wisznia Mata , Gmina Wisznia
Mata,

- powierzchnia dziatki nr ewid. 73 wynosi 1,43 ha,

- dziatka 73 posiada dostep do drogi publicznej gminnej oznaczonej jako dziatka nr ewid. 36722
poprzez istniejacy zjazd,

- teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkéw Strefa ,,A” — teren dawnego
zespotu podworskiego,

- teren inwestycji nie znajduje w obszarze terendéw szkdd gérniczych,

- na terenie znajduje sie zielen urzgdzona, niska, wysoka,

- na dziatce nie znajduja sie drzewa przeznaczone do wycinki,

- uksztattowanie terenu pod wzgledem wysokosciowym - zréznicowane,

- Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapoznac sie z przedmiotem zamédwienia, lokalizacjg,
charakterystykg i zakresem robét. Wykonawca przystepujacy do przetargu powinien dokonaé¢ wizji
lokalnej, niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty
zarowno w zakresie technicznej wykonalnosci, cenowym, jak réwniez w zakresie terminu
wykonania zamodwienia,

- dla terenu inwestycji jest wydany obowigzujgcy MPZ uchwata VI/XXXVI11/322/13 z dnia 23.09.2014r

- w Terenie U/2 — obowigzujg ustalenia zawarte §9 punkt 7 (teren dawnego zespotu podworskiego,
obiekt wpisany do rejestru zabytkéw, strefa ,,A” ochrony konserwatorskiej).
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3) 0godlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o statej konstrukcji przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wisznia Matej realizowana bedzie na dziatce o nr ewid. 73, na ktdrej zlokalizowany
jest budynek szkoty. Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest bezposrednio przy szkole,
wejscie i wjazd na teren boiska mozliwy bedzie bezposrednio z drogi gminnej poprzez istniejacy zjazd i
droge wewnetrzng stanowigcy jednoczednie dojscie do budynku. Planowane do wykonania boisko
bedzie stuzyto celom dydaktyczno - sportowym, kulturalno - rekreacyjnym, jak réwniez rozwijajgcym
pasje sportowe zardwno wsréd dzieci i miodziezy, jak i ws$réd wszystkich zainteresowanych
sportowym trybem zycia (organizacji pozarzagdowych, grup nieformalnych, klubéw sportowych).
Planowane do wykonania/renowacja boisko bedzie miato wymiary pola gry 22,00m x 40,00m, a z
pasami wolnymi 30,00m x 44,00m z nawierzchnie poliuretanowa. Na boisku zostang naniesione linie
boisk do mini pitki noznej, dwa boiska pitki siatkowej, pitki recznej, dwa do mini koszykdwki, tenisa.
Wyposazenie bedzie obejmowato m.in. bramki, stupki do siatki, pitkochwyty, drabinki gimnastyczne,
kotare grodzaca mobilna, kosze, zakup niezbednego sprzetu sportowego. Sciany zabudowy boiska
zostang wykonane z ptyty warstwowej natomiast zadaszenie wykonaé jako tukowe o konstrukcji z
stalowej lub aluminiowej z powtokg membranowg PCV. Na scianie wschodniej wykona¢ napis ,Hala
Sportowa Wisznia Mata”. Obok hali zaplanowane do wykonania zostato zaplecze sanitarno - szatniowe
z natryskami i toaletami, w tym przystosowanymi dla osdb niepetnosprawnych, odpowiednig
szerokoscig ciggdw komunikacyjnych, pomieszczeniem przeznaczonym do przebierania sie oraz
magazynkiem do przechowywania sprzetu sportowego. W planach jest rowniez wykonanie tgcznika
pomiedzy projektowang halg a istniejgcym budynkiem szkoty o dtugosci do 100 m?® Ponadto
wykonane zostang wszystkie niezbedne instalacje elektryczne i oswietleniowe, instalacja c.o.,
instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja wodno - kanalizacyjna. Wewnatrz budowanej
hali/przykrycia boiska zaplanowane zostato utworzenie strzelnicy laserowej wirtualnej na cztery
stanowiska strzelnicze oraz tawki wzdtuz pétnocnego boku hali. W celu zapewnienia bezpieczeristwa
uzytkownikom hali zostanie zamontowany monitoring obiektu. Teren wokét hali zostanie
zagospodarowany poprzez utwardzenie dojscia i dojazdu, wykonanie parkingu, stojakdéw na rowery
min 3 szt. (czterostanowiskowe), wykonanie i montaz elementéw matej architektury w postaci koszy 4
na Smieci, 10 fawek (wykonaé w $rodku).

Przyktad siedzisk (tawek)

4) Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polska Norma
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U o st o,
PN-ISO 9836 ,Wfasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfikacja obiektu budowlanego,
w szczegolnosci:

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okreslaniem ich funkcji:

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen nalezy dostosowac do przeznaczenia oraz wymagan jakie
powinno spetnia¢. Lokalizacja pomieszczen powinna zosta¢ dobrana zaréwno pod wzgledem
funkcjonalnym jak i technicznym. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania budynku zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami oraz wszystkimi niezbednymi przepisami.
Przyjmuje sie, ze réwnoczesnie na boisku wielofunkcyjnym bedzie przebywaé maksymalnie do 45
0s6b (uczniowie) + nauczyciel. Nalezy zaprojektowac zespoty szatniowe sanitarne wraz z magazynem
sprzetu tak, aby réwnoczesnie mogto z kazdego z nich korzysta¢ 13 oséb. Przy kazdym zespole
szatniowym przewidzie¢ wezet sanitarny z umywalka, Wc i natryskiem w ilosci zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami. Dostep do wezta sanitarnego bezposrednio z pomieszczenia szatniowego.
W sktad zaplecza sanitarno — szatniowego bedg wchodzic:
- pomieszczenia szatni oddzielnie dla chtopcéw oraz dziewczat,
- pomieszczenia sanitarno — higieniczne z natryskami,
- pomieszczenie na sprzet porzadkowy, scisle zwigzane z funkcja.
Zaplecze sanitarno — szatniowe maksymalnie do 100,00 m®. Powierzchnia tacznika do 100,00 m’.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do 800 m?, wraz z wolnymi pasami 1320,0m”.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni

ruchu w pomieszczeniu netto;:

Podane w punkcie 4 w podpunkcie ,,a” powierzchnie uwzgledniajg powierzchnie komunikacji, ktére
taczy sie z poszczegdlnymi funkcjami.

c) Inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikéw:

Nie dotyczy.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczeni lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zwiekszenia wskaznikdw powierzchniowych w nastepujacym zakresie:
- Boisko wielofunkcyjne do 800,00 m?, pole do gry 20,00x40,00 m,

- Powierzchnia tacznika do 100 m*( cigg utwardzony pieszo jezdny, chodnik, niezbedne miejsca
postojowe)
- Zaplecze sanitarno — szatniowe o powierzchni maksymalnie do 100,00 m>.
Powyzsze dane wynikajg z zawartej Umowy na dofinansowanie zadania zwigzanego z budowg obiektu
sportowego pod nazwa: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowe;j”.
4, W przypadku budynkéw w odniesieniu do poszczegdlnych wtasciwosci funkcjonalo-

uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust.2
pkt.4, uwzglednia sie wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.34 ust.6 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane — nie dotyczy.
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5. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia okresla sie, podajac

odpowiednio w zaleznosci do specyfikacji obiektu budowlanego, wymagania dotyczgce:
1) Przygotowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Prace prowadzone bedg w bezposrednim
sgsiedztwie funkcjonujgcego obiektu szkolnego. Z tego powodu transport materiatéw oraz praca
sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i
uzytkowania obiektu. Teren prac winien byé wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych, a zwtaszcza dzieci. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za
pomocg szczelnych ogrodzen przed dostepem oséb z zewnatrz. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
rowniez umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla osdb trzecich, miejscu na terenie
inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym
miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i
wytycznymi. Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robdt. Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy
uzbrojenia i nalezy zapewnic¢ dostep do nich stuzbom technicznym. Materiaty mogg by¢ sktadowane
na placu budowy. Zaleca sie jednak, aby materiaty dowozi¢ ,na biezgco" w ograniczonych ilosciach
unikajgc sktadowania na terenie duzych ilosci nie wbudowanych materiatéw. Gruz, materiaty z
rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu
budowy wg obowigzujgcych przepiséw. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatéw
tatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajgcej dziennego
zuzycia. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe. Zabezpieczenie korzystania z w/w nosnikdw i medidow energetycznych nalezy do
obowigzkéow Wykonawcy. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegétowe warunki techniczne
podtaczenia - do uzgodnienia po przekazaniu placu budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przytaczenia zapewnia Wykonawca na witasny koszt. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie
realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje zaplecze
budowy, m.in. zapewni i urzadzi szatnie z weztem sanitarnym, zabezpieczy i utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich
mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdéb
nieupowaznionych. Wydobyty podczas prac urobek nalezy zgromadzi¢ i rozplantowaé w miejscu
wskazanym przez Inwestora. W przypadku braku mozliwosci ustalenia miejsca, zagospodarowanie
urobku pozostanie w gestii Wykonawcy np. poprzez utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robdt i likwidacji placu budowy.
Wykonawca opracuje: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy harmonogram prac,
ktory uzgodni z Zamawiajacym.
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2) Architektury;

Forma i standard wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonfczeniowe, powinny cechowac sie trwatoscig uzytkowg i estetyky. Bezwzgledne wymagane jest
spetnienie wymagan bezpieczeAstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii oraz odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd. Zaprojektowana hala wraz z
tacznikiem oraz zapleczem musi obligatoryjnie spetniaé wymogi Programu Olimpia — Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdéw reprezentacji Polski na
Igrzyskach Olimpijskich zgodnie z Uchwatg Nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r (Dziennik
Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwatg Nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r.
Planowany budynek hali sportowej bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym zaprojektowanym na
rzucie wydtuzonego prostokata. Dach hali tukowy o promieniu tuku dostosowanym do warunkéw
lokalnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto nalezy zapewnié oswietlenie obiektu w miare mozliwosci
Swiattem dziennym z uwagi na oszczedno$¢ energii oraz warunkéw korzystania z obiektu, a takze
warunkow higienicznych. Nalezy przewidzie¢ ostony pozwalajgce na korzystanie z mobilnych strzelnic
w okresach duzego nastonecznienia. Sciany szczytowe oraz podiuine nalezy wykonaé z piyt
warstwowych w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz przeszklenia umozliwiajgce
doswietlenia obiektu Swiattem naturalnym. Pokrycie dachu z membrany stanowiacej jednoczesnie
izolacje termiczng, wodoszczelne o zwiekszonej odpornosci na promieniowanie UV, posiadajace
odpornos¢ na starzenie spowodowane promieniowaniem UV i na , korozje” biologiczng, odbarwienia
i zabrudzenia w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. Materiat powinien by¢ zgodny z warunkami
ppoz. Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie, ktére ograniczy rozwigzanie pary wodnej na pokryciu dachu
oraz opadanie skroplin na ptyte boiska. Grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego w poszyciu dachu
powinna zapewni¢ minimalne zuzycie energii na ogrzewanie obiektu. Podtoga w hali sportowej
wykonana zostanie o nawierzchni poliuretanowej- renowacja istniejgcej nawierzchni wraz z
uzupetnieniami lub poszerzeniami w celu dostosowania do przykrycia hali. W pozostatych
pomieszczeniach podtogi w zaleznosci od przeznaczenia — stosowa¢ materiaty o wysokiej $cieralnosci,
antyposlizgowe. tacznik pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty a planowang halg sportowg a takze
zaplecze szatniowo-sanitarne w technologii modutowej (konstrukcja stalowa). Przedmiotowy zaplecze
wykona¢ jako jednokondygnacyjne — parterowe z dachem jednospadowym (stropodach). Na dachu
wykona¢ zaluzje akustyczne. Sciany zaplecza dodatkowo przystoni¢ siatkg z roélinnoscia pnaca
(panelami z bluszczu)

3) Konstrukcji;

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na zelbetowych stopach dla zadaszenia przykrycia boiska.
Dla zaplecza szatniowo — sanitarnego posadowienie przyja¢ w postaci stép fundamentowych. Sciany
zaplecza sanitarno — szatniowego z ptyt warstwowych . Pod projektowane fundamenty nalezy przyjgé
podktad z chudego betonu. Wymiary i ostateczny sposdb posadowienia oraz zabezpieczen
przeciwwodnych nalezy okresli¢ w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej po szczegdétowym
rozpoznaniu miejscowych warunkéw gruntowo — wodnych. Minimalna gteboko$¢ posadowienia
ponizej strefy przemarzania wynosi 1,20 m. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed agresywnym
dziataniem oddziatywaniem wadd gruntowych — nalezy wykonaé przewidzenie drenazu. Ponadto nalezy
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przewidzie¢ wszystkie wymagane izolacje przeciwwilgociowe (pionowe oraz poziome) w zaleznosci od
panujgcych warunkéw gruntowych.

Elementy konstrukcyjne muszg posiada¢ przekroje wynikajgce z obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych, potgczone stezeniami poprzecznymi zapewniajgcymi statecznos¢ konstrukgji.
Konstrukcja hali w formie zadaszenia tukowego. Nachylenie potaci dachu hali i jej poszycie zapewniac
musi samoczynne zsuwanie sie $niegu chronigc hale przed nadmiernym obcigzeniem. Konstrukcja
zaplecza szatniowo — sanitarnego w technologii modutowej, dach ptaski pokryty membrang PCV w z
wymaganymi warstwami izolacyjnymi.

Elementy konstrukcyjne (stupowe hali) nalezy zabezpieczy¢ ze wzgleddw bezpieczerstwa do
wysokosci minimum 2,0 m zabezpieczy¢ piankg i materiatem PCV- chronigcymi przed uderzeniem.
Okna zabezpieczy¢ przed uderzaniem pitkg — pitokochwytami z siatki.

Wokot hali wykonaé opaske z kostki granitowej — zgodnie z uktadem jaki istnieje wokét istniejgcego
boiska.

4) Instalacje budowlane;

Instalacje w budynku, w tym grzewcze, nalezy projektowa¢ majgc na uwadze uwarunkowania lokalne,
w tym dostepnosé poszczegdlnych zrddet energii. Nalezy przy tym bra¢ pod uwage rozwigzania
zwiekszajgce wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. Projektowany budynek nalezy wyposazyc
miedzy innymi w instalacje;

- instalacje elektryczng i oswietleniowg (oswietlenie hali LED),

- instalacje c.o., ( ogrzewania za pomoca klimatyzacji lub pompy ciepta)

- instalacje wod.-kan., Instalacje KS wykonac do zbiornika bezodptywowego

- instalacje wentylacji i klimatyzacji,

- instalacje odgromowa,

- instalacje monitoringu wewnetrzng i zewnetrzna.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ wg obowigzujgcych przepiséw.

5) Wykonczenia;

Stosowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ wysokiej jakosci, posiada¢ wszelkie wymagane atesty i
certyfikaty oraz spetnia¢ warunki dopuszczenia stosowania w budownictwie. Rodzaj materiatéw,
kolorystyka poszczegdlnych pomieszczen i urzadzen powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Na
posadzki stosowac materiaty antyposlizgowe.

6) Zagospodarowania terenu;

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbednych robdt zwigzanych ze zmiang zagospodarowania terenu
wynikajgca z wykonania nowych obiektéw w tym usuniecie kolizji infrastruktury podziemne;j
kolidujagcej z fundamentami zadaszenia boiska i zaplecza sportowego. Nalezy wykonaé nowe
nawierzchnie utwardzone z kostki wokot hali, zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz wykonac tacznik
umozliwiajgce komunikacje pomiedzy projektowanym obiektem a istniejgcymi elementami
zagospodarowania terenu oraz uzupetnienie istniejgcych ciggéw komunikacyjnych naruszonych w
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wyniku prowadzonych robét i dziatan Wykonawcy. Od strony pétnocnej nalezy wykona¢ ogrodzenie
na catej dtugosci hali i potgczy¢ z istniejgcym ogrodzeniem terenu Szkoty. Ponadto w koncowej fazie
robét nalezy usungé z terenu wszystkie pozostatos$ci witgcznie z elementami placu budowy i odtworzy¢
ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu (obsianie terenu trawg, uzupetnienie
zieleni, itp.). Dodatkowo, nalezy zaprojektowac i umiesci¢ na terenie przy budynku elementy matej

architektury takie jak fawki, stojaki na rowery, kosze na smieci.

6. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych;

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéow i wykonywanych robdt, za ich godnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

6.3. Przekazanie placu budowy.
Inwestor w terminie okreslonym w warunkach umowy, przekaze kierownikowi budowy plac budowy.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow
i materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia korncowego robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

6.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci w
wymaganych miejscach, tablice informacyjne, ktérych tresé i forma beda zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz wszystkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie.

6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

15



7\ X}

GMINA
Wisznia Mala

i g e,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu, - mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢

zanieczyszczane w czasie robot.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé waziny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy

6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Inspektora Nadzoru oraz witadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczerstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ".

6.10. Ochrona i utrzymanie roboét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w

zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

6.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatdw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot w
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatéw. Zamawiajgcy moze wymagac
przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz préobki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to
materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem wnetrz.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

6.13. Kontrola jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Przedstawi on w nim zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

6.14. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego, zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis

projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.15. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy: a) odbiér robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu,

Odbidér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. b) odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. c) odbidr
koncowy

Odbidr koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koricowy powinien nastgpi¢ w
terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego d)
odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

18



7\ X}

GMINA

BUDGWA HALL OLIMPIA WSPOLFINANSOWANA At
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI Wisznia Mala

Il. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego obejmuje:

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

Obszar na ktérym planowana jest budowa zadaszenia o statej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego z
wraz z budowa zaplecza sanitarno-szatniowego, tagcznika w formie chodnika do istniejgcego budynku
Szkolno - Przedszkolnego zapewniajacego dojscie do obiektu, jest objety ustaleniami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji zespotu szatniowo sanitarnego z magazynem po
uzyskaniu zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane:
Teren przewidziany pod realizacje inwestycji stanowi wtasnos¢ Gminy Wisznia Mata. Przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji, Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy oswiadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagane ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), innych ustaw i rozporzadzen,
Polskich Norm, ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym miedzy
innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.
2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 paZdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz.
1775);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym

19



7\ X}

GMINA
Wisznia Mala

(t.j. Dz.U.z 2021 r., poz. 2458);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023, poz.
822);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1605);

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. 2015, poz.1483);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1213);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2057);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U 2023, poz. 1587);

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2556);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2023, poz. 215);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2023, poz. 1478);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. 2022, poz. 1385); -
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2023, poz. 1336);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2023, poz. 977);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2023, poz.
1752);

- Lista powyizszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji
niniejszego przedmiotu zamoéwienia oraz do korzystania z aktualnych wersji jesli nastgpig jakie$
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia, spetniajagc wymagania
obowigzujgcych przepiséw. W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, iz Wykonawcg uzasadni ten fakty oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania obiektu:

a)Archiwalny projekt zagospodarowania terenu i budowy boiska opracowany przez PPBH ARCHIN,

b) Wyniki badan gruntowo — wodnych — wymaga sie, aby Wykonawca dokumentacji projektowej w
ramach prac projektowych, wykonat niezbedne badania gruntu oraz niezbedne odkrywki na
terenie dziatki objetej zakresem opracowania. Prace te nie bedg podlegaty odrebnej wycenie,

C) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw — teren objety opracowaniem podlega ochronie
konserwatorskiej,

d) Inwentaryzacje zieleni— Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni,
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e) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie dotyczy,

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nie dotyczy,

g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek — Wykonawca zadania wykona inwentaryzacje
budynku w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zamdwienia,

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drdg publicznych, kolejowych lub wodnych — Wykonawca
zadania uzyska wszystkie niezbedne warunki,

i)Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

- Zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac wyroby dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Niewymienienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

- Zamawiajgcy, wymaga co do zasady, zastosowanie rozwigzan projektowych sprawdzonych
powszechnie stosowanych, w celu unikniecia zagrozen wynikajgcych ze specyficznych dostaw i
technologii wykonywania robét, ktére mogg podrozy¢ i opdznié realizacje planowanej inwestycji.

- Opis wymagan, zawartych w niniejszym opracowaniu w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
nalezy traktowac jako pozadany przez Zamawiajgcego i pomocny z punktu widzenia przygotowania
oferty, uzgodnien koncepcyjnych oraz wykonania wtasciwej dokumentacji projektowej. Zamawiajacy,
zastrzega, ze na etapie wykonania uzgodnien koncepcyjnych moze dokona¢ korekty przyjetych w
niniejszym opracowaniu zatozen.

- Rozwigzania technologiczne i materiatowe mogg by¢ korygowane na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowych, ale tylko przy akceptacji Zamawiajgcego.

- WSszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, w
standardzie przyjetym dla obiektéw uzytecznosci publicznej pod wzgledem trwatosci, wytrzymatosci i
odpornosci na zniszczenia, przy zatozeniu wysokiej intensywnosci ich eksploatacji.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie etapy projektowania, poczynajgc od
uzgodnien koncepcyjnych zwigzanych z planowang inwestycjg. Opracowana dokumentacja podlegac
bedzie obowigzkowo weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

21



A\

olimpia

GMINA
BUDOWA HALI .GLIMPLA" WSPOLFINANSOWANA
26 SRODKOW MINISTERSTWA SFORTU | TURYSTYRI Wisznia Mala

ZAtACZNIK NR 1 — DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO TERENU
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ZAtACZNIK NR 2 -ARCHIWALNA DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA
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SCHEMAT ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO I DRENAZU

BOISKA WIELOFUNKCYINEGO I PASA WOLNEGO OD PRZESZKOD |A
O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ (EPDM)

LEGENDA

1. warstwa ulytkowa, mieszanka poliuretanowa

z granulatem EPDM o gr. 3mm, plyta boiska

kalor zielony,

dolna warstwa z granulatu SBR gr. min 10mm i

warstwa podkladowa ET gr. 30mm 13

warstwa wyrdwnawcza z kruszywa

. tamanego frakcfi  0+5mm  gr. Scm

i 5. kliniec 4+31,5mm  gr. 20cm

PRZEKRO) A-A 6.  warstwa odsaczafaca-piasek  gr, 10cm

skala 1:500 z- pospdika (wymiana gruntu) 0+31,5mm Io = 0,60
9,

geowldknina
Zwir plukany 8+31,5mm
10. rura drenarska PVC @113 z geomembrana,
11. obrzeZa chodnikowe 8x30x100cm
12. pas wolny od przeszkod kolor zielony
13.  kastka granitowa gr. 10cm
14,  plyty granitowe gr. S5ecm o powierzchni plomieniowanej
15. piasek
16, kliniec
17.  ogrodzenie

14,0 05 1,2 e
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Rysunek 2 Przekréj przez warstwy boiska istniejacego
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