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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: 

Przebudowa ul. Chemików 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu – etap I.  

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert. 

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi 100 000,00 zł brutto. 

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 07.11.2022r. o godz. 12:00, otwarte zostały oferty Wykonawców: 

 
Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy 

Cena całkowita 
brutto 

Okres gwarancji 
Termin realizacji 

zamówienia  

1 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Kłosowa 4  
47-206 Kędzierzyn-Koźle 

1 374 156,00 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

140 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu budowy 

2 
TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o.  
ul. Polna 1B  
47-143 Jaryszów 

1.845.000,00  zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

120 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu budowy 

3 

Konsorcjum firm:  
Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe PROFECTUS Sp. z o.o.   
(Lider konsorcjum)  
ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice  
oraz   
Zakład Ogólnobudowlany Artur 
Kiowski   
ul. Wiejska 8, 47-143 Niezdrowice 

1 093 055,49 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

90 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu budowy 

4 
Technical Solutions Sp. z o.o. 
ul. Strzelecka 13b 
47-230 Kędzierzyn-Koźle 

1 366 780,73 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

140 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu budowy 

5 
GLOBETTER Adam Pandel 
u. Wiejska 42 
47-150 Leśnica   

873 300,00 zł 

60 miesięcy  
od daty protokołu 

odbioru końcowego 
robót 

90 dni kalendarzowych od 
daty przekazania placu budowy 

 

Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych  

– Daniel Bul /-/ 
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