

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.81.2022.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, 03.08.2022r.

## **Informacja o wyniku postępowania** **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy/rozbudowy ul. Romana Dmowskiego w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE.**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp*) informuje o wyniku postępowania:

### **1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Wykonawcy:**

**Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice**, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**; Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych) [dni] – **20,00 pkt**; Doświadczenie Projektanta [ilość] – **20,00 pkt**.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **146 370,00 zł**.

### **Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za ww. kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### **2. Informacje o złożonych ofertach:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie projektanta (branża drogowa)
1	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	146 370,00 zł	1. Termin wykonania koncepcji programowo-przestrzennej oraz ekspertyzy dendrologicznej i przekazanie ich Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia: 30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego 3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku (w razie konieczności); poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: <b>70 dni</b>	4 dokumentacje

			<b>kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości 4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej: <b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna	
2	ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety	<b>199 260,00 zł</b>	1. Termin wykonania koncepcji programowo-przestrzennej oraz ekspertyzy dendrologicznej i przekazanie ich Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia: 30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego 3. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku (w razie konieczności); poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości 4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej: <b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna	2 dokumentacje

3. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych)	Doświadczenie projektanta (branża drogowa)	Razem
2.	ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety	44,07	20,00	0,00	64,07
1.	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>

**Zastępca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych**  
**Dorota Mucha /-/**



Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piromowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl