

<b>Tytuł raportu:</b>	<b>Wersja:</b>	<b>Data:</b>
Załącznik nr 2.2 - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji	1.0	01.09.2022
<b>Opis raportu:</b>		
<p>Opis przedmiotu zamówienia - rozmiar prac wg czynności i grup czynności pogrupowany dla każdego pakietu.</p> <p>Raport został opracowany zgodnie z wzorcową dokumentacją przetargową na usługi leśne.</p> <p>Dane są pobierane z modułu SILP - PROJEKTOWANIE i agregowane wg pakietów przypisanych dla czynności (C PAKIET).</p> <p>W raporcie pominięto czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bez zaplanowanych kosztów (koszty czynności = 0),</li> <li>- dotyczących pracowników własnych (rodzaj czynności = "W")</li> <li>- niezgodne z OSTWPL</li> </ul>		
<b>Historia zmian:</b>		
<b>Dane źródłowe (źwiaty obiektów):</b>		
System planów - pełna wersja		
<b>Autor:</b>		
Hubert Kowalczyk (hubert.kowalczyk@szczecin.lasy.gov.pl)		

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 01 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	0,85	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	34,00	143	WYK-SLUPL
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	143	WYK-SLUPL
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,62	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	105,00	143	WYK-SLUPL
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,40	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	540,00	143	WYK-SLUPL
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,70	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00	143	WYK-SLUPL
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,85	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00	143	WYK-SLUPL
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,72	139	GRODZ-SN
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	310,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Ispina	03-17-1-01-451 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Ispina	03-17-1-01-451 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,50	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Ispina	03-17-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	400,00	146	K GRODZEŃ
		Ispina	03-17-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
	O-ZGRYZC	Ispina	03-17-1-01-404 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,88	117	ZAB-REPEL
		Ispina	03-17-1-01-404 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	117	ZAB-REPEL
		Ispina	03-17-1-01-409 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL
		Ispina	03-17-1-01-421 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,61	117	ZAB-REPEL
		Ispina	03-17-1-01-467 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Ispina	03-17-1-01-479 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	117	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	350,00	143	WYK-SLUPL
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	340,00	143	WYK-SLUPL
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	15,00	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	500,00	143	WYK-SLUPL
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,10	139	GRODZ-SN
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	390,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,16	145	GRODZ-DEM
		Dziewin	03-17-1-02-41 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dziewin	03-17-1-02-41 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,71	145	GRODZ-DEM
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,12	145	GRODZ-DEM
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,65	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Dziewin	03-17-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	170,00	146	K GRODZEŃ
		Dziewin	03-17-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
	O-PROGNŚ	Dziewin	03-17-1-02- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	11,00	135	SZUK-10G
	O-ZGRYZC	Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-21 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-22 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-25 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-41 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-42 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-45 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-61 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-71 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-9 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJK	Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	500,00	131	PUL-RYJ
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	500,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Dziewin	03-17-1-02- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	127	PUL-WT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 03 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	15,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	440,00	143	WYK-SLUPL
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	175,00	143	WYK-SLUPL
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00	143	WYK-SLUPL
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,00	139	GRODZ-SN
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	350,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZS	Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00	146	K GRODZEŃ
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	143	WYK-SLUPL
	O-PROGNŚ	Gawłówek	03-17-1-03- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	7,00	135	SZUK-10G
	O-ZGRYZC	Gawłówek	03-17-1-03-103 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-104 - - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-147 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-158 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-159 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45	117	ZAB-REPEL
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53	117	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	400,00	131	PUL-RYJ
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Gawłówek	03-17-1-03- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	127	PUL-WT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,20	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00	143	WYK-SLUPL
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00	143	WYK-SLUPL
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,80	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00	143	WYK-SLUPL
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00	143	WYK-SLUPL
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	350,00	143	WYK-SLUPL
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00	143	WYK-SLUPL
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60	139	GRODZ-SN
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	270,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,10	145	GRODZ-DEM
		Baczków	03-17-1-04-232 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Baczków	03-17-1-04-232 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,45	145	GRODZ-DEM
		Baczków	03-17-1-04-234 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Baczków	03-17-1-04-234 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,25	145	GRODZ-DEM
		Baczków	03-17-1-04-263 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Baczków	03-17-1-04-263 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,80	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Baczków	03-17-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00	146	K GRODZEŃ
		Baczków	03-17-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
	O-PROGNŚ	Baczków	03-17-1-04- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00	135	SZUK-10G
	O-ZGRYZC	Baczków	03-17-1-04-177 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Baczków	03-17-1-04-229 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Baczków	03-17-1-04-229 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,02	117	ZAB-REPEL
		Baczków	03-17-1-04-232 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Baczków	03-17-1-04-283 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Baczków	03-17-1-04-284 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Baczków	03-17-1-04-287 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55	117	ZAB-REPEL
		Baczków	03-17-1-04-287 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Baczków	03-17-1-04- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	127	PUL-WT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,77	116	CP-W
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	116	CP-W
		Kłaj	03-17-1-05-191 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,31	116	CP-W
	CW	Kłaj	03-17-1-05-191 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	112	CW-W
		Kłaj	03-17-1-05-268 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,92	112	CW-W
		Kłaj	03-17-1-05-268 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,61	112	CW-W
		Kłaj	03-17-1-05-268 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,28	112	CW-W
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,87	112	CW-W
	ODN-ZŁOŻ	Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,18	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,52	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,70	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	24,70	95	SADZ WIEL
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,77	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,13	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,90	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,00	97	SAD-BRYŁ
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,90	95	SADZ WIEL
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,48	103	DOW-SADZ
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,80	97	SAD-BRYŁ
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,68	95	SADZ WIEL
	PIEL	Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,40	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-189 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,18	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	4,26	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-190 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,14	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-191 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,32	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-192 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,27	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,72	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-219 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,52	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-219 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-220 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,18	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-243 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,86	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-245 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,12	107	KOSZ UA
		Kłaj	03-17-1-05-269 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,06	108	KOSZ UB
OCHRP	P-PATRP	Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 06 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Przyborów	03-17-1-06-127 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-127 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,60	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,60	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,25	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,48	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-248 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-248 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,90	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-249 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-249 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-274 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-274 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-276 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Przyborów	03-17-1-06-276 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Przyborów	03-17-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00	146	K GRODZEŃ
		Przyborów	03-17-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
	O-PROGNŚ	Przyborów	03-17-1-06- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00	135	SZUK-10G
	O-ZGRYZC	Przyborów	03-17-1-06-200 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,38	117	ZAB-REPEL
		Przyborów	03-17-1-06-249 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	117	ZAB-REPEL
		Przyborów	03-17-1-06-271 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	117	ZAB-REPEL
	O-ZWWTÓRK	Przyborów	03-17-1-06- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	127	PUL-WT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,50	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00	143	WYK-SLUPL
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00	143	WYK-SLUPL
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	4,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,20	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	380,00	143	WYK-SLUPL
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	3,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00	139	GRODZ-SN
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	160,00	143	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Hysne	03-17-1-07-124 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-124 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,90	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-124 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-124 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,40	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-30 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-30 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,15	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-51 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-51 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,80	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-57 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00	145	GRODZ-DEM
		Hysne	03-17-1-07-57 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,65	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Hysne	03-17-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00	146	K GRODZEŃ
		Hysne	03-17-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00	143	WYK-SLUPL
	O-PROGNŚ	Hysne	03-17-1-07- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	15,00	135	SZUK-10G
	O-ZGRYZC	Hysne	03-17-1-07-115 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-117 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-118 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-119 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-119 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-497 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-499 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-507 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-51 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-54 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	117	ZAB-REPEL
		Hysne	03-17-1-07-83 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	117	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	190,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00	131	PUL-RYJ
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00	131	PUL-RYJ



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00	131	PUŁ-RYJ
	O-ZWWTÓRK	Hysne	03-17-1-07- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00	127	PUŁ-WT

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.

Pakiet: 01 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Ispina	03-17-1-01-433 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,26
		Ispina	03-17-1-01-433 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,31
		Ispina	03-17-1-01-443 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	4,68
		Ispina	03-17-1-01-444 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,60
		Ispina	03-17-1-01-445 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,20
		Ispina	03-17-1-01-462 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,80
	CW	Ispina	03-17-1-01-407 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,33
		Ispina	03-17-1-01-407 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,48
		Ispina	03-17-1-01-444 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,44
		Ispina	03-17-1-01-444 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,81
		Ispina	03-17-1-01-445 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,77
		Ispina	03-17-1-01-445 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26
		Ispina	03-17-1-01-453 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,76
		Ispina	03-17-1-01-453 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,51
	ODN-ZŁOŻ	Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,40
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	3,66
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,34
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	9,28
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,40
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,66
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,65
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,09
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,44
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,65
	ODN-ZRB	Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,55
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,55
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,00
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,55
	PIEL	Ispina	03-17-1-01-408 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,44
		Ispina	03-17-1-01-409 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-421 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,50
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,90
		Ispina	03-17-1-01-423 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,50
		Ispina	03-17-1-01-425 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,60
		Ispina	03-17-1-01-432 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-433 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,44
		Ispina	03-17-1-01-438 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,60
		Ispina	03-17-1-01-438 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,03
		Ispina	03-17-1-01-445 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,34
		Ispina	03-17-1-01-454 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,72

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Ispina	03-17-1-01-462 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-462 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,14
		Ispina	03-17-1-01-463 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,58
		Ispina	03-17-1-01-463 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,45
		Ispina	03-17-1-01-464 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,02
		Ispina	03-17-1-01-466 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70
		Ispina	03-17-1-01-467 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,15
		Ispina	03-17-1-01-472 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,16
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,02
		Ispina	03-17-1-01-483 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,08
		Ispina	03-17-1-01-487 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48
	POPR	Ispina	03-17-1-01-409 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,14
		Ispina	03-17-1-01-409 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,14
		Ispina	03-17-1-01-409 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,14
		Ispina	03-17-1-01-409 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,14
		Ispina	03-17-1-01-421 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80
		Ispina	03-17-1-01-421 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80
		Ispina	03-17-1-01-421 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,80
		Ispina	03-17-1-01-421 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,80
		Ispina	03-17-1-01-438 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00
		Ispina	03-17-1-01-438 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00
		Ispina	03-17-1-01-438 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,00
		Ispina	03-17-1-01-438 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	5	TSZT	2,00
		Ispina	03-17-1-01-472 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Ispina	03-17-1-01-472 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20
		Ispina	03-17-1-01-472 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20
		Ispina	03-17-1-01-472 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,20

Pakiet: 01 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	0,85
		Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	34,00
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,00
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,62
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	105,00
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	13,40
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	540,00
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,70
		Ispina	03-17-1-01-430 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,85
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	115,00
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,72
		Ispina	03-17-1-01-472 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	310,00
	O-GRODZR	Ispina	03-17-1-01-451 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Ispina	03-17-1-01-451 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	11,50
	O-GRODZS	Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	400,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
	O-ZGRYZC	Ispina	03-17-1-01-404 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,88
		Ispina	03-17-1-01-404 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50
		Ispina	03-17-1-01-409 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-421 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Ispina	03-17-1-01-423 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,61
		Ispina	03-17-1-01-467 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Ispina	03-17-1-01-479 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00



Pakiet: 01 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Ispina	03-17-1-01-421 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	252,00
		Ispina	03-17-1-01-421 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	252,00
		Ispina	03-17-1-01-447 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	720,00
		Ispina	03-17-1-01-447 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	720,00
	POZ-P	Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Ispina	03-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	307,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	307,00
	PTP	Ispina	03-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	780,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	780,00
	PTW	Ispina	03-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00
	TPN	Ispina	03-17-1-01-448 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00
		Ispina	03-17-1-01-448 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00
		Ispina	03-17-1-01-449 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	291,00
		Ispina	03-17-1-01-449 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	291,00
	TPP	Ispina	03-17-1-01-407 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00
		Ispina	03-17-1-01-407 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00
		Ispina	03-17-1-01-424 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	359,00
		Ispina	03-17-1-01-424 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	359,00
		Ispina	03-17-1-01-428 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00
		Ispina	03-17-1-01-428 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
		Ispina	03-17-1-01-428 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00
		Ispina	03-17-1-01-428 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00
		Ispina	03-17-1-01-428 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		Ispina	03-17-1-01-428 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
		Ispina	03-17-1-01-433 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Ispina	03-17-1-01-433 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Ispina	03-17-1-01-435 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00
		Ispina	03-17-1-01-435 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00
		Ispina	03-17-1-01-436 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Ispina	03-17-1-01-436 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Ispina	03-17-1-01-440 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00
		Ispina	03-17-1-01-440 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00
		Ispina	03-17-1-01-445 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00
		Ispina	03-17-1-01-445 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00
		Ispina	03-17-1-01-450 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00
		Ispina	03-17-1-01-450 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00
		Ispina	03-17-1-01-463 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	249,00
		Ispina	03-17-1-01-463 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	249,00
		Ispina	03-17-1-01-464 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Ispina	03-17-1-01-464 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
		Ispina	03-17-1-01-466 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	371,00
		Ispina	03-17-1-01-466 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	371,00
		Ispina	03-17-1-01-467 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00
		Ispina	03-17-1-01-467 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00
		Ispina	03-17-1-01-472 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Ispina	03-17-1-01-472 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
	TWP	Ispina	03-17-1-01-404 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Ispina	03-17-1-01-404 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Ispina	03-17-1-01-406 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00
		Ispina	03-17-1-01-406 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00

**Pakiet: 01 POZ 1**

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IVD	Ispina	03-17-1-01-446 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	796,00
		Ispina	03-17-1-01-446 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	796,00
	TPP	Ispina	03-17-1-01-465 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	345,00
		Ispina	03-17-1-01-465 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	345,00

Pakiet: 02 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,02
		Dziewin	03-17-1-02-26 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55
		Dziewin	03-17-1-02-26 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,82
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,53
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,17
		Dziewin	03-17-1-02-28 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80
		Dziewin	03-17-1-02-28 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,22
		Dziewin	03-17-1-02-40 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59
		Dziewin	03-17-1-02-40 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,34
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,51
		Dziewin	03-17-1-02-61 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,80
		Dziewin	03-17-1-02-61 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,49
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,03
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,12
		Dziewin	03-17-1-02-10 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,19
	CW	Dziewin	03-17-1-02-20 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44
		Dziewin	03-17-1-02-20 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45
		Dziewin	03-17-1-02-28 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,89
		Dziewin	03-17-1-02-28 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,21
		Dziewin	03-17-1-02-71 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,71
	ODN-ZŁOŻ	Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,90
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	10,40
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,20
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,40
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,20
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,70
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,10
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,80
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,50
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,90
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,80
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	20,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	0,50
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,30

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,97
		Dziewin	03-17-1-02-11 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,80
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,46
		Dziewin	03-17-1-02-21 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,20
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80
		Dziewin	03-17-1-02-24 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,05
		Dziewin	03-17-1-02-25 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,30
		Dziewin	03-17-1-02-27 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,08
		Dziewin	03-17-1-02-36 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,43
		Dziewin	03-17-1-02-3 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,68
		Dziewin	03-17-1-02-40 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,00
		Dziewin	03-17-1-02-41 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,07
		Dziewin	03-17-1-02-45 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,10
		Dziewin	03-17-1-02-46 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,24
		Dziewin	03-17-1-02-47 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,14
		Dziewin	03-17-1-02-4 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,78
		Dziewin	03-17-1-02-5 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,09
		Dziewin	03-17-1-02-61 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,02
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,50
		Dziewin	03-17-1-02-64 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,42
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,50
	POPR	Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,30
		Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,30
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,00
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,20
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	1,00
		Dziewin	03-17-1-02-47 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,20
		Dziewin	03-17-1-02-47 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,70
		Dziewin	03-17-1-02-47 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,90
		Dziewin	03-17-1-02-47 -i -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,20
		Dziewin	03-17-1-02-47 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,70
		Dziewin	03-17-1-02-47 -i -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,90

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-PATRP	Dziewin	03-17-1-02-   -   -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	P-PORZ	Dziewin	03-17-1-02-   -   -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	2,00

Pakiet: 02 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	350,00
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	340,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	15,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	500,00
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	10,10
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	3	SZT	390,00
	O-GRODZR	Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,16
		Dziewin	03-17-1-02-41 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-41 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,71
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,12
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,65
	O-GRODZS	Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	170,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
	O-PROGNŚ	Dziewin	03-17-1-02- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	11,00
	O-ZGRYZC	Dziewin	03-17-1-02-10 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,04
		Dziewin	03-17-1-02-1 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Dziewin	03-17-1-02-21 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-22 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Dziewin	03-17-1-02-25 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38
		Dziewin	03-17-1-02-41 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,29
		Dziewin	03-17-1-02-42 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,08
		Dziewin	03-17-1-02-45 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Dziewin	03-17-1-02-61 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Dziewin	03-17-1-02-71 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Dziewin	03-17-1-02-9 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,24
	O-ZWRYJK	Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-64 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	500,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	500,00
	O-ZWWTÓRK	Dziewin	03-17-1-02- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

Pakiet: 02 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	CP-P	Dziewin	03-17-1-02-40 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
		Dziewin	03-17-1-02-40 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00
	IIIAU	Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	604,00
		Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00
		Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	604,00
		Dziewin	03-17-1-02-1 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00
		Dziewin	03-17-1-02-41 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1036,00
		Dziewin	03-17-1-02-41 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1036,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	751,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	751,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00
	POZ-P	Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
	PR	Dziewin	03-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	466,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	466,00
	PTP	Dziewin	03-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	303,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	303,00
	PTW	Dziewin	03-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
	TPP	Dziewin	03-17-1-02-18 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00
		Dziewin	03-17-1-02-18 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Dziewin	03-17-1-02-18 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00
		Dziewin	03-17-1-02-18 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
		Dziewin	03-17-1-02-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00
		Dziewin	03-17-1-02-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00
		Dziewin	03-17-1-02-37 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	582,00
		Dziewin	03-17-1-02-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Dziewin	03-17-1-02-37 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	582,00
		Dziewin	03-17-1-02-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Dziewin	03-17-1-02-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	461,00
		Dziewin	03-17-1-02-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Dziewin	03-17-1-02-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	461,00
		Dziewin	03-17-1-02-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Dziewin	03-17-1-02-6 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Dziewin	03-17-1-02-8 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00
		Dziewin	03-17-1-02-8 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Dziewin	03-17-1-02-8 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00
		Dziewin	03-17-1-02-8 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
	TWP	Dziewin	03-17-1-02-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00
		Dziewin	03-17-1-02-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00
		Dziewin	03-17-1-02-37 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00
		Dziewin	03-17-1-02-37 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Dziewin	03-17-1-02-37 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Dziewin	03-17-1-02-37 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00
		Dziewin	03-17-1-02-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00



Pakiet: 02 POZ 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	604,00
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	604,00
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Dziewin	03-17-1-02-61 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	813,00
		Dziewin	03-17-1-02-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Dziewin	03-17-1-02-61 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	813,00
		Dziewin	03-17-1-02-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00

Pakiet: 03 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Gawłówek	03-17-1-03-153 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,35
		Gawłówek	03-17-1-03-153 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	3,03
		Gawłówek	03-17-1-03-179 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40
		Gawłówek	03-17-1-03-185 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,90
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,75
	CW	Gawłówek	03-17-1-03-111 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,43
		Gawłówek	03-17-1-03-111 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,28
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,14
		Gawłówek	03-17-1-03-156 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,10
		Gawłówek	03-17-1-03-156 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,12
	ODN-ZŁOŻ	Gawłówek	03-17-1-03-150 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,80
		Gawłówek	03-17-1-03-150 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,40
		Gawłówek	03-17-1-03-150 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,00
		Gawłówek	03-17-1-03-150 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,60
		Gawłówek	03-17-1-03-150 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,80
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,20
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	30,20
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	17,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	13,20
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,50
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,60
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,90
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,00
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,00
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -d -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,40
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,40
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,50
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,90
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,10
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,10
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,00
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,10
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	25,00
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,00
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,00
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,00
	PIEL	Gawłówek	03-17-1-03-103 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,27
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,54
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,56
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,90
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,17

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Gawłówek	03-17-1-03-150 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,22
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,97
		Gawłówek	03-17-1-03-156 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,29
		Gawłówek	03-17-1-03-158 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,67
		Gawłówek	03-17-1-03-159 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,44
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,76
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,10
		Gawłówek	03-17-1-03-181 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,22
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,87
		Gawłówek	03-17-1-03-183 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,78
		Gawłówek	03-17-1-03-183 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,75
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,23
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,07
		Gawłówek	03-17-1-03-185 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,37
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,23
		Gawłówek	03-17-1-03-187 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,65
		Gawłówek	03-17-1-03-188 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,02
	POPR	Gawłówek	03-17-1-03-114 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,85
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,85
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,85
OCHRP	P-PATRP	Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

Pakiet: 03 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	15,00
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	440,00
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	6,00
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	175,00
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00
		Gawłówek	03-17-1-03-182 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	12,00
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	350,00
	O-GRODZS	Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	100,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00
	O-PROGNS	Gawłówek	03-17-1-03- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	7,00
	O-ZGRYZC	Gawłówek	03-17-1-03-103 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Gawłówek	03-17-1-03-104 - -	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,25
		Gawłówek	03-17-1-03-114 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-147 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,60
		Gawłówek	03-17-1-03-158 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-159 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,70
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,45
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,53
	O-ZWRYJK	Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	400,00
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-184 -f -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00
	O-ZWWTÓRK	Gawłówek	03-17-1-03- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

Pakiet: 03 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	797,00
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	797,00
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
	IIIBU	Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1396,00
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1396,00
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00
	POZ-P	Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Gawłówek	03-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	290,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	290,00
	PTP	Gawłówek	03-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	380,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	380,00
	PTW	Gawłówek	03-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	TPP	Gawłówek	03-17-1-03-151 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	680,00
		Gawłówek	03-17-1-03-151 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Gawłówek	03-17-1-03-151 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	680,00
		Gawłówek	03-17-1-03-151 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	740,00
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	740,00
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00
	TWP	Gawłówek	03-17-1-03-111 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Gawłówek	03-17-1-03-111 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Gawłówek	03-17-1-03-111 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Gawłówek	03-17-1-03-111 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Gawłówek	03-17-1-03-113 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00
		Gawłówek	03-17-1-03-113 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00
		Gawłówek	03-17-1-03-147 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Gawłówek	03-17-1-03-147 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Gawłówek	03-17-1-03-149 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Gawłówek	03-17-1-03-149 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00
		Gawłówek	03-17-1-03-152 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00

Pakiet: 03 POZ 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Gawłówek	03-17-1-03-103 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	620,00
		Gawłówek	03-17-1-03-103 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Gawłówek	03-17-1-03-103 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	620,00
		Gawłówek	03-17-1-03-103 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Gawłówek	03-17-1-03-187 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	888,00
		Gawłówek	03-17-1-03-187 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Gawłówek	03-17-1-03-187 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	888,00
		Gawłówek	03-17-1-03-187 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00

Pakiet: 04 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Baczków	03-17-1-04-229 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,60
		Baczków	03-17-1-04-230 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,68
		Baczków	03-17-1-04-230 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,29
		Baczków	03-17-1-04-255 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,20
		Baczków	03-17-1-04-285 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70
		Baczków	03-17-1-04-286 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00
		Baczków	03-17-1-04-286 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,60
	CW	Baczków	03-17-1-04-214 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,44
		Baczków	03-17-1-04-239 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,20
	ODN-ZŁOŻ	Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,65
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,00
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,65
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,65
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,00
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	16,24
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,74
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	16,24
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,88
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,88
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,88
		Baczków	03-17-1-04-263 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,32
		Baczków	03-17-1-04-263 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,32
		Baczków	03-17-1-04-263 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,32
	ODN-ZRB	Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,25
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,80
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,05
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	3,00
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,25
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,80
	PIEL	Baczków	03-17-1-04-177 -p -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,82
		Baczków	03-17-1-04-203 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	4,62
		Baczków	03-17-1-04-204 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,53
		Baczków	03-17-1-04-205 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,03
		Baczków	03-17-1-04-206 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,72
		Baczków	03-17-1-04-207 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,42
		Baczków	03-17-1-04-209 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,84
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,11
		Baczków	03-17-1-04-210 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,54
		Baczków	03-17-1-04-229 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60
		Baczków	03-17-1-04-229 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Baczków	03-17-1-04-230 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,24
		Baczków	03-17-1-04-231 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,52
		Baczków	03-17-1-04-232 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,36
		Baczków	03-17-1-04-232 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,04
		Baczków	03-17-1-04-233 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,48
		Baczków	03-17-1-04-234 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,76
		Baczków	03-17-1-04-234 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,78
		Baczków	03-17-1-04-235 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,12
		Baczków	03-17-1-04-236 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,74
		Baczków	03-17-1-04-260 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,58
		Baczków	03-17-1-04-261 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,87
		Baczków	03-17-1-04-263 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,58
		Baczków	03-17-1-04-283 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,20
		Baczków	03-17-1-04-284 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,99
		Baczków	03-17-1-04-284 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,42
		Baczków	03-17-1-04-287 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,28
	POPR	Baczków	03-17-1-04-206 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,80
		Baczków	03-17-1-04-206 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80
		Baczków	03-17-1-04-206 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,80
		Baczków	03-17-1-04-206 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	4,80
		Baczków	03-17-1-04-230 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
		Baczków	03-17-1-04-230 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,00
		Baczków	03-17-1-04-230 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00
		Baczków	03-17-1-04-230 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	4,00
		Baczków	03-17-1-04-233 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20
		Baczków	03-17-1-04-233 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20
		Baczków	03-17-1-04-233 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,20
		Baczków	03-17-1-04-233 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	3,20
		Baczków	03-17-1-04-284 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,20
		Baczków	03-17-1-04-284 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,20
		Baczków	03-17-1-04-284 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,20
		Baczków	03-17-1-04-284 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	2,20
		Baczków	03-17-1-04-287 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00
		Baczków	03-17-1-04-287 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00
		Baczków	03-17-1-04-287 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,00
		Baczków	03-17-1-04-287 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,00
OCHRP								
	P-PATRP	Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00



Pakiet: 04 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,20
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	6,50
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	250,00
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,80
		Baczków	03-17-1-04-209 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,00
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	400,00
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,50
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	350,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	180,00
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,60
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	270,00
	O-GRODZR	Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,10
		Baczków	03-17-1-04-232 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-232 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,45
		Baczków	03-17-1-04-234 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,25
		Baczków	03-17-1-04-263 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Baczków	03-17-1-04-263 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,80
	O-GRODZS	Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	120,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	O-PROGNS	Baczków	03-17-1-04- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00
	O-ZGRYZC	Baczków	03-17-1-04-177 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Baczków	03-17-1-04-229 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Baczków	03-17-1-04-229 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,02
		Baczków	03-17-1-04-232 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Baczków	03-17-1-04-283 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Baczków	03-17-1-04-284 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Baczków	03-17-1-04-287 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,55
		Baczków	03-17-1-04-287 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,75
	O-ZWWTÓRK	Baczków	03-17-1-04- - -	PUL-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

Pakiet: 04 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIA	Baczków	03-17-1-04-210 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00
		Baczków	03-17-1-04-238 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	266,00
		Baczków	03-17-1-04-238 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Baczków	03-17-1-04-238 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	266,00
		Baczków	03-17-1-04-238 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	IIIAU	Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	745,00
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	745,00
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	898,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	898,00
		Baczków	03-17-1-04-210 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	684,00
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	684,00
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	590,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	590,00
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	851,00
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	851,00
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00
	POZ-P	Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	PR	Baczków	03-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00
	PTP	Baczków	03-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00
	PTW	Baczków	03-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00
	TPN	Baczków	03-17-1-04-215 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00
		Baczków	03-17-1-04-215 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00
	TPP	Baczków	03-17-1-04-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	677,00
		Baczków	03-17-1-04-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	677,00
		Baczków	03-17-1-04-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Baczków	03-17-1-04-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Baczków	03-17-1-04-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	173,00
		Baczków	03-17-1-04-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	173,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Baczków	03-17-1-04-259 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
		Baczków	03-17-1-04-259 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
		Baczków	03-17-1-04-260 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00
		Baczków	03-17-1-04-260 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00
		Baczków	03-17-1-04-282 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00
		Baczków	03-17-1-04-282 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00
	TWP	Baczków	03-17-1-04-204 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00
		Baczków	03-17-1-04-204 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00
		Baczków	03-17-1-04-211 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Baczków	03-17-1-04-211 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Baczków	03-17-1-04-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Baczków	03-17-1-04-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		Baczków	03-17-1-04-215 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00
		Baczków	03-17-1-04-215 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00
		Baczków	03-17-1-04-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Baczków	03-17-1-04-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Baczków	03-17-1-04-260 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00
		Baczków	03-17-1-04-260 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00
		Baczków	03-17-1-04-283 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Baczków	03-17-1-04-283 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00

Pakiet: 04 POZ 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIBU	Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	794,00
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	794,00
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00

Pakiet: 05 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,77
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20
		Kłaj	03-17-1-05-191 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,31
	CW	Kłaj	03-17-1-05-191 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25
		Kłaj	03-17-1-05-268 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,92
		Kłaj	03-17-1-05-268 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,61
		Kłaj	03-17-1-05-268 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,28
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,87
	ODN-ZŁOŻ	Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	22,18
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	2,52
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,70
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	24,70
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,77
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	4,13
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	27,90
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,00
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,90
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 I liśc. z donies.	1	TSZT	1,68
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,48
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	8,80
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,68
	PIEL	Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,40
		Kłaj	03-17-1-05-189 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,18
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	4,26
		Kłaj	03-17-1-05-190 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,14
		Kłaj	03-17-1-05-191 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,32
		Kłaj	03-17-1-05-192 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,27
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,72
		Kłaj	03-17-1-05-219 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,52
		Kłaj	03-17-1-05-219 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00
		Kłaj	03-17-1-05-220 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,18
		Kłaj	03-17-1-05-243 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,86
		Kłaj	03-17-1-05-245 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,12
		Kłaj	03-17-1-05-269 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,06
OCHRP	P-PATRP	Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

Pakiet: 05 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	8,00
		Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	390,00
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,00
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	390,00
	O-GRODZR	Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	12,50
		Kłaj	03-17-1-05-191 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-191 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	15,86
		Kłaj	03-17-1-05-192 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-192 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,50
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,70
		Kłaj	03-17-1-05-219 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-219 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,43
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00
	O-GRODZS	Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	200,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
	O-PROGNŚ	Kłaj	03-17-1-05- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	6,00
	O-ZGRYZC	Kłaj	03-17-1-05-163 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Kłaj	03-17-1-05-165 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20
		Kłaj	03-17-1-05-166 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,84
		Kłaj	03-17-1-05-189 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,28
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,59
		Kłaj	03-17-1-05-192 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17
		Kłaj	03-17-1-05-219 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
		Kłaj	03-17-1-05-243 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,52
	O-ZWWTÓRK	Kłaj	03-17-1-05- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00

Pakiet: 05 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IB	Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00
		Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00
		Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00
		Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00
	IIIA	Kłaj	03-17-1-05-289 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	344,00
		Kłaj	03-17-1-05-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
		Kłaj	03-17-1-05-289 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	344,00
		Kłaj	03-17-1-05-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00
		Kłaj	03-17-1-05-291 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	517,00
		Kłaj	03-17-1-05-291 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00
		Kłaj	03-17-1-05-291 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	517,00
		Kłaj	03-17-1-05-291 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00
	IIIAU	Kłaj	03-17-1-05-219 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	684,00
		Kłaj	03-17-1-05-219 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	684,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	824,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	824,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	403,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	403,00
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00
	POZ-P	Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	PR	Kłaj	03-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00
	PTP	Kłaj	03-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	376,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	376,00
	PTW	Kłaj	03-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	TPP	Kłaj	03-17-1-05-218 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00
		Kłaj	03-17-1-05-218 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00
		Kłaj	03-17-1-05-289 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00
		Kłaj	03-17-1-05-289 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
		Kłaj	03-17-1-05-289 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00
		Kłaj	03-17-1-05-289 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
		Kłaj	03-17-1-05-290 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00
		Kłaj	03-17-1-05-290 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00
		Kłaj	03-17-1-05-293 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00
		Kłaj	03-17-1-05-293 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00
		Kłaj	03-17-1-05-293 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00
		Kłaj	03-17-1-05-293 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00
	TWP	Kłaj	03-17-1-05-241 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00
		Kłaj	03-17-1-05-241 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00
		Kłaj	03-17-1-05-242 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Kłaj	03-17-1-05-242 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00



Pakiet: 06 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Przyborów	03-17-1-06-130 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,08
		Przyborów	03-17-1-06-130 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,12
		Przyborów	03-17-1-06-168 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,38
		Przyborów	03-17-1-06-221 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,14
		Przyborów	03-17-1-06-221 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,26
		Przyborów	03-17-1-06-224 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,22
		Przyborów	03-17-1-06-251 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,15
		Przyborów	03-17-1-06-251 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,59
		Przyborów	03-17-1-06-251 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,24
		Przyborów	03-17-1-06-251 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,53
		Przyborów	03-17-1-06-252 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60
		Przyborów	03-17-1-06-252 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,89
		Przyborów	03-17-1-06-253 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,50
		Przyborów	03-17-1-06-253 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,75
	CW	Przyborów	03-17-1-06-84 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52
		Przyborów	03-17-1-06-84 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,09
		Przyborów	03-17-1-06-89 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,62
	MA-PORZ	Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00
	ODN-ZŁOŻ	Przyborów	03-17-1-06-171 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,40
		Przyborów	03-17-1-06-171 -k -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,40
		Przyborów	03-17-1-06-197 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,28
		Przyborów	03-17-1-06-197 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,28
		Przyborów	03-17-1-06-247 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,56
		Przyborów	03-17-1-06-247 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	12,56
		Przyborów	03-17-1-06-275 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,64
		Przyborów	03-17-1-06-275 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	10,64
		Przyborów	03-17-1-06-276 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,60
		Przyborów	03-17-1-06-276 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,44
		Przyborów	03-17-1-06-276 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	3	TSZT	1,84
		Przyborów	03-17-1-06-276 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,60
		Przyborów	03-17-1-06-279 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70
		Przyborów	03-17-1-06-279 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60
		Przyborów	03-17-1-06-279 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,30
		Przyborów	03-17-1-06-279 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	2,30
		Przyborów	03-17-1-06-84 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,17
		Przyborów	03-17-1-06-84 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	22,27
		Przyborów	03-17-1-06-84 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	14,10
		Przyborów	03-17-1-06-84 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,17
	PIEL	Przyborów	03-17-1-06-129 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,76
		Przyborów	03-17-1-06-131 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,08
		Przyborów	03-17-1-06-170 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,16
		Przyborów	03-17-1-06-170 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,38
		Przyborów	03-17-1-06-170 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	5,84
		Przyborów	03-17-1-06-171 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,12
		Przyborów	03-17-1-06-171 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,55

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Przyborów	03-17-1-06-194 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,16
		Przyborów	03-17-1-06-196 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,77
		Przyborów	03-17-1-06-197 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,16
		Przyborów	03-17-1-06-197 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,11
		Przyborów	03-17-1-06-199 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,49
		Przyborów	03-17-1-06-200 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,76
		Przyborów	03-17-1-06-222 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,16
		Przyborów	03-17-1-06-225 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,50
		Przyborów	03-17-1-06-247 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,57
		Przyborów	03-17-1-06-248 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,62
		Przyborów	03-17-1-06-248 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,78
		Przyborów	03-17-1-06-249 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,48
		Przyborów	03-17-1-06-249 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,12
		Przyborów	03-17-1-06-250 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,28
		Przyborów	03-17-1-06-251 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,86
		Przyborów	03-17-1-06-271 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,34
		Przyborów	03-17-1-06-274 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,02
		Przyborów	03-17-1-06-275 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,33
		Przyborów	03-17-1-06-275 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,84
		Przyborów	03-17-1-06-276 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50
		Przyborów	03-17-1-06-277 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,72
		Przyborów	03-17-1-06-279 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,46
		Przyborów	03-17-1-06-280 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,18
		Przyborów	03-17-1-06-280 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,20
		Przyborów	03-17-1-06-84 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,79
		Przyborów	03-17-1-06-86 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,98
		Przyborów	03-17-1-06-87 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,48
		Przyborów	03-17-1-06-88 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,58
	POPR	Przyborów	03-17-1-06-131 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-131 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-131 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-131 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-170 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Przyborów	03-17-1-06-170 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20
		Przyborów	03-17-1-06-170 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,20
		Przyborów	03-17-1-06-170 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Przyborów	03-17-1-06-200 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-200 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-200 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-200 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-222 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-222 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-222 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-222 -g -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-249 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-249 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-249 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-249 -n -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,30
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,20
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,20
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,20
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	4,20
		Przyborów	03-17-1-06-271 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Przyborów	03-17-1-06-271 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20
		Przyborów	03-17-1-06-271 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,20
		Przyborów	03-17-1-06-271 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,20
OCHRP								
	P-PATRP	Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

Pakiet: 06 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZR	Przyborów	03-17-1-06-127 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-127 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,60
		Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,60
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,25
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,48
		Przyborów	03-17-1-06-248 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-248 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,90
		Przyborów	03-17-1-06-249 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-249 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-271 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20
		Przyborów	03-17-1-06-274 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-274 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,00
		Przyborów	03-17-1-06-276 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Przyborów	03-17-1-06-276 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,00
	O-GRODZS	Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	250,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
	O-PROGNŚ	Przyborów	03-17-1-06- - -	SZUK-10G	Próbn. poszukiw.owad.metod.10p	1	SZT	8,00
	O-ZGRYZC	Przyborów	03-17-1-06-200 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,38
		Przyborów	03-17-1-06-249 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24
		Przyborów	03-17-1-06-271 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67
	O-ZWWTÓRK	Przyborów	03-17-1-06- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

Pakiet: 06 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Przyborów	03-17-1-06-174 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	430,00
		Przyborów	03-17-1-06-174 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	430,00
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	648,00
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	648,00
		Przyborów	03-17-1-06-222 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	676,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	676,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Przyborów	03-17-1-06-249 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	650,00
		Przyborów	03-17-1-06-249 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	650,00
	POZ-P	Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Przyborów	03-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00
	PTP	Przyborów	03-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	600,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	600,00
	PTW	Przyborów	03-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
	TPP	Przyborów	03-17-1-06-172 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00
		Przyborów	03-17-1-06-172 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00
		Przyborów	03-17-1-06-172 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00
		Przyborów	03-17-1-06-172 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00
		Przyborów	03-17-1-06-196 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00
		Przyborów	03-17-1-06-196 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00
		Przyborów	03-17-1-06-247 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00
		Przyborów	03-17-1-06-274 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00
		Przyborów	03-17-1-06-274 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00
	TWP	Przyborów	03-17-1-06-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Przyborów	03-17-1-06-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Przyborów	03-17-1-06-128 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Przyborów	03-17-1-06-128 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
		Przyborów	03-17-1-06-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Przyborów	03-17-1-06-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Przyborów	03-17-1-06-195 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Przyborów	03-17-1-06-195 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TWP	Przyborów	03-17-1-06-199 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00
		Przyborów	03-17-1-06-199 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00
		Przyborów	03-17-1-06-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00
		Przyborów	03-17-1-06-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00
		Przyborów	03-17-1-06-248 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00
		Przyborów	03-17-1-06-248 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00
		Przyborów	03-17-1-06-253 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Przyborów	03-17-1-06-253 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00
		Przyborów	03-17-1-06-273 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00

Pakiet: 06 POZ 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	505,00
		Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00
		Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	505,00
		Przyborów	03-17-1-06-221 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00
		Przyborów	03-17-1-06-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1154,00
		Przyborów	03-17-1-06-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1154,00

Pakiet: 07 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,97
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,56
		Hysne	03-17-1-07-122 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,42
		Hysne	03-17-1-07-122 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,42
		Hysne	03-17-1-07-29 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,49
		Hysne	03-17-1-07-29 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,06
		Hysne	03-17-1-07-35 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,22
		Hysne	03-17-1-07-35 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,14
		Hysne	03-17-1-07-505 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,70
		Hysne	03-17-1-07-52 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,84
		Hysne	03-17-1-07-52 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,26
		Hysne	03-17-1-07-53 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,09
		Hysne	03-17-1-07-53 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,63
		Hysne	03-17-1-07-56 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,55
		Hysne	03-17-1-07-56 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,28
		Hysne	03-17-1-07-80 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,86
		Hysne	03-17-1-07-80 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,01
	CW	Hysne	03-17-1-07-124 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,18
		Hysne	03-17-1-07-124 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,12
		Hysne	03-17-1-07-29 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34
		Hysne	03-17-1-07-29 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,22
		Hysne	03-17-1-07-32 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90
		Hysne	03-17-1-07-32 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20
		Hysne	03-17-1-07-505 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,67
		Hysne	03-17-1-07-55 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,17
		Hysne	03-17-1-07-55 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,49
		Hysne	03-17-1-07-56 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70
	ODN-ZŁOŻ	Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,00
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,60
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,40
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,90
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	23,40
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,50
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,90
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,20
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	8,10
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,10
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,30
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,30
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,30
	PIEL	Hysne	03-17-1-07-115 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,16
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,44



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Hysne	03-17-1-07-116 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,43
		Hysne	03-17-1-07-117 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,40
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,50
		Hysne	03-17-1-07-117 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,07
		Hysne	03-17-1-07-118 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,28
		Hysne	03-17-1-07-119 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,42
		Hysne	03-17-1-07-122 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,66
		Hysne	03-17-1-07-14 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,00
		Hysne	03-17-1-07-29 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,50
		Hysne	03-17-1-07-30 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,60
		Hysne	03-17-1-07-34 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,50
		Hysne	03-17-1-07-497 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-499 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,20
		Hysne	03-17-1-07-49 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60
		Hysne	03-17-1-07-507 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,60
		Hysne	03-17-1-07-50 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,60
		Hysne	03-17-1-07-51 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,76
		Hysne	03-17-1-07-52 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,46
		Hysne	03-17-1-07-54 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,08
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,84
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,24
	POPR	Hysne	03-17-1-07-34 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80
		Hysne	03-17-1-07-34 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80
		Hysne	03-17-1-07-34 -k -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,80
		Hysne	03-17-1-07-34 -k -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	0,80
		Hysne	03-17-1-07-34 -k -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	0,80
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,40
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,40
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,90
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,90
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,90
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,90
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,90
OCHRP	P-PATRP	Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

Pakiet: 07 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	9,50
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	3,00
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,00
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	220,00
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	4,00
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,20
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	380,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	3,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	160,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	2	H	3,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	5,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	2	SZT	160,00
	O-GRODZR	Hysne	03-17-1-07-124 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-124 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,90
		Hysne	03-17-1-07-124 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-124 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,40
		Hysne	03-17-1-07-30 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-30 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,15
		Hysne	03-17-1-07-51 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-51 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,80
		Hysne	03-17-1-07-57 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-57 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,65
	O-GRODZS	Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	120,00
	O-PROGNŚ	Hysne	03-17-1-07- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	2	SZT	15,00
	O-ZGRYZC	Hysne	03-17-1-07-115 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-117 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,70
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-118 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-119 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-119 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		Hysne	03-17-1-07-497 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10
		Hysne	03-17-1-07-499 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50
		Hysne	03-17-1-07-507 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-50 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20
		Hysne	03-17-1-07-51 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-52 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-54 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-81 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35
		Hysne	03-17-1-07-83 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30
	O-ZWRYJK	Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-116 -k -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZWRYJK	Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-117 -i -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	300,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	190,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	200,00
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Hysne	03-17-1-07-76 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Hysne	03-17-1-07- - -	PUŁ-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

Pakiet: 07 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	897,00
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	897,00
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	399,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	399,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	758,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	758,00
		Hysne	03-17-1-07-52 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00
		Hysne	03-17-1-07-54 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1184,00
		Hysne	03-17-1-07-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1184,00
	POZ-P	Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	PR	Hysne	03-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00
	PTP	Hysne	03-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	496,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	496,00
	PTW	Hysne	03-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00
	TPP	Hysne	03-17-1-07-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	570,00
		Hysne	03-17-1-07-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	570,00
		Hysne	03-17-1-07-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00
		Hysne	03-17-1-07-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00
		Hysne	03-17-1-07-31 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00
		Hysne	03-17-1-07-31 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00
		Hysne	03-17-1-07-35 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	181,00
		Hysne	03-17-1-07-35 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	181,00
	TWP	Hysne	03-17-1-07-75 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00
		Hysne	03-17-1-07-75 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00

Pakiet: 07 POZ 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIIAU	Hysne	03-17-1-07-119 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	801,00
		Hysne	03-17-1-07-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	156,00
		Hysne	03-17-1-07-119 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	801,00
		Hysne	03-17-1-07-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	156,00

Pakiet: 08 HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Sitowiec	03-17-1-08-100 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,37
		Sitowiec	03-17-1-08-100 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,03
		Sitowiec	03-17-1-08-101 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,37
		Sitowiec	03-17-1-08-102 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,82
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,20
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,83
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,55
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,23
		Sitowiec	03-17-1-08-140 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,80
		Sitowiec	03-17-1-08-140 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,01
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,55
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,10
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,80
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -l -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,16
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,10
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10
		Sitowiec	03-17-1-08-307 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,29
	CW	Sitowiec	03-17-1-08-102 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,77
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30
		Sitowiec	03-17-1-08-146 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70
		Sitowiec	03-17-1-08-146 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	4,20
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,33
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,62
		Sitowiec	03-17-1-08-307 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,50
	ODN-ZŁOŻ	Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,69
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,69
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,00
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,69
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,32
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,44
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,76
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,32
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,44
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,17
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,67
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,50
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,17
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,64
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,66
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,20
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,64
	PIEL	Sitowiec	03-17-1-08-102 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,48
		Sitowiec	03-17-1-08-133 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,92

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Sitowiec	03-17-1-08-134 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,15
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,30
		Sitowiec	03-17-1-08-136 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,26
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	6,84
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,54
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,62
		Sitowiec	03-17-1-08-140 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,97
		Sitowiec	03-17-1-08-141 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,20
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,70
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,47
		Sitowiec	03-17-1-08-144 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,90
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	4,86
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,88
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,92
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,05
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	3,20
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	5,50
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,10
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,56
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,42
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,44
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	3,10
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,99
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	4,28
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,25
		Sitowiec	03-17-1-08-315 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,60
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-94 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80
		Sitowiec	03-17-1-08-94 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,98
	POPR	Sitowiec	03-17-1-08-102 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-102 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-102 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-102 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-133 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,50



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Sitowiec	03-17-1-08-133 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,50
		Sitowiec	03-17-1-08-133 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	3,50
		Sitowiec	03-17-1-08-133 -h -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	3,50
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,52
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,52
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,52
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,52
		Sitowiec	03-17-1-08-136 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-136 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-136 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-136 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,24
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,56
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,56
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,56
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,56
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,00
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,00
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,00
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	5,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,40
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,16
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,16
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,16
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,16
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,92
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,92
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,92
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -l -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,92
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,32
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,32
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,32
		Sitowiec	03-17-1-08-302 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	5	TSZT	0,32
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,64
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,64
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,64
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,64
		Sitowiec	03-17-1-08-315 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,96
		Sitowiec	03-17-1-08-315 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,96
		Sitowiec	03-17-1-08-315 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,96

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Sitowiec	03-17-1-08-315 -b -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	0,96
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -a -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,60
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,25
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,25
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -d -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	4	TSZT	0,25
OCHRP	P-PATRP	Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
	P-PORZ	Sitowiec	03-17-1-08- - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	8,00

Pakiet: 08 OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	7,50
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	262,00
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	105,00
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,50
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	230,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -i -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -i -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	6,70
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -i -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	235,00
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,20
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,20
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	150,00
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -b -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	10,90
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -b -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	385,00
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	12,20
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	430,00
	O-GRODZR	Sitowiec	03-17-1-08-134 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-134 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	15,65
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	4,10
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,46
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,30
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	5	HM	4,50
	O-GRODZS	Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	150,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	50,00
	O-PROGNŚ	Sitowiec	03-17-1-08- - -	SZUK-10G	Próbne poszukiw.owad.metod.10p	3	SZT	10,00
	O-ZGRYZC	Sitowiec	03-17-1-08-102 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,48
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,65
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,99
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,30
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Sitowiec	03-17-1-08-144 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,12
		Sitowiec	03-17-1-08-145 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,10
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35
		Sitowiec	03-17-1-08-298 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,17
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,70
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,35

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-ZGRYZC	Sitowiec	03-17-1-08-301 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,02
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,63
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,54
		Sitowiec	03-17-1-08-315 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,80
		Sitowiec	03-17-1-08-94 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,98
	O-ZWRYJK	Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	2,00
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
	O-ZWWTÓRK	Sitowiec	03-17-1-08- - -	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	25,00

Pakiet: 08 POZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	IIAU	Sitowiec	03-17-1-08-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	397,00
		Sitowiec	03-17-1-08-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00
		Sitowiec	03-17-1-08-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	397,00
		Sitowiec	03-17-1-08-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00
	IIIA	Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	276,00
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	276,00
	IIIAU	Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00
	IVD	Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	903,00
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	903,00
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	418,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	418,00
	POZ-P	Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	PR	Sitowiec	03-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	598,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	598,00
	PTP	Sitowiec	03-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00
	PTW	Sitowiec	03-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00
	TPN	Sitowiec	03-17-1-08-134 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00
		Sitowiec	03-17-1-08-134 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Sitowiec	03-17-1-08-300 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
	TPP	Sitowiec	03-17-1-08-132 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	240,00
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	240,00
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00
		Sitowiec	03-17-1-08-135 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00
		Sitowiec	03-17-1-08-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00
		Sitowiec	03-17-1-08-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00
		Sitowiec	03-17-1-08-141 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00
		Sitowiec	03-17-1-08-141 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-141 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00
		Sitowiec	03-17-1-08-141 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	827,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	827,00
		Sitowiec	03-17-1-08-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Sitowiec	03-17-1-08-299 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00
		Sitowiec	03-17-1-08-301 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00
		Sitowiec	03-17-1-08-310 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00
		Sitowiec	03-17-1-08-310 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00
		Sitowiec	03-17-1-08-310 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00
		Sitowiec	03-17-1-08-310 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00
		Sitowiec	03-17-1-08-310 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00
		Sitowiec	03-17-1-08-310 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00
		Sitowiec	03-17-1-08-93 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00

Pakiet: 09 MECH

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	MA-PORZ	Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,07
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,24
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,63
		Ispina	03-17-1-01-421 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,50
		Ispina	03-17-1-01-446 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,45
		Ispina	03-17-1-01-447 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,10
		Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,80
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,80
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,20
		Dziewin	03-17-1-02-61 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,60
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,34
		Gawłówek	03-17-1-03-103 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,28
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	5,85
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,01
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,30
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,83
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,48
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,22
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,87
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,71
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,02
		Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,96
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,92
		Kłaj	03-17-1-05-219 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,07
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,98
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,45
		Przyborów	03-17-1-06-279 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	3,64
		Przyborów	03-17-1-06-86 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,79
		Przyborów	03-17-1-06-87 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,00
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,55
		Hysne	03-17-1-07-119 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,81
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,30
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,30
		Hysne	03-17-1-07-52 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,30
		Hysne	03-17-1-07-52 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	2,25
		Hysne	03-17-1-07-54 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,07
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	1,05
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,55
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	4,00
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,43
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,37
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,44
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,99
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,55
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	2,14
	ODN-GLEB	Ispina	03-17-1-01-405 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	0,49
		Ispina	03-17-1-01-405 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	1,68
		Ispina	03-17-1-01-406 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	4,41

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-GLEB	Ispina	03-17-1-01-421 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	14,00
		Ispina	03-17-1-01-431 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	3,50
		Ispina	03-17-1-01-446 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	17,15
		Ispina	03-17-1-01-447 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	14,70
		Dziewin	03-17-1-02-27 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	23,70
		Dziewin	03-17-1-02-45 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	27,00
		Dziewin	03-17-1-02-61 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	26,00
		Dziewin	03-17-1-02-70 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	23,70
		Gawłówek	03-17-1-03-103 -i -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	16,00
		Gawłówek	03-17-1-03-104 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	41,00
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	21,00
		Baczków	03-17-1-04-207 -f -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	17,36
		Baczków	03-17-1-04-229 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	22,54
		Baczków	03-17-1-04-233 -f -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	20,09
		Baczków	03-17-1-04-234 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	11,97
		Baczków	03-17-1-04-236 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	21,14
		Kłaj	03-17-1-05-164 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	22,77
		Kłaj	03-17-1-05-219 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	4	KMTR	23,61
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	15,38
		Kłaj	03-17-1-05-269 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	7,54
		Kłaj	03-17-1-05-269 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	1	KMTR	11,15
		Przyborów	03-17-1-06-279 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	25,48
		Przyborów	03-17-1-06-86 -d -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	19,53
		Przyborów	03-17-1-06-87 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	21,00
		Hysne	03-17-1-07-115 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	24,85
		Hysne	03-17-1-07-119 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	19,67
		Hysne	03-17-1-07-54 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	21,49
		Sitowiec	03-17-1-08-132 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	7,35
		Sitowiec	03-17-1-08-138 -j -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	3,85
		Sitowiec	03-17-1-08-139 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	28,00
		Sitowiec	03-17-1-08-299 -i -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	9,59
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	10,85
	ODN-ZŁOŻ	Dziewin	03-17-1-02-23 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	12,70
		Gawłówek	03-17-1-03-160 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	9,10
		Gawłówek	03-17-1-03-186 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	19,80
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,53
		Baczków	03-17-1-04-204 -f -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	10,71
		Baczków	03-17-1-04-263 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,79
		Baczków	03-17-1-04-263 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	5,53
		Kłaj	03-17-1-05-190 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	30,15
		Hysne	03-17-1-07-50 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	9,10
		Hysne	03-17-1-07-50 -g -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	9,10
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -n -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	17,01
		Sitowiec	03-17-1-08-303 -b -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	24,08
		Sitowiec	03-17-1-08-304 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	20,93
		Sitowiec	03-17-1-08-306 -a -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	4	KMTR	14,98
OCHRP	P-PASYS	Dziewin	03-17-1-02- - -	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	1,30
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	5,57



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-POL	Obwód łowiecki nr 68	O-68	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-INDTRAZ	Transport zwierz na pol indyw	-----	SZT	100,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-NAGANKA	Praca naganiacza	-----	DN	20,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-POLPOSI	Posiłek na polowaniu zbiorowym	-----	SZT	500,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-POLPRZ	Przygot i obsługa pol zbior	-----	DN	20,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-POLPSY	Praca psa	-----	SZT	60,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-POLTRAL	Transport ludzi na pol zbior	-----	KMTR	3000,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-POLTRAN	Transport nagan na pol zbior	-----	KMTR	3000,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-POSPOST	Poszukiwanie postrzazków	-----	SZT	30,00
	ŁO-POLET	Poletka łowieckie - oddz. 1c	1000/Ł	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,15
		Poletka łowieckie - oddz. 11b	1001/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,85
		Poletka łowieckie - oddz. 11b	1001/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,85
		Poletka łowieckie - oddz. 11b	1001/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,85
		Poletka łowieckie - oddz. 11b	1001/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,85
		Poletka łowieckie - oddz. 20j	1003/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,74
		Poletka łowieckie - oddz. 20j	1003/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,74
		Poletka łowieckie - oddz. 20j	1003/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,74
		Poletka łowieckie - oddz. 20j	1003/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,74
		Poletka łowieckie - oddz. 108f	1005/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,70
		Poletka łowieckie - oddz. 108f	1005/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,70
		Poletka łowieckie - oddz. 108f	1005/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,70
		Poletka łowieckie - oddz. 108f	1005/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,70
		Poletka łowieckie - oddz. 151h	1006/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,24
		Poletka łowieckie - oddz. 151h	1006/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,24
		Poletka łowieckie - oddz. 151h	1006/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,24
		Poletka łowieckie - oddz. 151h	1006/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,24

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-POLET	Poletka łowieckie - oddz. 182c	1007/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,37
		Poletka łowieckie - oddz. 182c	1007/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,37
		Poletka łowieckie - oddz. 182c	1007/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,37
		Poletka łowieckie - oddz. 182c	1007/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,37
		Poletka łowieckie - oddz. 231c	1008/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,51
		Poletka łowieckie - oddz. 231c	1008/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,51
		Poletka łowieckie - oddz. 231c	1008/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,51
		Poletka łowieckie - oddz. 231c	1008/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,51
		Poletka łowieckie - oddz. 235b	1010/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,19
		Poletka łowieckie - oddz. 235b	1010/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,19
		Poletka łowieckie - oddz. 235b	1010/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,19
		Poletka łowieckie - oddz. 235b	1010/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,19
		Poletka łowieckie - oddz. 258d	1012/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,40
		Poletka łowieckie - oddz. 258d	1012/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,40
		Poletka łowieckie - oddz. 258d	1012/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,40
		Poletka łowieckie - oddz. 258d	1012/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,40
		Poletka łowieckie - oddz. 259c	1014/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,74
		Poletka łowieckie - oddz. 259c	1014/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,74
		Poletka łowieckie - oddz. 259c	1014/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,74
		Poletka łowieckie - oddz. 259c	1014/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,74
		Poletka łowieckie - oddz. 186g	1015/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,95
		Poletka łowieckie - oddz. 186g	1015/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,95
		Poletka łowieckie - oddz. 186g	1015/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,95
		Poletka łowieckie - oddz. 186g	1015/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,95

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-POLET	Poletka łowieckie - oddz. 187b	1016/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,18
		Poletka łowieckie - oddz. 187b	1016/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,18
		Poletka łowieckie - oddz. 187b	1016/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,18
		Poletka łowieckie - oddz. 187b	1016/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,18
		Poletka łowieckie - oddz. 219c	1017/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 219c	1017/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 219c	1017/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 219c	1017/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ab	1018/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,11
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ab	1018/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,11
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ab	1018/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,11
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ab	1018/Ł	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	1,11
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ab	1018/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,11
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ad	1019/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ad	1019/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ad	1019/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ad	1019/Ł	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 201Ad	1019/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 253s	1020/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,61
		Poletka łowieckie - oddz. 253s	1020/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,61
		Poletka łowieckie - oddz. 253s	1020/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,61
		Poletka łowieckie - oddz. 253s	1020/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,61
		Poletka łowieckie - oddz. 117n	1023/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie - oddz. 117n	1023/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,97

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-POLET	Poletka łowieckie - oddz. 117n	1023/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie - oddz. 117n	1023/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie - oddz. 136Ax	1027/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,17
		Poletka łowieckie - oddz. 136Ax	1027/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,17
		Poletka łowieckie - oddz. 136Ax	1027/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,17
		Poletka łowieckie - oddz. 136Ax	1027/Ł	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	1,17
		Poletka łowieckie - oddz. 136Ax	1027/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,17
		Poletko łowieckie odd. 49i	1749/Ł	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,40
		Poletka łowieckie - oddz. 480b	1752/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,48
		Poletka łowieckie - oddz. 480b	1752/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,48
		Poletka łowieckie - oddz. 480b	1752/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,48
		Poletka łowieckie - oddz. 480b	1752/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,48
		Poletka łowieckie -oddz. 136Adx	1758/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie -oddz. 136Adx	1758/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie -oddz. 136Adx	1758/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie -oddz. 136Adx	1758/Ł	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie -oddz. 136Adx	1758/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,97
		Poletka łowieckie - oddz. 426d	2137/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 426d	2137/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 426d	2137/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 426d	2137/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,00
		Poletka łowieckie - oddz. 427a	2138/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,04
		Poletka łowieckie - oddz. 427a	2138/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,04
		Poletka łowieckie - oddz. 427a	2138/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-POLET	Poletka łowieckie - oddz. 427a	2138/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,04
		Poletko łowieckie 106c	2331/Ł	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,27
		Poletka łowieckie - oddz. 425d	993/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 425d	993/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 425d	993/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 425d	993/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	0,80
		Poletka łowieckie - oddz. 428b	994/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,10
		Poletka łowieckie - oddz. 428b	994/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,10
		Poletka łowieckie - oddz. 428b	994/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,10
		Poletka łowieckie - oddz. 428b	994/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,10
		Poletka łowieckie - oddz. 454b	995/Ł	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	1,50
		Poletka łowieckie - oddz. 454b	995/Ł	ŁR-ORKA	Głęboka orka	-----	HA	1,50
		Poletka łowieckie - oddz. 454b	995/Ł	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	1,50
		Poletka łowieckie - oddz. 454b	995/Ł	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	-----	HA	1,50
	ŁO-POZ	Obwód łowiecki nr 68	O-68	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-CZYSWIZ	Przygot i oczyszczanie wizur	-----	M	30000,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-PORZDOK	Porządk i wapnow miejsc dokarm	-----	SZT	10,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-SCIEZBC	Czyszcz ścież podch b nak-ciąg	-----	M	20000,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-SCIEZBR	Czyszcz ścież podch bez nakop	-----	M	10000,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-SCIEZNO	Wykonanie nowej ścieżki podcho	-----	M	500,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-SCIEZZN	Czyszcz ścież podch wraz z nak	-----	M	500,00
	ŁOP-POZZ	Obwód łowiecki nr 68	O-68	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-PRE-DZI	Preparacja oręży dzika	-----	SZT	2,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-PRE-JEL	Preparacja poroża byka jelenia	-----	SZT	40,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-PRE-MED	Preparacja medalionu	-----	SZT	1,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-PRE-ROG	Preparacja parostków rogacza	-----	SZT	70,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-PRE-SKR	Skórowanie	-----	SZT	2,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ŁO-URZN	Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-BU-LI	Budowa lizawki	-----	SZT	5,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-BU-LISŁ	Budowa lizawki - słup	-----	SZT	5,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-BU-POS	Budowa podsypu dla bażantów	-----	SZT	5,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-BU-ZWYŻ	Budowa zwyczajki	-----	SZT	50,00
	ŁO-URZS	Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-LIKWURZ	Likwidacja urządzenia łow	-----	H	30,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-REMURZ	Konserwacja/naprawa urządz łow	-----	H	200,00
	ŁO-ZABUPR	Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-GRODZEL	Grodz pól pastuch ele -3 przew	-----	HM	20,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-KONSEL	Konserwacja pastuch ele przegl	-----	H	10,00
		Obwód łowiecki nr 68	O-68	Ł-LIKWEL	Likwidacja grodzenia elektr	-----	HM	20,00

Pakiet: 11 SZKL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
NAS	N-NASIONA	N-CTWO	03-17-- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	125,00
		N-CTWO	03-17-- - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	-----	KG	2500,00
	N-ZNDN	Ispina	03-17-1-01-407 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1000,00
		Ispina	03-17-1-01-430 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1000,00
		Ispina	03-17-1-01-431 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	2000,00
		Ispina	03-17-1-01-462 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1000,00
	N-ZNPOZ	N-CTWO	03-17-- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		N-CTWO	03-17-- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	20,00
		OBRĘB	03-17-1- - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	-----	KG	10,00
		Przyborów	03-17-1-06-170 - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	15,00
		Hysne	03-17-1-07-504 - -	ZB-NASJW	Zbiór nasion Klonu jawora	-----	KG	36,00
		Hysne	03-17-1-07-505 - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	12,00
	N-ZSGOSP	OBRĘB	03-17-1- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00
SZKL	SL-DESZCZ	TUNEL	01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	56,00
	SL-KOMP	LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	09-01- /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	100,00
		LEŚNA	09-01- /	PRZES-R	przesiew.komp.z don./przen.raf	1	M3P	27,00
	SL_NAW	TUNEL	01- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	24,00
	SL-NAWM	LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
		LEŚNA	09-01- /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	70,00
	SL-NAWO	LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00
		LEŚNA	09-01- /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	50,00
	SL-OCHR	TUNEL	01-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		TUNEL	01-03- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		TUNEL	01-04- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		TUNEL	01-05- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		TUNEL	01-06- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		TUNEL	01-07- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	25,00
		LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	09-01- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	45,00
		LEŚNA	09-01-23/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00
		LEŚNA	09-01-23/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	48,00
		LEŚNA	09-01-23/07	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
		LEŚNA	09-01-23/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00
		LEŚNA	09-01-23/07	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	50,00
		LEŚNA	09-01-23/11	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	43,00
		LEŚNA	09-01-23/12	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/12	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/14	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/14	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/18	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00
		LEŚNA	09-01-23/18	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,00
	SL_PIEL	TUNEL	01-01-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	18,00
		TUNEL	01-02-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,40
		TUNEL	01-02-23/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,40
		TUNEL	01-03-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80
		TUNEL	01-04-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL_PIEL	TUNEL	01-05-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	18,00
		TUNEL	01-06-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	18,00
		TUNEL	01-07-23/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,80
		TUNEL	01-07-23/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	2,40
		LEŚNA	09-01- /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	776,00
		LEŚNA	09-01- /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	62,00
		LEŚNA	09-01-23/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	42,00
		LEŚNA	09-01-23/02	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	45,00
		LEŚNA	09-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00
		LEŚNA	09-01-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	72,00
		LEŚNA	09-01-23/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00
		LEŚNA	09-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00
		LEŚNA	09-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	172,00
		LEŚNA	09-01-23/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00
		LEŚNA	09-01-23/12	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00
		LEŚNA	09-01-23/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,00
		LEŚNA	09-01-23/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	15,00
		LEŚNA	09-01-23/14	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00
		LEŚNA	09-01-23/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,00
		LEŚNA	09-01-23/18	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	30,00
		LEŚNA	09-01-23/18	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,00
	SL-PODC	LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		LEŚNA	09-01- /	WYOR-CK	wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz	1	AR	12,00
	SL-PRZECH	LEŚNA	09-01- /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,00
		LEŚNA	09-01- /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		LEŚNA	09-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
	SL-SUBSTR	TUNEL	01-01-23/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-01-23/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	-----	M3P	27,00
		TUNEL	01-01-23/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-01-23/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-01-23/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	27,00
		TUNEL	01-01-23/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-02-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,60
		TUNEL	01-02-23/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	0,60
		TUNEL	01-02-23/03	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	0,60
		TUNEL	01-02-23/03	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	0,60
		TUNEL	01-03-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-03-23/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-04-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-04-23/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-05-23/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-05-23/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	-----	M3P	27,00
		TUNEL	01-05-23/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-05-23/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-05-23/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	-----	M3P	27,00
		TUNEL	01-05-23/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-06-23/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-06-23/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,80



Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-SZK	LEŚNA	09-01-23/06	POM-SZIC3	Prace godz. pomocn szkółk mech	1	H	1,35
		LEŚNA	09-01-23/06	SZK-IC3	mech.szkół.siew.igl.sadz.3rzęd	1	KMTR	0,45
	SL-TRANS	TUNEL	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,00
		TUNEL	01- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		TUNEL	01- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00
		LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00
		LEŚNA	09-01- /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	35,00
		LEŚNA	09-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00
		LEŚNA	09-01- /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	90,00
	SL-UGÓRC	LEŚNA	09-01-23/01	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	104,00
		LEŚNA	09-01-23/01	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	104,00
		LEŚNA	09-01-23/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	416,00
	SL_UPR	LEŚNA	09-01- /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	70,00
		LEŚNA	09-01- /	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółc	1	AR	70,00
		LEŚNA	09-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	420,00
		LEŚNA	09-01- /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	70,00
		LEŚNA	09-01- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	62,00
	SL-UTRZYM	LEŚNA	09-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00
		LEŚNA	09-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00
	SL_WYJM	TUNEL	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	30,00
		TUNEL	01- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	25,00
		TUNEL	01- - /	WYJ-2IN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl.	-----	TSZT	3,00
		TUNEL	01- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	5,00
		LEŚNA	09-01- /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	09-01- /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	38,00
		LEŚNA	09-01- /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00
		LEŚNA	09-01- /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	95,00
		LEŚNA	09-01- /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	09-01- /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	38,00
		LEŚNA	09-01- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	2,00
		LEŚNA	09-01- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	95,00
		LEŚNA	09-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	150,00
		LEŚNA	09-01- /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	15,00
		LEŚNA	09-01- /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	38,00
		LEŚNA	09-01- /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	2,00
		LEŚNA	09-01- /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	95,00
		LEŚNA	09-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	44,00
	SL_WYS	TUNEL	01-01-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-02-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,60
		TUNEL	01-02-23/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	0,60
		TUNEL	01-03-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-04-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-05-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,80
		TUNEL	01-06-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzutem	-----	AR	1,80
		LEŚNA	09-01-23/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	12,00
		LEŚNA	09-01-23/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	50,00
		LEŚNA	09-01-23/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	6,00
		LEŚNA	09-01-23/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00
		LEŚNA	09-01-23/16	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
SZKL	SL-ZWGRZC	TUNEL	01-01-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,14
		TUNEL	01-03-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,10
		TUNEL	01-04-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,07
		TUNEL	01-05-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,14
		TUNEL	01-06-23/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,14
		LEŚNA	09-01-23/02	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,60
		LEŚNA	09-01-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,09
		LEŚNA	09-01-23/05	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,48
		LEŚNA	09-01-23/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,29

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRŁ	OBRĘB	03-17-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00
		OBRĘB	03-17-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		OBRĘB	03-17-1- - - -	ŁR-KOSZRB	Koszenie.ręcz.z uprzątn.biomasy	-----	HA	5,00
		Ispina	03-17-1-01-414 -a -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-414 -a -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	1	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-414 -a -00	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	1	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-414 -a -00	ŁR-PRAS	Prasowanie siana	1	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-414 -a -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-423 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,25
		Ispina	03-17-1-01-423 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,44
		Ispina	03-17-1-01-423 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,14
		Ispina	03-17-1-01-430 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	3,25
		Ispina	03-17-1-01-452 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,35
		Ispina	03-17-1-01-452 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,35
		Ispina	03-17-1-01-453 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,75
		Ispina	03-17-1-01-454 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,47
		Ispina	03-17-1-01-455 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,50
		Ispina	03-17-1-01-457 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,05
		Ispina	03-17-1-01-459 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,35
		Ispina	03-17-1-01-464 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,66
		Ispina	03-17-1-01-464 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,15
		Ispina	03-17-1-01-464 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,24
		Ispina	03-17-1-01-464 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,12
		Ispina	03-17-1-01-466 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,10
		Ispina	03-17-1-01-467 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,00
		Ispina	03-17-1-01-471 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,40
		Ispina	03-17-1-01-472 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,50
		Ispina	03-17-1-01-474 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,29
		Ispina	03-17-1-01-480 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,37
		Ispina	03-17-1-01-481 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,31
		Ispina	03-17-1-01-482 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,25
		Dziewin	03-17-1-02-16 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,43
		Dziewin	03-17-1-02-1 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,13
		Dziewin	03-17-1-02-7 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,60
		Gawłówek	03-17-1-03-106 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,27
		Gawłówek	03-17-1-03-147 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,32
		Baczków	03-17-1-04-202 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,10
		Baczków	03-17-1-04-202 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,07
		Kłaj	03-17-1-05-219 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,00
		Kłaj	03-17-1-05-295 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,45
		Przyborów	03-17-1-06-201A -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,15
		Przyborów	03-17-1-06-201A -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	1,38
		Przyborów	03-17-1-06-201A -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-201A -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,25
		Przyborów	03-17-1-06-201A -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	3,50
		Przyborów	03-17-1-06-201B -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,80
		Przyborów	03-17-1-06-281 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,40
		Przyborów	03-17-1-06-281 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,80
		Przyborów	03-17-1-06-281 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,86

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁR	D-UPRŁ	Przyborów	03-17-1-06-281 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,31
		Hysne	03-17-1-07-15 -j -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,83
		Hysne	03-17-1-07-15 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,10
		Hysne	03-17-1-07-30 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,62
		Hysne	03-17-1-07-31 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,03
		Hysne	03-17-1-07-49 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,49
		Hysne	03-17-1-07-49 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,40
		Hysne	03-17-1-07-505 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,32
		Hysne	03-17-1-07-505 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,30
		Hysne	03-17-1-07-52 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,47
		Hysne	03-17-1-07-59 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,22
		Hysne	03-17-1-07-59 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,17
		Hysne	03-17-1-07-59 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,68
		Sitowiec	03-17-1-08-136A -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	13,00
		Sitowiec	03-17-1-08-136A -cx -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,82
		Sitowiec	03-17-1-08-136A -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	4,35
		Sitowiec	03-17-1-08-136A -x -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,00
		Sitowiec	03-17-1-08-297 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,02
	D-UPRPS	Baczków	03-17-1-04-202 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,40
		Baczków	03-17-1-04-202 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,40
		Baczków	03-17-1-04-202 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,75
		Baczków	03-17-1-04-232 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	-----	HA	0,73
		Baczków	03-17-1-04-257 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,20
		Baczków	03-17-1-04-258 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,60
		Baczków	03-17-1-04-259 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	4,26
		Baczków	03-17-1-04-282 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,76
	D-UPRR	Ispina	03-17-1-01-458 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-458 -b -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-458 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-458 -b -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	2,00
		Ispina	03-17-1-01-458 -b -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	2,00
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -b -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,50
		Gawłówek	03-17-1-03-154 -b -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,50
		Baczków	03-17-1-04-234 -k -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,80
		Baczków	03-17-1-04-234 -k -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,40
		Baczków	03-17-1-04-234 -k -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,40
		Baczków	03-17-1-04-234 -k -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	0,40
		Baczków	03-17-1-04-234 -k -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,40
		Baczków	03-17-1-04-259 -b -00	ŁR-BRON	Bronowanie	1	HA	0,45
		Baczków	03-17-1-04-259 -b -00	ŁR-ORKA	Gleboka orka	1	HA	0,45
		Baczków	03-17-1-04-259 -b -00	ŁR-PORZPO	rozdr. p. po upr. do dal. użyt	1	HA	0,45
		Baczków	03-17-1-04-259 -b -00	ŁR-TAL	Talerzowanie	1	HA	0,45
		Baczków	03-17-1-04-259 -b -00	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	0,45
		Baczków	03-17-1-04-259 -b -00	ŁR-WYSNR	Wysiew nasion siewnikiem rzut.	1	HA	0,45

Pakiet: 13 - Turystyka 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	O-SMIECI	Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
	UT-OBILKP	Baczków	03-17-1-04-282 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00
		Baczków	03-17-1-04-282 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Baczków	03-17-1-04-282 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Baczków	03-17-1-04-282 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00
	UT-TURYST	Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Ispina	03-17-1-01- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	171,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00

Pakiet: 14 - Turystyka 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
UTRZ	D-POZOSTA	OBREB	03-17-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
	O-SMIECI	Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	70,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	500,00
	UT-OBILKP	Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	150,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	70,00
		Sitowiec	03-17-1-08-91 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
		Sitowiec	03-17-1-08-91 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00
	UT-TURYST	Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00

Pakiet: HOD

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

Pakiet: OCHRL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
ŁOW	ZADM-ASFI	Obwód łowiecki nr 68	O-68	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,00
ŁR	D-UPRŁ	Hysne	03-17-1-07-320 -b -00	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	1	HA	15,00
		Hysne	03-17-1-07-320 -b -00	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	1	HA	15,00
		Hysne	03-17-1-07-320 -b -00	ŁR-PRAS	Prasowanie siana	1	HA	15,00
		Hysne	03-17-1-07-320 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	15,00
		Hysne	03-17-1-07-320 -b -00	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	1	HA	15,00
OCHRL	O-POZ	OBREB	03-17-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00
		OBREB	03-17-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00
OCHRRP	OP-BUDKIN	Ispina	03-17-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	40,00
	OP-BUDKIS	Ispina	03-17-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	300,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	213,00
		Dziewin	03-17-1-02- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00
		Gawłówek	03-17-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	260,00
		Baczków	03-17-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	180,00
		Kłaj	03-17-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	140,00
		Przyborów	03-17-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	260,00
		Hysne	03-17-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	162,00
		Sitowiec	03-17-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00
	OP-DOKARM	Dziewin	03-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00



Pakiet: SZKL

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

Pakiet:

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	------------------	-----------------	----------------------	------	-------

#WIELOWART.

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-------------------------------------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------