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Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. 2 2021 r., poz.2454).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowe] przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1386N
na odcinku Bezledy- Glomno w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, powiat
bartoszycki, gm. Bartoszyce na odcinku drogi powiatowej 1386N Kicina - Piasek - Bezledy — toskajmy
na odcinku od msc. Bezledy (skrzyzowanie z DK 51) do msc. Glomno (dawny przejazd kolejowy).
W zakresie opracowania znajduje sie droga powiatowa.

Przedmiotowa droga stuzy do obstugi komunikacyjnej terendéw do niej przylegtej oraz faczy
miejscowos¢ Gtomno i Kisity z msc. Bezledy i dalej z msc. Bartoszyce (siedzibg wtadz Powiatu
Bartoszyckiego i gminy Bartoszyce).

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi naleizy zaprojektowa¢ w taki sposdb, aby dowigza¢ sie
wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu w sposdéb funkcjonalny i zgodnie
z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji wysokosciowej
dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest do wznowienia granic pasa drogowego: gmina Bartoszyce, dz. nr 22/2,
obreb 5- Bezledy, dz. nr 24, obreb 21- Gtomno.

Droga powiatowa 1386N Kicina - Piasek - Bezledy — toskajmy na odcinku od msc. Bezledy do msc.
Gtomno (dawny przejazd kolejowy) posiada bezposrednie potgczenie z drogg krajowg nr 51 granica
panstwa — Bezledy — Bartoszyce — Lidzbark Warminski — Dobre Miasto — Olsztyn.

Celem inwestycji jest przebudowa DP nr 1386N na odcinku Bezledy- Gtomno dz. nr 22/2, obreb 5-
Bezledy, dz. nr 24, obreb 21- Glomno, gm. Bartoszyce.

Zamoéwienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii,
zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektéw technicznych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robdt budowlanych na podstawie powyziszych projektéw i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

a. branza drogowa
b. rozbiorki i usuniecie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym - jezeli
rozwigzania projektowe beda tego wymagaty.
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c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych dla zamierzenia budowlanego

w ilosci 1 egzemplarza zawierajacej:

b)

— czes¢ opisowa (opis techniczny),
— czesc graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).

uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na wycinke
drzew i decyzji sSrodowiskowej, jezeli bedzie wymagana),

sporzadzenie projektu budowlanego: branzy drogowej oraz rozbiérek i zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) — po 4
egz.,

sporzadzenie projektu technicznego: branzy drogowej oraz rozbiérek i zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) — po
4 egz.,

przygotowanie dokumentédw niezbednych do ztozenia przez Inwestora lub uzyskanie
w jego imieniu pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zgodnie z ustawq z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno — uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw dla
kazdej z branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektdw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, *dwg,
*rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy. Przedmiary

nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegétdw dokumentacji projektowe]j oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,



d)
e)

f)

g)
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Scista wspdtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

biezagce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych i przybywanie na teren
budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajagcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowej:

a) sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

c) zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja ruchu na
czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

d) wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

e) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakornczeniu robdt z odtworzeniem trawnikéw
i terendéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robdét,

f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robét,

g) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku
CD oraz w formie papierowej,

h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWIiORB;

przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

—  ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
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z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wifasciwym organie zgodnie z wymogami wtasciwych przepiséw
prawa,

protokdt odebranych elementéw robdt i Swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym

w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne

doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1386N na

odcinku Bezledy- Gtomno o dtugosci ok. 1990 m.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

przebudowe drogi powiatowe] o przekroju 1x2,

odmulenie i oczyszczenie rowdw przydroznych,

wymiane przepustéw pod korong drogi

przebudowe kanalizacji deszczowej w msc. Bezledy,

organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejagcg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegoélnych dysponentdw sieci.

1.1.1. Braniadrogowa

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

klasa techniczna drogi: Z (zbiorcza)
kategoria ruchu: KR3
predkos¢ projektowa: V=30 km/h
przekréj poprzeczny: 1x2
szerokosc jezdni: 6,00i5,50m
szerokos¢ poboczy: 0,75m
szerokos$¢ chodnika: 2,00i1,50m
dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
taczna dtugos¢ odcinkéw drogi do przebudowy: ok. 1990 m
pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5 %

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg
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sie nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podfoza do grupy nosnosci G1.

Przyjeto nastepujgce grubosci konstrukgji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie poszerzenie i wymiane konstrukcji jezdni. W przypadku stwierdzenia w toku badan
geotechnicznych braku nosnosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR3 nalezy zaprojektowac
kompletna konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podtoza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-wodne t;j.
- grunt bardzo wysadzinowy

- warunki wodne przecietne

Na podstawie powyzszego przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

— warstwa scieralna z mieszanki mineralno- asfaltowej SMA 16 JENA gr. 5 cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C50/30 stabilizowanej
mechanicznie gr. 22 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie gr. 28 cm

— warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
gr.25cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow bitumicznych:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr. 4 cm

— podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 fr. 0/31,5 gr. 20 cm

— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego o wspétczynniku filtracji k > 8 m/d gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej:

warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm
— podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 fr. 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego o wspdtczynniku filtracji k > 8 m/d gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

— warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa szara typu Holland gr. 8 cm

— podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm

— podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej
mechanicznie gr. 15 cm

— warstwa odsgaczajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

Obecnie przewidziana do przebudowy droga powiatowa nr 1386N na odcinku Bezledy- Gtomno
posiada powierzchniowy system odwodnienia na odcinku poza miejscowoscig Bezledy zas w msc.
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Bezledy wystepujg wpusty drogowe w istniejgcej jezdni. Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci
kanalizacji deszczowej (rurociagi i wpusty deszczowe) na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

Przyjmuje sie na potrzeby niniejszego opracowania powierzchnie utwardzong odwodnienia w ilosci
400 m? na 1 wpust uliczny. Na etapie wykonywania projektu powierzchnia ta moze ulec zmianie i musi
wynikac z obliczen hydraulicznych i warunkéw dysponenta sieci.

1.1.2. Kolizje z istniejgcq infrastruktura

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowac i zrealizowaé rozbidrki oraz usuniecie kolizji
z istniejgcy infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw
sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzic¢ i uzyskac zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw czasowej

organizacji ruchu na etapie realizacji robdt budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego zrealizowac zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robéot, Zamawiajacy przekazuje

wstepng koncepcje w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét, stanowiaca zatgcznik
do PF-U.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe okreslajgce zakresy koniecznych do wykonania robét stanowiag

ryzyko Wykonawcy i nie bedg podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy- Gtomno,
gm. Bartoszyce dz. nr 22/2, obreb 5- Bezledy, dz. nr 24, obreb 21- Gtomno o dtugosci ok. 1990 m.
Istniejaca droga gminna przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie
technicznym. Wystepuja spekania, wykruszenia, koleiny. Szerokos¢ jezdni waha sie w granicach 5,00 —
6,00 m. Nosnos¢ drogi nie jest okreslona. Przedmiotowa droga powiatowa projektowana jest jako
droga klasy Z (zbiorcza). Obecnie ruch pieszy odbywa sie czesciowo po jezdni i czesciowo po chodniku.
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest na obszarze nalezgcym do terenéw ochronnych
Natura 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest potozone na terenach objetych formami ochrony
przyrody. Teren, na ktérym realizowane jest przedsiewziecie nie jest objete ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa

e siec¢ kanalizacji sanitarnej

e sieételekomunikacyjna

e  sied cieptownicza

e sie¢ kanalizacji deszczowej

e sie¢ elektroenergetyczna
Odwodnienie korpusu drogi powiatowej odbywa sie poprze powierzchniowy system odwodnienia na
odcinku poza miejscowoscig Bezledy zas w msc. Bezledy wystepujg wpusty drogowe w istniejgcej
jezdni.
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Na obszarze objetym inwestycjg wystepujg przepusty drogowe pod korong drogi.

1.2.3. Budowa geologiczna

Zamawiajgcy nie dysponuje opinig geotechniczng do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Na obszarze objetym planowanymi robotami budowlanymi nie obowigzuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczagce zaprojektowania, realizacji

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow.

Przedmiot zamdwienia musi uwzgledniac:

uwarunkowania wynikajagce z ustalen obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji,

uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikéw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,

uwarunkowania wynikajgce z opinii geotechnicznej,

uwarunkowania opracowane]j koncepcji zagospodarowania terenu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy i budowy drogi
gminnej,

uzyskania niezbednych do realizacji inwestycji decyzji (w tym pozwolenia na wycinke
drzew, decyzji sSrodowiskowej i decyzji o wytgczeniu gruntéw z produkgcji rolniczej, jezeli
bedzie wymagana),

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i technicznych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno —
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wraz z uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarzadce Ruchu
opracowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarzgdce Ruchu,
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robdt,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyiszego zakresu zamodwienia powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
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Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze
zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r.,
poz. 1679 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztédw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U.
22021 r., poz.2454);

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.z2017 r., poz. 784 ze zm.).

1.3. Ogolne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc jezdni: 6,00i5,50m

e  szerokos¢ poboczy: 0,75m
Droga przewidziana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég powiatowych i posiada klase
techniczng Z (zbiorcza). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do
projektowania przyjeto kategorie ruchu KR3.
W niniejszym opracowaniu dla drogi klasy Z w terenie zabudowanym i niezabudowanym przyjeto
predkos¢ projektowa V,=30km/h. Z uwagi na istniejgcy pas drogowy oraz sieci infrastruktury
technicznej przyjeto szerokosc jezdni 6,00 m w msc. Bezledy i 5,50 m poza miejscowoscig majac na
wzgledzie uwarunkowania terenowe.
Nawierzchnia jezdni przebudowywanej drogi bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi w miejscu
wystepowania chodnikéw w msc. Bezledy oraz opornikiem betonowym na pozostatym odcinku z uwagi
na brak miejsca na wykonanie odsadzek konstrukgc;ji jezdni.
Nalezy wykonaé wpusty kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej w pasie drogowym
sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robdt przewidzianych do
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wykonania przy przebudowie i budowie przedstawiono w pkt. 1.1.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i techniczny),
— nadzor autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy- Gtomno obejmujacej pas drogowy zlokalizowany na dz. nr
22/2, obreb 5- Bezledy, dz. nr 24, obreb 21- Gtomno, gm. Bartoszyce o dtugosci ok. 1990 m powinna
sktada¢ sie z nastepujgcych branzowych projektéw budowlanych itechnicznych oraz innych
opracowan:

— branza drogowa,

— rozbidrki i usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koricowego odbioru
prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikdw ekonomicznych

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. 22021
r., poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
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prawnymi wifasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Efektem kornicowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci jezdni 6,00 i 5,50 m oraz nosnosci
115 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno - uzytkowym
sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowywanej i budowanej jezdni drogi
gminnej wewnetrznej miata zapewniong trwatosé nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowy drogi powiatowej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien zgtosié
Zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe polegajace na
czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne wytgcznie po uzyskaniu przez
projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobdéw i jakosé wykonania byty
na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pasa drogowego drogi powiatowej nr 1386N na odcinku
Bezledy- Gtomno obejmujacej pas drogowy zlokalizowany na dz. nr 22/2, obreb 5- Bezledy, dz. nr 24,
obreb 21- Gtomno, gm. Bartoszyce o dtugosci ok. 1990 m.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu
w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecia obydwu paséw
ruchu na przebudowywanym odcinku drogi, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Na czas
prowadzenia prac budowlanych nalezy opracowac projekty czasowe] organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robdét.
Wykonaweca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw osdb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkodw bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem osdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
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pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na witasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, ze zm.), ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowe;j (t. j. Dz. U. 22020 r., poz. 1903, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
Wykonawca nabywa wtfasnos¢ odpaddéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatdw rozbidérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtosé¢ do 5 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy
wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywodzki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z rozbidrki
i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Robdt
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optfacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty
zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
oraz rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce,
a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji techniczne.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete w obowigzujgcych
normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze
materiaty badz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem dokumentéw

do organu administracji architektoniczno- budowlanej) oraz projekty techniczne
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i specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robét budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$é zgodnosci ich parametréw
z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposdb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym
i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi je innymi
odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami okreslonymi
W umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robdt na sposéb okreslony
W umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze strony
Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowienn umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz oséb petnigcych funkcje inspektoréow nadzoru
w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy ustala
nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej w rejonie planowanych robét budowlanych
o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub
zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowad teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécic¢ go do
stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleicow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢
warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi powiatowej
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,
przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w , Opisie ogélnym
przedmiotu zamdwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i technicznego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i technicznego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej,
dotyczacych projektowania i budowy dréog w szczegélnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.
U. 2022 ., poz. 1679 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogdélnym przedmiotu zamdwienia”
w punkcie 1.1.1.

3.2. Rozbidrki i kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawecze kolizji z infrastrukturg techniczng opracowaé w oparciu o warunki
techniczne wydane przez poszczegdlnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonaweca jest zobowigzany
wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ zarzadzajacy
ruchem na drogach powiatowych, ktérym jest Starosta Bartoszycki.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze
zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).

Projekty czasowe] organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robdt
budowlanych przed kolejnymi etapami robdt wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie robdt drogowych nalezy wprowadzaé w sposdb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia
w ruchu pojazddéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie prowadzonych robét.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym sg
ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j.
SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE, WPLYWAJACE NA ZWIEKSZENIE ILOSCI ROBOT
STANOWIA RYZYKO WYKONAWCY | NIE BEDA TRAKTOWANE JAKO ROBOTY DODATKOWE.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania
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Lp

Numer
Specyfikacji

Opis robot

Jedn.

llos¢

2

3

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym wraz z
wykonaniem mapy powykonawczej

km

1,990

D-01.01.01b

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Wznowienie granic i stabilizacja granic pasa drogowego za
pomocg $wiadkoéw granicznych z napisem PAS DROGOWY

kpl

D-01.02.01

Usuniecie drzew i krzakow

Usuniecie zakrzaczen z pasa drogowego

ha

1,85

Usuniecie drzew i karpin

szt.

D-01.02.04

Rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustow

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych poprzez frezowanie wraz z wywozem na
odlegto$¢ do 15 km (materiat Zamawiajacego) gr. 8 cm

10 482,82

Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z prefabrykatéw
betonowych - kostka betonowa, ptytki betonowe
drobnowymiarowe wraz z wywozem na odlegto$¢ do 15 km
(materiat Zamawiajacego)- chodniki, zjazdy i opaski

491,38

Rozbidrka ogrodzen

84,00

D-03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.01.03a

Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie
karbowanych

Wykonanie 2 szt. przepustéw pod korong drogi z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych o $r. 150 cm na fawie z
kruszywa naturalnego gr 10 cm z obrukowaniem wlotu i wylotu
(lub wykonaniem $cianek prefabrykowanych), wraz z obsypka
przepustu, warstwe odsgczajgcg z kruszywa naturalnego o
grubosci zaleznej od posadowienia przepustu do wysokosci
korytowania

33,00

D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Studzienki sciekowe $r. 600 mm (DN500) z osadnikiem
gtebokosci 1,00 m bez syfonu z wpustami zeliwnymi klasy
D400- nowe i do przesuniecia

szt.

6,00

10

Budowa przykanalikow o srednicy min. fi 160

35,00

D-04.00.00

PODBUDOWY




D-04.01.01
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Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza

11

Mechaniczne wykonanie koryta jezdni o gtebokosci 59 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5 km - jezdnia

m2

12 734,04

12

Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 43 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5 km - zjazdy

m2

662,72

13

Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci 36 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 5 km - chodniki i opaska

m2

736,03

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

14

Warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy

662,72

15

Warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 10 cm - chodnik i
opaska

m2

736,03

D-04.02.02

Warstwy mrozoochronna

16

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 28
cm - jezdnia

m2

12 734,04

D-04.04.02b

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

17

Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z
kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 22 cm - jezdnia

m2

11 070,57

18

Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C
50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
20 cm - zjazdy

m2

662,72

19

Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem C
50/30 stabilizowanej mechanicznie gr. 15 cm - chodnik i opaska

m2

736,03

D-04.05.01a

Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem

20

Warstwa ulepszonego podloza z gruntu zwigzanego cementem
C 0,4/0,5 = 2,0 Mpa gr. 25 cm - jezdnia

m2

12 734,04

D-04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 2016

21

Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P
0 grubosci po zageszczeniu 7 cm - jezdnia

m2

11 070,57

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-04.03.01a

Potaczenia migedzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsjg asfaltowg

22

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej nawierzchni - jezdnia i
zjazdy

m2

11 733,29

23

Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni bitumicznej - jezdnia
i zjazdy

m2

11 733,29
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i
wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2 2016

24

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubosci po zageszczeniu 5 cm - jezdnia

m2

11 070,57

25

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16 W o
grubosci po zageszczeniu 4 cm - zjazdy

m2

517,69

D-04.03.01a

Potaczenia migdzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowg

26

Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni - jezdnia i
zjazdy

m2

11 733,29

21

Skropienie emulsjg asfaltowag nawierzchni bitumicznej - jezdnia
i zjazdy

m2

11 733,29

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna wg
WT-1i WT-2 2016

27

Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej SMA 16 JENA o grubosci po zageszczeniu 5 cm -
kategoria ruchu KR3 - jezdnia

m2

11 070,57

28

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o
grubosci po zageszczeniu 4 cm - kategoria ruchu KR3 - zjazdy

m2

517,69

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw

29

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej
typu Behaton lub Unistone o grubosci 8 cm na podsypce cem-
piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem - zjazdy

m2

145,03

30

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej
typu Holland o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej gr.
3 cm, spoiny wypetnione piaskiem - chodnik i opaska

736,03

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZNIOWE

D-06.02.01a

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod
zjazdem

31

Wykonanie 64 szt. przepustow pod zjazdami z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych o $r. 40 cm na tawie z
kruszywa naturalnego gr 10 cm wraz z obrukowaniem wilotu i
wylotu (lub wykonaniem Scianek prefabrykowanych) wraz z
obsypkg przepustu, warstwe odsgczajgca z kruszywa
naturalnego o grubosci zaleznej od posadowienia przepustu do
wysokosci korytowania

110,00

D-06.03.01a

Uzupetnianie poboczy

32

Uzupetnianie poboczy mieszankg 0/31,5 niezwigzang z
kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 17 cm

m?2

2776,50

D-06.04.01

Rowy

33

Odnowa i oczyszczenie rowoéw przydroznych z namutu o grub.
do 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

3 702,00

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01a

Oznakowanie poziome
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Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

2
34 chemoutwrardzalnego strukturalnego m 66,00
D-07.02.01a Oznakowanie pionowe
35 qutaz oznakoyvanlg pionowego w zakresie znakow typu A, B, szt 12,00
C i D z grupy wielkosci srednie
Montaz oznakowania pionowego w zakresie tablic typu D, E i F
36 . o . . o szt. 4,00
z grupy wielkosci srednie wg. projektu organizacji ruchu
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o
37 wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej, spoiny m 90,60
wypetnione piaskiem z wykonaniem tawy betonowej zwyktej
Ustawienie kraweznikow betonowych wystajgcych o wymiarach
38 15x30 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m 174,42
z wykonaniem fawy betonowej z oporem
Ustawienie opornikdw betonowych o wymiarach 12x25 cm na
39 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z m 3 583,87
wykonaniem tawy betonowej z oporem
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
40 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem z m 488,04
wykonaniem tawy betonowej z oporem
8 D-10.00.00 INNE ROBOTY
Regulacja pionowa pokryw wtazowych kanalizacji sanitarnej i
41 deszczowej szt 3,00
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Il CZESC INFORMACYINA

1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych
norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j.
Dz. U.z2022r., poz. 1710 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamoéwienia, gdyz wyklucza sie
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy.

Zamawiajgcy nie posiada mapy do celéw projektowych dla przedmiotowego zamierzenia
budowlanego.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentéow potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementdéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane elementy
bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
22022 r., poz. 503 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 ., poz. 1973, ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1693 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 22022 ., poz. 988 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. 22021 r., poz. 869 ze
zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz.
1679 ze zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2485 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

[ERY

8)
9)
0)
1)
22)

NN -

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1129);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1518);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 2311);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.);
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U.z2017r., poz. 784 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
22003 r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (t. j. Dz. U. 22021 r., poz. 1686 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U.z 2015r., poz.
680 z pdin. zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé;

PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech geometrycznych;
WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKiIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robét

budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych

z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5.

5.1.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy nie posiada mapy zasadnicze;j.

5.2.

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Zamawiajacy nie posiada opinii geotechniczne;j.

5.3.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Jezeli na etapie projektowania zajdzie taka koniecznos$¢ uzyskanie zalecen konserwatorski lezy w gestii

projektanta.
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5.4. Inwentaryzacja zieleni

W przypadku koniecznosci wycinki drzew przydroznych na etapie projektowania uzyskanie zezwolenia
lezy w gestii projektanta. Ewentualne nasadzenia zastepcze Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
w ramach inwestycji.

Na obecnym etapie nie projektuje sie wycinki drzew przydroznych.

5.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.6. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takie wskazania Zamawiajgcego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki
i ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbidrki obiektéw kubaturowych.

Jezeli zajdzie taka koniecznosc¢ i w zaleznosci od potrzeb wykonanie dokumentacji rozbidrek i uzyskanie
zezwolen lezy w gestii projektanta.

5.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub
wodnych

Uzyskanie opinii, uzgodnien nalezy do projektanta na etapie uzgadniania dokumentacji techniczne;j.

5.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1386N na odcinku Bezledy- Gtomno
obejmujacej pas drogowy zlokalizowany na dz. nr 22/2, obreb 5- Bezledy, dz. nr 24, obreb 21- Gtomno,
gm. Bartoszyce o dtugosci ok. 1990 m w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno — budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

c) koszty robdot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tymi projektami,
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g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce
na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdéwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg whasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 5 km,

o) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposdb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdow i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywrdceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéow niezbednych do ztozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujgcych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 5 km,

t) koszty podatkdw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zataczniki

v’ Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot.



