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Zakacznik nr 2 do SWZ PZP-225_33/2022

UMOWA NR ...

zawarta w Korfantowie w dniu ......................... roku pomiedzy:

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. z siedzibg w Korfantowie,
ul. Wyzwolenia 11, kod pocztowy 48-317, NIP: 753-15-67-625, REGON: 000654530, zarejestrowanym
W rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000625798,
0 kapitale zakladowym 25.500.000 PLN, reprezentowana przez:

mgr inz. Wojciecha Machelskiego — Prezesa Zarzadu
zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajagcym”

a

*gdy kontrahentem jest spotka

spotka pod firma ,...” z siedziba w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
zwang dalej ,,Wykonawca”, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego w

... pod numerem ... — zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego, reprezentowang przez
...lreprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowiacego zatacznik nr

2a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest 0soba fizyczna prowadzgca dziatalnosé gospodarczg:

Panig/Panem ...,zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”, legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i
numer e 0 numerze PESEL oo zamieszkatg/-ym pod adresem e
prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe
miasta/miejscowosci) — zgodnie z zaswiadczeniem o wpisie do Ewidencji Dziatalnosci Gospodarczej, ,
reprezentowana/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr

2a do umowy
zwanym w dalszej tresci niniejszej umowy ,,Wykonawcg”

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie rozstrzygniecia postepowania o zamoéwienie publiczne przeprowadzonego W trybie
podstawowym, pn. Termomodernizacja, wymiana istniejgcych instalacji, wentylacji i
klimatyzacji oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej basenu i sali gimnastycznej Opolskiego
Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. w ramach projektu: Efektywnosé energetyczna
w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO 2014-2022, RPOP.12.02.01-16-
0004/22; znak postepowania: PZP-225/33/2022, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca
zobowiazuje sie do wykonania ww. prac projektowych, rob6t budowlanych i ustug nadzoru
autorskiego (dalej takze: ,,Przedmiot Umowy”).

2. Nastgpujace pojecia uzyte w Umowie beda miaty przypisane im ponizej znaczenie:

1) Umowa — niniejsza umowa wraz z zalacznikami;

2) Przedmiot Umowy — Termomodernizacja, wymiana istniejgcych instalacji, wentylacji i
klimatyzacji oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej basenu i sali gimnastycznej
Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z 0.0. w ramach projektu:
Efektywnos¢ energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU RPO WO
2014-2022, RPOP.12.02.01-16-0004/22.

! Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba petnigca funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik spotki.
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3) dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni ustawowo wolnych
od pracy oraz dni uznanych za wolne u Zamawiajgcego;

4) dni— dni kalendarzowe;

5) Ustawa Pzp — ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22021 r., poz. 1129);

6) Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1740 z p6zn. zm.);

7) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 z p6zn. zm.);

8) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia w ramach postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy wraz z zatacznikami;

9) Oferta — oferta ztozona w toku postgpowania o udzielenie zamédwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy w tym Wykaz osob;

10) PFU —Program Funkcjonalno-Uzytkowy, w ktorym opisano Przedmiot Umowy;

11) Projekt — opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z PFU. Tlekro¢ w Umowie bgdzie
mowa o wykonaniu rob6ot budowlanych, muszg by¢ one zgodne z zatozeniami Projektu;

12) Teren budowy — przestrzef, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

13) Harmonogram lub HRF — Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktorym mowa w § 3
Umowy; sporzadzony przez Wykonawce zestawienie okre§lajace w  porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania Przedmiotu Umowy, okreslajacy podziat
Przedmiotu Umowy na poszczegdlne zadania, etapy i czesci podlegajace odrgbnym odbiorom
czesciowym;

14) Okres rozliczeniowy — miesigc;

15) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,;

16) Wady — wszelkie nieprawidlowos$ci w wykonanym przez Wykonawce Projekcie oraz
wykonanych robotach budowlanych i dostarczonych produktach wzglgdem okreslonego
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami

niniejszej Umowy, jej zatacznikow, normami, przepisami prawa powszechnie obowiazujgcego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia biezacego wykonywania czynnosci z zakresu

nadzoru inwestorskiego przez osoby wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Projektu, a nastgpnie uzyskania w imieniu

Zamawiajgcego zmiany pozwolenia na budowe i do wykonania na ich postawie, robot

budowlanych oraz peknienia nadzoru autorskiego przez caly okres wykonywania robot, celem

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ wewnetrzng
spojnos¢ i skoordynowanie projektow branzowych, a takze uwzgledni¢ wytyczne Zamawiajacego
okreslone w SWZ oraz otrzymane w trakcie prac projektowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego i osobe sprawujaca

nadzor inwestorski o kontrolach i wypadkach zaistniatych na Terenie Budowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego informowania osdb sprawujacych nadzor

inwestorski o wszelkich okolicznosciach moggcych mie¢ wpltyw na jako$¢ prac i robot lub na

zachowanie terminéw wykonania Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie lub w zatgcznikach
do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do niezwlocznego udzielenia Wykonawcy petlnomocnictw

niezbednych do wykonania zaméwienia objetego Umowa, w tym zwlaszcza do pozyskania

pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegotowy zakres Przedmiotu Umowy okresla SWZ oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Przedmiot Umowy wskazany w ust. 1 obejmuje obok opracowania Projektu i uzyskania pozwolenia

na budowe, takze wykonanie robot budowlanych na podstawie Projektu, w tym pelnienie nadzoru

autorskiego, na podstawie oferty Wykonawcy, Projektu, pozwolenia na budowe, zgodnie z
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Harmonogramem, obowiazujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy techniczne;j,

sztukg budowlang i niniejsza Umowg z nalezyta staranno$cig oraz w dobrej wierze, w tym:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich ostatecznych i prawomocnych zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, opinii, warunkow technicznych, uzgodnien, opinii,
zgod, oswiadczen (lub ich aktualizacji) i innych dokumentéw, wymaganych dla wykonania,
odbioru i uzytkowania obiektu powstalego w wyniku realizacji robot, w tym m. in.:
uzgodnienia z Panstwowa Inspekcja Sanitarng, Panstwowa Strazg Pozarng i in.;

2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowe i
pozwolenia na uzytkowanie budynku powstalego w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

W przypadku, w ktérym w wyniku wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy

ujawniona zostanie konieczno$¢ uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg, lub uzyskanie

nowej decyzji pozwolenia na budowe, w zakres zadan Wykonawcy wchodzi rowniez uzyskanie
odpowiedniej decyzji wlasciwego organu.

Zadne zatwierdzenia, sprawdzenie, $wiadectwa, zgody, badanie, inspekcje, polecenia,

powiadomienia, proby lub podobne dzialanie o0s6b sprawujacych nadzoér inwestorski lub

przedstawicieli Zamawiajgcego, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie zwalniaja Wykonawcy z

jakiejkolwiek odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wilacznie z

odpowiedzialno$cig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia, a takze bez odrebnego

wyraznego porozumienia Stron w tym zakresie nie mogg stanowi¢ zrodla zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zidentyfikowania wszelkich koniecznych prac na potrzeby

wykonania Przedmiotu Umowy, w tym zwtaszcza Projektu.

§2.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w opracowac Projekt zgodnie z zasadami opisanymi w § 12. Projekt

musi spetnia¢ wymagania okre$lone aktualnymi przepisami prawa i wskazaniami wiedzy

technicznej.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢ w zakresie projektowania i wykonywania robot
budowlanych oraz innych, ktore stanowig Przedmiot Umowy, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem (w tym wskazanym w Ofercie), profesjonalnym sprzetem i
urzadzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych Umowa;

2) zapoznat si¢ Terenem Budowy oraz z SWZ, a w szczegdlnosci z PFU oraz nie wnosi do nich
uwag i uznaje je za nalezytg podstawe do realizacji Przedmiotu Umowy;

3) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspotpracownikow, kontrahentow Iub podwykonawcow w  wykonaniu czynnoSci
przewidzianych w Umowie posiadajg niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na
wykonanie Przedmiotu Umowy;

4) jako$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych korzystat bedzie przy realizacji Przedmiotu Umowy
spelniaja wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

5) nie brat i nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga
wplynaé¢ negatywnie na jako$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w
niniejszej Umowie, zwlaszcza poprzez zaangazowanie zasobow osobowych lub rzeczowych;

6) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, w ramach wynagrodzenia okre§lonego w postanowieniu § 6 ust. 1

Umowy, zwlaszcza do:

1) realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Oferts, trescia SWZ, PFU, Projektem,
obowiazujacymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz nalezyta
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staranno$cig, wymogami bezpieczenstwa, dobra jakoscia i wlasciwg organizacjg i poprzez
odpowiednio wykwalifikowang zaloge;
wykonania Projektu;
wykonania robot przygotowawczych, tymczasowych i prac towarzyszacych, porzadkowych
oraz naprawy ewentualnych uszkodzen;
zapewnienia, projektantow wszystkich branz, kierownika budowy, kierownikéw robot
wymaganych branz;
wykonania ekspertyz i monitorowania stanu technicznego budynkow sgsiadujacych z
Terenem budowy;
uporzadkowania Terenu budowy po zakonczeniu prac oraz biezacego wywozu odpadow
budowlanych;
przygotowania  dokumentéw  wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu i oddaniem budynku do uzytkowania, w tym przeprowadzenia
wymaganych préb, badan i odbioréw oraz geodezyjnych pomiarow powykonawczych, wraz z
mapa powykonawcza, instrukcja bezpieczenstwa pozarowego obiektu, a takze Swiadectwa
energetycznego i zezwolenia na eksploatacj¢ urzadzen przez Urzad Dozoru Technicznego;
wykonania robot budowlanych z fabrycznie nowych materiatow i urzadzen wilasnych
przeznaczonych w Projekcie do wbudowania. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia
uzyte do wykonania Przedmiotu umowy musza posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne, oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych i atesty oraz musza spetniaé
niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami, spelnia¢ warunki okreslone w ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.)
oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
zorganizowania w na Terenie budowy zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz., w
szczegblnosci powotanie inspektora do spraw bhp odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i przeciwdzialanie wypadkom;
dostarczenia Projektu i dokumentacji powykonawczej uwzgledniajacych przepisy prawa, w
wersji papierowej oraz edytowalnej elektronicznej na nosnikach CD lub DVD lub USB —
odpowiednio po 2 egzemplarze (w formacie Word, PDF i dwg);
wykonania Projektow Organizacji i Technologii Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci;
przed przystapieniem do robdt wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego
Terenu Budowy terenu sasiadujacego oraz sgsiadujacych z terenem budowy obiektow;
wykonania dokumentacji fotograficznej i archiwalnej dla wszystkich prowadzonych robot, w
szczegoOlnosci dla robot zanikajacych, wraz z opisem fotografii i data oraz dotaczonymi
danymi imiennymi autora zdje¢ i jego pisemng zgoda na niekomercyjne wykorzystanie
fotografii w materiatach promocyjnych Zamawiajacego;
sporzadzenia programu gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisow ustawy zZ
dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779);
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego wobec organdw administracji 1 innych instytucji (W
tym zarzadzajacych mediami) w toku wszelkich postgpowan zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy;
uzyskania pozwolenia gestorow mediow na wszelkie roboty zwigzane z tymi mediami W tym
usuwanie kolizji itp. przed przystgpieniem do realizacji tych czgsci robot, ktérych to
pozwolenie dotyczy;
uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (0 ile
bedzie potrzebna);
sporzadzenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska na 2
miesigce przed rozpoczeciem robot powodujgcych powstanie odpaddéw niebezpiecznych;
uzyskania uzgodnien od wtadz lokalnych i whascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, W
szczegdlnosci odnosnie terminéw wiaczenia i wyltaczenia oraz wszelkich innych warunkow
dotyczacych prowadzenia robot;
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20) petienia nadzoru autorskiego w toku prowadzonych rob6t budowlanych;

21) stosowania wszelkich rozsadnych srodkow celem utrzymania Terenu budowy i robot w stanie
wolnym od niepotrzebnych przeszkod, ktore moglyby stanowié zagrozenie dla osob;

22) zapewnienia kaskow, kamizelek ochronnych i innych wymaganych na budowie elementow
odziezy dla przedstawicieli Zamawiajacego i innych 0sob wizytujacych budowe;

23) ogrodzenia, oswietlenia, zapewnienia ochrony i strzezenia Terenu budowy az do ukonczenia
robot, zorganizowania w razie potrzeby dodatkowego terenu w sasiedztwie Terenu budowy
niezbednego do wlasciwego prowadzenia budowy (np. teren dla zaplecza biurowo-socjalnego,
plac sktadowy materiatow, inne). Wymogi dla zaplecza biurowego budowy:

a) dostepnos¢ dla Zamawiajacego sali uwzgledniajagcej wymogi epidemiologiczne, z
drukarka, rzutnikiem multimedialnym oraz urzadzeniem wielofunkcyjnym i dostepem do
sieci Internet, umozliwiajacym opracowanie, przechowywanie i przesytanie dokumentow
w czasie Rad Budowy i narad koordynacyjnych;

b) wyposazenie w urzadzenia higienicznosanitarne zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami;

C) wyposazenic w urzadzenia zapewniajace wlasciwa, zgodna z przepisami prawa
temperatur¢ pomieszczen — zarowno w okresie wiosenno-letnim, jak i jesienno-zimowym;

d) potozone na Terenie budowy lub ewentualnic w odlegtosci max. 2,5 km od Terenu
budowy;

24) wykonania robot tymczasowych, wiacznie z zabezpieczeniami prac i obiektow sasiadujacych,

25) drogami, przej$ciami, por¢gczami i ogrodzeniami, ktore z powodu wykonywania robot
budowlanych mogg by¢ konieczne dla uzytku i bezpieczenstwa publicznego, Zamawiajacego
oraz wtascicieli i uzytkownikow terenow sasiednich;

26) zabezpieczenie Zamawiajacego przed nieuzasadnionymi roszczeniami osob trzecich, w
szczegoOlnosci poprzez udokumentowanie stanu technicznego nieruchomosci sasiednich, w
tym w szczegolnosci wykonanie dokumentacji fotograficznej, oraz innych niezbgdnych
opracowan technicznych;

27) zapewnienie wykonania ekspertyz, monitoringu sasiadujacych z Terenem budowy i bedacych
w strefie oddziatywania budowy obiektow i usunigcie ewentualnych szkoéd spowodowanych
realizacja Przedmiotu Umowy oraz — w przypadku skierowania roszczen z tym zwigzanych
bezposrednio do Zamawiajacego — zwolnienie go z odpowiedzialno$ci w tym zakresie;

28) uczestniczenia w Radach Budowy oraz w tygodniowych naradach koordynacyjnych, w
terminach wyznaczonych przez osoby sprawujace nadzor inwestorski lub Zamawiajacego;

29) udostepnienia — W ramach wynagrodzenia okre$lonego w postanowieniu § 6 ust. 1 Umowy —
Terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji
Przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac przez innych
wykonawcow. W takim wypadku kierownik budowy Wykonawcy bedzie zobowigzany petnié¢
funkcje kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego réwniez dla robot
realizowanych przez tych wykonawcow wskazanych przez Zamawiajgcego;

30) usuwania szkdéd wyrzadzonych Zamawiajgcemu lub stronom trzecim przez pracownikow
Wykonawcy, jego podwykonawcow lub osoby, ktorymi si¢ postuguje;

31) dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiajagcemu optaconych polis OC, o ktorych
mowa w § 12 oraz nowej polisy w przypadku uptywu waznosci dotychczasowej polisy OC.
Nowa polisa zostanie dostarczona w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni przed uptywem
waznosci poprzedniej polisy;

32) dostarczenia przed podpisaniem Umowy Zamawiajgcemu polis ubezpieczeniowych, o ktorych
mowa w § 12 Umowy i dostarczania aktualizacji tych polis;

33) dostarczenia Zamawiajagcemu nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, W
przypadku uptywu jego wazno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedmiotowe
zabezpieczenie winno wptynagé do Zamawiajacego nie pdzniej niz na 30 dni przed uplywem
waznosci poprzedniego zabezpieczenia;
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34) dostarczenia Zamawiajagcemu w dniu zawarcia Umowy kopii dokumentow potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem, potwierdzajacych, ze osoby przewidziane w Ofercie do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spetniajag wymagania okreslone w
Prawie budowlanym oraz o$wiadczen kierownikow budowy/robdt o podjeciu obowigzkow;

35) naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztow, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje, Straz
Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy lub 0sob za ktorych
dzialanie odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

36) zabezpieczenia wszelkich wykonanych rob6t az do odbioru, takze w czasie ewentualne;j
przerwy lub wstrzymania rob6t budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest chroni¢ przed
uszkodzeniem i kradzieza wykonane roboty budowlane, wyposazenie i urzadzenia. Dotyczy
to rowniez zabezpieczenia ich przed szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych;

37) w przypadku, gdy technologia lub pozostawanie w opdznieniu w stosunku do obowigzujacego
Harmonogramu tego wymagaja - zapewnienia pracy w godzinach popoludniowych, nocnych
W sobote, niedziele i $wicta;

38) zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego i obserwacji archeologicznej w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych;

39) Scistej 1 biezacej wspotpracy z Zamawiajacym, osobami sprawujacymi nadzor inwestorski i
innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci do niezwlocznego, tj. w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni, przekazywania im stosownych informacji na kazde
wystosowane zadanie oraz umozliwienia sprawowania biezacej kontroli realizacji Umowy;

40) przekazywania dokumentéw sktadane przez Wykonawce Zamawiajgcemu zarOwno pocztg
elektroniczng w formacie .pdfjak i na zadanie Zamawiajacego rowniez w formie edytowalnej
lub w wersji papierowej.

4. Wszelka dokumentacja wytwarzana i przekazywana Zamawiajacemu lub osobie sprawujacej nadzor
inwestorski lub wlasciwym organom przez Wykonawce w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy
musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty i o$wiadczenia przekazywane
Zamawiajacemu sporzadzone w jezyku obcym musza by¢ zlozone wraz z thumaczeniami na jezyk
polski poswiadczonymi przez Wykonawcg.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi:

1) pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Projekt, roboty, dostawy i ustugi wykonane
przez jego podwykonawcow;

2) pelng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich z tytutu strat, uszkodzen i
szkod zwigzanych i wyniklych podczas i w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy na
zasadach ustalonych przepisami Kodeksu cywilnego i Umowa;

3) pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w szczegdlnosci praw z
patentdow, praw autorskich i praw do wzorow uzytkowych w zwiagzku z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz za szkody wynikte w zwigzku z tymi naruszeniami;

4) ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na
terenie budowy oraz wszelkich innych szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy oraz
bezposredniego sgsiedztwa Terenu budowy; wystapienie takich szkod nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy; z chwilg przekazania
Terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — w tym wywotanych ingerencja
0s0b trzecich - opéznien w wykonaniu robot jak i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

§ 3.
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY (HRF)
1. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem, okreslajagcym kolejnos¢ i terminy
realizacji Przedmiotu Umowy w =zakresie opracowania Projektu oraz robdt budowlanych
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wynikajacych z Projektu (z uwzglednieniem technologii wynikajacych z Projektu, zasad sztuki
budowlanej oraz aktualnej wiedzy technicznej), z zastrzezeniem postanowien ustepow ponize;j.
Harmonogram powinien by¢ wykonany w ten sposob, aby zapewni¢ zgodnos¢ elementow robot
i ich wartosci, w oparciu o kryterium czasowe w skali miesigca, w formie diagramu Gantta,
z zaznaczonymi wyraznie kamieniami milowymi, poprzednikami, nastgpnikami, oznaczeniem
zadan krytycznych i niekrytycznych, tak aby odzwierciedlat on pelny zwymiarowany zakres robot
budowlanych oraz wszelkich innych prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia¢ musi w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢ realizowanych robét, realizacji dostaw 1 ustug, technologie realizacji, czas realizacji
1 terminy (rozpoczecia i zakonczenia) wykonania zakresu wszystkich etapéw robot objetych
zobowigzaniem Wykonawcy, podlegajacych odbiorom cze§ciowym, koncowemu,
przygotowane w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje¢ Przedmiotu Umowy,
a Zamawiajagcemu umozliwiajace biezacag weryfikacje postepu realizacji Przedmiotu Umowy,
procentowy uktad wykonania robot poszczegdlnych etapéw w realizacji calego przedmiotu
zamowienia;

2) kwotowe zestawienie poszczegdlnych cze¢sci wynagrodzenia naleznego Wykonawcey
W zwigzku z zakonczeniem i odbiorem wszystkich faz poszczegélnych etapow robot,
realizacji dostaw i ustug;

3) uwzglednienie wymagan Zamawiajacego dotyczacych sposobu realizacji Przedmiotu
Umowy, w tym dotyczace istotnych terminéw realizacji poszczegélnych etapow (kamieni
milowych) realizacji Przedmiotu Umowy okre$lonych w Umowie i SIWZ;

4) wskazanie zakresu udzialu podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow w realizacji
kazdego etapu (W ujeciu rodzajowym 1 kwotowym, ze wskazaniem nazwy/firmy
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy);

Wykonawca zobowiazany jest takze do opracowania planu platnosci, okreslajacego wysokos¢

i terminy planowanych ptatno$ci cze$ciowych za wykonane i odebrane przez Zamawiajacego

czesci Przedmiotu Umowy. Plan ptatnosci powinien by¢ ustalony w oparciu o kryterium czasowe

w skali miesigca kalendarzowego i powinien uwzglednia¢ przewidywane terminy ptatnosci faktur.

Plan ptatnosci zostanie sporzadzony na podstawie Harmonogramu oraz nie moze przekraczaé

nastepujacych zasad:

1) platnos¢ nie bedzie nastgpowaé czesciej niz raz na okres rozliczeniowy;

2) Wykonawca nie moze przedstawia¢ do odbioru robot nieprzewidzianych w Harmonogramie
na danym etapie, pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do odmowy dokonania odbioru
danych prac, w szczeg6lnosci, jesli ich wartos¢ przekracza ustalone poziomy wartosci.

Wysoko$¢ planowanych ptatnosci czg$ciowych nie moze przewyzsza¢ okreslonych przez

Wykonawce podziatdow procentowych danego zakresu prac, ktorego dotyczy dana pozycja planu

ptatnosci. Kazda planowana platno$¢ nie moze dotyczy¢ prac o wartosci nizszej niz 500.000,00

(stownie pieéset tysiecy) ztotych brutto, za§ suma platnosci czgsciowych nie moze opiewac na

kwote wyzszg niz 80% (osiemdziesigt procent) wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Harmonogram oraz Plan ptatnosci, sporzadzone zgodnie

z postanowieniami ust. 2-4, Zamawiajagcemu w formie pisemnej w 3 (trzech) egzemplarzach

podpisanych przez Wykonawce oraz w wersji elektronicznej przestanej na adres wskazany przez

Zamawiajacego), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zakwestionowania przedstawionego Harmonogramu oraz

planu ptatnosci w przypadku, gdy:

1) Harmonogram lub plan ptatnosci bedzie zaktadat niemozliwe z punktu widzenia technologii
przewidzianej w Projekcie, zasad sztuki budowlanej oraz zasad aktualnej wiedzy technicznej,
terminy realizacji prac;

2) Harmonogram lub plan ptatnosci nie bedzie spetniat wymogdéw okreslonych w ust. 2-4;

Zamawiajacy zgtosi uwagi do Harmonogramu lub planu ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 6,

Wykonawcy na pisSmie lub za posrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 14 (czternastu)

dni od dnia przedtozenia Harmonogramu lub planu ptatnosci Zamawiajacemu lub w tym samym
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terminie dokona jego zatwierdzenia. Wykonawca uwzgledni zgloszone uwagi w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajagcego i w tym terminie przekaze
Zamawiajacemu poprawiony Harmonogram lub plan platnosci w ilosci i formie okreslonej w ust.
5.
Wykonawca bedzie wykonywat prace wylacznie w oparciu o Harmonogram zatwierdzony na
pismie przez Zamawiajacego 1 moze powotywac si¢ wylacznie na plan ptatnosci zatwierdzony na
piSmie przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest aktualizowa¢ Harmonogram oraz plan ptatnosci nie rzadziej niz
jeden raz na kwartat (rozumiany jako trzy nastepujace po sobie miesigce), stosownie do aktualnego
postepu prac. Zaktualizowany Harmonogram i plan platnosci bedzie przedktadany do
zatwierdzenia Zamawiajacemu najpdzniej 30 (trzydziesci) dni przed koncem kwartatu, w ilosci i
formie wskazanej w ust. 5. Aktualizacja Harmonogramu lub planu ptatnosci nie moze spowodowaé
wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 6-8 stosuje si¢ odpowiednio.
Niezaleznie od obowiazku wskazanego w ust. 9, na kazde zadanie Zamawiajacego zgtoszone
Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej (nie czesciej niz jeden raz w
miesigcu kalendarzowym), Wykonawca zobowigzany jest dokona¢, w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty otrzymania zadania, aktualizacji Harmonogramu lub planu platnosci i przedlozy¢ w tym
terminie Zamawiajacemu zaktualizowany Harmonogram i plan ptatnosci w ilosciach i w formie, o
ktorych mowa w ust. 5. Wykonawca moze rowniez dokona¢ aktualizacji Harmonogramu lub planu
platnosci, na swoj uzasadniony wniosek, przy czym kazda aktualizacja Harmonogramu lub planu
platnosci wymaga pisemnej pod rygorem niewaznosci akceptacji Zamawiajacego. Aktualizacja
Harmonogramu lub planu ptatnosci na wniosek Wykonawcy nie moze spowodowac¢ wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu Umowy. Postanowienia ust. 6-8 stosuje si¢ odpowiednio.
Poza sytuacja wskazang w ust. 10, aktualizacje Harmonogramu lub planu ptatno$ci nie mogg by¢
dokonywane pdzniej niz 3 (trzy) miesigce przed terminem zakonczenia realizacji Umowy.
Nieuwzglednienie, badz nieterminowe uwzglednienie uwag do Harmonogramu lub planu ptatnosci
lub ich aktualizacji, odmowa dokonania lub nieterminowa aktualizacja Harmonogramu lub planu
ptatnosci lub niedotrzymanie terminéw wynikajacych z obowigzujacego i zaakceptowanego przez
Zamawiajacego Harmonogramu stanowi (kazda z tych okoliczno$ci oddzielnie) podstawe do
odmowy wydluzenia terminu wykonania Umowy lub odmowy uwzglednienia innych roszczen
Wykonawcy zgodnie z § 19, w szczegodlnosci odszkodowania za wydtuzenie terminu wykonania
Umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposob, ktory zdaniem
Zamawiajacego stwarza zagrozenie dla dotrzymania termindow okreslonych w Umowie lub
Harmonogramie lub wykonuje Przedmiot Umowy w sposob zagrazajacy nalezytej jakosci prac,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pi$mie podjecie — W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego - odpowiednich krokéw w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu
Umowy lub poprawy jakosci wykonywanych prac (w tym moze zadaé zwickszenia ilosci/liczby
zatrudnionego personelu, sprzetu, zwigkszenia wydajnosci poprzez prace w wydluzonym
wymiarze czasu pracy, prace wielozmianowa, prace w dni ustawowo wolne od pracy, itp.) na koszt
Wykonawcy.
W przypadku wystapienia zagrozen, o ktorych mowa w ust. 13 powyzej, Zamawiajgcy moze takze
wymaga¢ od Wykonawcy opracowania i przedlozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 (siedem) dni, odpowiedniego programu naprawczego
okreslajacego planowane przez Wykonawce dziatania zmierzajace do poprawy jakosci lub
przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy w celu zachowania terminu wykonania
Umowy, oraz jakosci prac, wraz z harmonogramem wdrozenia dzialan naprawczych oraz
zaktualizowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym 1 planem ptatnosci. Program
naprawczy wraz z harmonogramem wdrozenia dziatan naprawczych oraz zaktualizowanym
Harmonogramem i planem ptatnosci zostang przedtozone Zamawiajgcemu do akceptacji w formie
pisemnej lub w innej formie dopuszczonej przez Zamawiajacego.
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W terminie 7 (siedmiu) dni od daty przedlozenia programu naprawczego, Zamawiajacy moze
zglosi¢ Wykonawcy na pismie lub za posrednictwem poczty elektronicznej uwagi do programu
naprawczego, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic. Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poprawiong wersje programu naprawczego i harmonograméw, o ktorych mowa
w ust. 13 w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia uwag.
Zmiana Harmonogramu nie stanowi zmiany do Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wudzielenia Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, zwlaszcza w celu umozliwienia
reprezentowania Zamawiajgcego przy pozyskaniu niezbednych decyzji administracyjnych;

2) przekazania Terenu budowy na podstawie podpisanego przez Strony protokotu;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) odbioru prac na zasadach przewidzianych w Umowie;

5) =zaptaty wynagrodzenia na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce faktury
koncowe;j i faktur czesciowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postgpowania z odpadami

budowlanymi w trakcie realizacji Umowy, jak rowniez wszelkich innych czynnosci kontrolnych

zmierzajacych do nadzoru nad prawidlowa realizacja Umowy.

§5.
TERMINY

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:

1) termin przekazania Terenu budowy — do 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

2) termin opracowania Projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe — 2 miesiagce od dnia
zawarcia Umowy.

3) termin zakonczenia — 31.08.2023 r. (przez termin zakonczenia rozumie si¢ termin odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy potwierdzony protokotem odbioru koncowego po uzyskaniu
pozwolenia na uzytkowanie);

Przekazanie Terenu budowy nastapi na podstawie podpisanego przez Strony protokotu.

§ 6.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie
ryczalttowe W Wysoko$Cl  ......ieeiiiiiiiiin. zt  brutto (stownie ztotych  brutto:
............................ 00/100). Kwota powyzsza zawiera podatek od towaréw i uslug zgodnie z
obowiazujaca stawka, w tym tytutem opracowania Projektu i uzyskania pozwolenia na budowe .....
W ramach kwoty, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym zawiera si¢ wynagrodzenie z tytutu
opracowania Projektu i uzyskania (zmiany) pozwolenia na budowe w wysokosci .......... (stownie
ztotych brutto: ...l 00/100).

Wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu Umowy ustalono jako kwot¢ ryczattows i obejmuje ono
wszelkie roboty 1 czynno$ci konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy, choéby ich rozmiardw i
kosztow nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia Umowy, a s niezb¢dne do wykonania w
celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami i PFU.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane w szczegdlnosci z opracowaniem
Projektu, $wiadczenie ustug nadzoru autorskiego, realizacjg robot objetych Przedmiotem Umowy,
w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na
koszty. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w
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Umowie. Wynagrodzenie musi obejmowac wszystkie prace i roboty, jakie z technicznego punktu
widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie zawiera rowniez w szczegolnosci:

1)
2)

3)

4)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)
22)

koszty robot przygotowawczych na Terenie budowy, roboty rozbidérkowe i porzadkowe;
koszty zwigzane z organizacja, utrzymaniem i likwidacjg Terenu budowy oraz zaplecza
budowy;

koszty zwiazane z ogrodzeniem Terenu budowy, zabezpieczeniem terenu prac przed dostepem
0s6b trzecich, koszty wszystkich mediow niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegdlnosci Wykonawca musi zastosowac¢ si¢ do warunkéw przedstawionych mu przez
wlasciwe organy, jednostki lub dostawcow medidéw oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z
mediow oraz uiSci¢ wszelkie inne wymagane optaty, w tym na wlasne ryzyko i koszt,
dostarczy wszelkg aparaturg konieczng do korzystania przez niego z tych ushug i do pomiaru
pobranych ilo$ci;

koszty wykonania na czas budowy zadaszen, zastaw zabezpieczajacych itp.;

koszty zwigzane z usuni¢ciem gruzu, gruntu z wykopow i odpadow z Terenu budowy i ich
zagospodarowaniem (wywoéz z terenu budowy, sktadowanie na wysypisku, utylizacja itp.),
przy czym przed usunieciem odpadéw Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych, gdyz Zamawiajacy moze wybrane
odpady zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie (w szczego6lnosci dotychczasowe pokrycie
dachowe wraz z konstrukcja stalows, stolarka drzwiowa itp.);

wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robot budowlanych, zakupem, montazem, instalacja
i zuzyciem materiatow i urzadzen przewidzianych do wykonania Przedmiotu Umowy w tym
robocizng, prace sprzetu, narzedzi i urzadzen, koszty rusztowan i deskowan koniecznych do
uzycia w celu wykonania Przedmiotu Umowy, transport zewnetrzny, koszty jednorazowe;
koszty wykonania przekopoéw kontrolnych oraz wszelkich innych robot budowlanych lub prac
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy;

koszty obstugi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej budowys;

koszty zatrudnienia ewentualnych specjalistow ornitologa i chiropterologa;

koszty ewentualnego nadzoru archeologicznego w trakcie robot ziemnych i geotechnicznych;
koszty wykonania ewentualnych badan saperskich terenu budowy w trakcie robot ziemnych;
koszty sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

koszty wszelkiego rodzaju map oraz wtdrnikow geodezyjnych oraz ich aktualizacji, jesli okaza
si¢ niezbedne do zrealizowania Umowy;

koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami prob, badan, sprawdzen, rozruchow,
przegladow, pomiardow w tym pomiaréw geodezyjnych oraz sporzadzenia wymaganych
przepisami protokotdéw, inwentaryzacji;

koszty ewentualnego zajgcia pasa drogowego i koszty zmiany organizacji ruchu drogowego
w tym opracowaniem odpowiedniego projektu w tym zakresie;

koszty sporzadzenia 1 przekazania zamawiajagcemu Projektu oraz dokumentacji
powykonawczej zgodnie z wymaganiami SWZ;

wszystkie koszty wynikajace z obowigzkow Wykonawcy w okresie gwarancji jako$ci i
rekojmi;

koszty zwigzane z serwisowaniem instalacji i urzadzen w okresie gwarancji jakosci i rekojmi;
koszty og6lne budowy i zarzadu;

wszystkie inne koszty wynikajace z PFU, Projektu i innych obowigzkow Wykonawcy
przewidzianych w Umowie oraz ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja Umowy;
koszty opracowania Projektu;

koszty reprezentowania Zamawiajacego we wszystkich postgpowaniach koniecznych do
uzyskania wszelkich pozwolen administracyjnoprawnych.

5. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw lub obowigzkéw z niniejszej Umowy na rzecz innego
podmiotu bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiajacego udzielonej pod rygorem niewaznosci, a
informacja o tym powinna zalez¢ si¢ na kazdej fakturze dorgczanej Zamawiajacemu.
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§7.
AUTORSKIE I POKREWNE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) jest lub bedzie wylacznie uprawniony z tytutu autorskich i pokrewnych praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1026), powstalych w wykonaniu i na potrzeby
niniejszej Umowy, tj. w szczego6lnosci w postaci wszelkich opracowan, opiséw, projektow,
rysunkow i obrazow graficznych (zwanych dalej takze utworami);

2) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majagtkowe do utworow okreslonych w pkt. 1 nie
sa (nie beda) w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami 0so6b trzecich;

3) nie udzielit (nie udzieli) Zadnej osobie licencji uprawniajgcej do Korzystania z utwordéw, 0
ktorych mowa w pkt. 1;

4) posiada (bedzie posiadal) wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan utworow, o ktorych mowa w pkt. 1;

5) zobowigzuje si¢ zapewnic¢, ze wykonanie postanowien okre§lonych w niniejszym paragrafie nie
narusza (nie naruszy) jakichkolwiek praw oséb trzecich;

6) zapewni, aby jakakolwiek osoba fizyczna bedaca tworca utworow, o ktorych mowa w pkt. 1,
nie wykonywata swoich osobistych praw autorskich do utworow w ztej wierze, ani w zaden
inny sposo6b mogacy zaszkodzi¢ interesom Zamawiajacego zwigzanym z realizacja Przedmiotu
Umowy oraz dalszym opracowaniem tych utworow;

7) dostarczone utwory beda wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego catos¢ autorskich i pokrewnych praw majatkowych do
utworow, okreslonych w ust. 1 pkt. 1 z dniem ztozenia Zamawiajacemu kompletnego Projektu lub
innych utwordéw, (lub czesci Projektu lub utworéw w przypadku zlozenia przez Zamawiajacego
o$wiadczenia o ich przyjeciu z prawami autorskimi), z prawem do ich wykorzystania bez ograniczen
terytorialnych i czasowych na nastepujacych Polach Eksploatacji:

1) utrwalania utworéw dowolng technikg w dowolnej skali na dowolnym materiale;

2) wprowadzania utworow do obrotu w catosci lub w czesci w tym ich zbywania;

3) dowolnego wykorzystania utwordéw, szczegdlnie w zakresie publicznego wys$wietlania,
wystawiania i odtwarzania;

4) wprowadzania utworéw do pamieci komputeréw i innych podobnie dziatajacych urzadzen, a
takze publicznego udostepniania utworow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep
W miejscu i w czasie przez Zamawiajacego wybranym;

5) udzielania licencji oraz innych podobnych praw, na wykorzystywanie utworow przez 0soby
trzecie w zakresie pol eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie;

6) zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego oraz eksploatacji nowo stworzonych
utworow na wskazanych w niniejszym paragrafie polach eksploatacji;

7) prawa adoptowania catego lub czeSci utworu dla r6znego rodzaju odbiorcow przez nadanie mu
réznego rodzaju form oraz utrwalania, powielania, rozpowszechniania i wprowadzania do
obrotu tak zmienionego utworu;

8) wykorzystywania utworow w catosci lub w czgséci i w ustalonej przez Zamawiajacego formie
do celow marketingowych;

9) zwielokrotniania utworéw dowolng technika;

10) prawa adaptacji, reprodukowania oraz wprowadzania wszelkich zmian, adaptacji, przerébek i
modyfikacji utworéw, w tym zmiany koloru, uktadu, czcionki;

11) wykorzystywania w sieciach otwartych, wewngtrznych, przekazach satelitarnych;

12) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia utworé6w w catosci lub w czgéci jakimikolwiek
srodkami i1 w jakiejkolwiek formie, w szczegodlnosci przez zapis elektroniczny, magnetyczny
oraz optyczny na wszelkich no$nikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci www;

13) rozpowszechniania kopii zmodyfikowanych utworow, a takze ich poszczego6lnych egzemplarzy;
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14) poprawiania, modyfikowania, rozwijania i powielania cato$ci lub dowolnych elementéw
utworéw;
15) digitalizacji utworow;
16) uzyczania, wynajmowania lub wydzierzawiania oryginalnych utworow lub ich kopii;
17) wykorzystywania utworow w celu przygotowania dokumentacji projektowej, budowy i
rozbudowy Przedmiotu Umowy;
18) wykorzystywania utworow w celu przeprowadzenia prac remontowych w Przedmiocie Umowy,
jak rowniez utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym,;
19) wprowadzania utworéw lub ich kopii do obrotu gospodarczego;
20) archiwizowania.
Nadto w celu usunigcia ewentualnych watpliwosci Strony zgodnie potwierdzaja, iz celem niniejszej
Umowy jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajacego do utwordéw, aby mialy one mozliwie
najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegolnosci, ze wszelkie korzystanie z utworéw przez
Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktorym Zamawiajacy udzieli zgody na uzywanie utwordw,
bedace w jakikolwiek sposob powiagzane z szeroko rozumiang dziatalno$cia Zamawiajgcego, miesci
si¢ w granicach przeniesionych na Zamawiajacego praw autorskich i pokrewnych i nie wymaga
zaplaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.
Z chwilg przekazania utworéw Zamawiajacy nabywa takze wtasno$¢ przekazanych przez
Wykonawce egzemplarzy utwordw, w tym nosnikoéw, na ktdrych utwory utrwalono.
Wykonawca odpowiada za naruszenia dobr osobistych lub praw autorskich osob trzecich.
Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode i przenosi na rzecz Zamawiajacego prawo do wyrazenia
dalszej zgody na dokonywanie dowolnych zmian, przerdbek, modyfikacji, ttumaczen i adaptacji
utworow na wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 (,,Utwory Zalezne") i
korzystania z takich Utworow Zaleznych. Strony potwierdzaja, ze autorskie prawa majatkowe do
utworow oraz Utworéw Zaleznych beda stanowily wylaczna wlasno§¢ Zamawiajacego na
wszystkich Polach Eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz wyrazajg zgode na to, by Zamawiajacy
dysponowat zaréwno utworami, jak i Utworami Zaleznymi i korzystat z nich wedle wlasnego
uznania w celu zaprojektowania, wykonawstwa, eksploatacji, przebudowy i modernizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca na zasadzie art. 392 Kodeksu cywilnego zwalnia Zamawiajacego z obowigzku
$wiadczenia na rzecz osob trzecich w przypadku podniesienia wobec Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich, patentu, zarejestrowanego projektu, znaku
towarowego, nazwy handlowej lub innych praw wlasnosci intelektualnej lub przemystowej, jezeli
takie roszczenie lub postepowanie ma zwigzek z utworami.
Wynagrodzenie za przeniesienie majatkowych praw autorskich i pokrewnych, prawa wlasnosci
no$nikdéw, na ktorych utwory zostaly utrwalone, udzielenie zezwolen i zgdd, oraz wykonanie
pozostatych zobowigzan Wykonawcy, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie objete jest w catosci
Wynagrodzeniem okreslonym w § 6. Tym samym Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i
korzystanie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym Umowa z utworéw i Utwordéw Zaleznych
bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.
W przypadku zakonczenia obowigzywania Umowy z jakiegokolwiek powodu, w tym, w
szczegolnosci, odstgpienia od Umowy przez ktoérgkolwiek ze Stron, Zamawiajacy zachowa
wszystkie prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w sposob nieodwolalny i trwaly do niewykonywania autorskich praw
osobistych przystugujacych mu do utworéw w zakresie:
1) nienaruszalnosci tresci i formy utwordéw oraz ich rzetelnego wykorzystania;
2) decydowania o pierwszym udostgpnieniu utworéw publicznosci;
3) nadzoru nad sposobem korzystania z utworow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tytutu
szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajacy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczegdlnosci jako szkoda bezposrednia, lub
posrednia, jaka moze ponie$s¢ Zamawiajacy w zwiazku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz
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moca niniejszej Umowy praw do opracowania, takze bedacych konsekwencja naruszenia praw oso6b
trzecich, lub nieprawdziwych o§wiadczen ztozonych przez Wykonawce, a w szczegdlnosci:

1) w razie skierowania przeciwko Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na
zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych
praw wilasnosci intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) podejmie
dziatania, zmierzajace do odparcia tych roszczen lub do ich zaspokojenia;

2) z zastrzezeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobg trzecig powodztwa opartego na
zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwolnienia
Zamawiajacego od odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dzialania w celu wzigcia
udzialu w postepowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajacego z udzialu w tym
postgpowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasadzajacego od Zamawiajacego
okreslone $wiadczenia lub/i prowadzacego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez
Zamawiajacego z tego tytutu szkody w pelnej wysokosci.

§8.
KIEROWNICTWO BUDOWY I NADZOR INWESTORSKI

Przedstawicielem Zamawiajacego, bedzie ... (email: ..., nr tel. komodrkowego ...), zas
Koordynatorem Wykonawcy bedzie ... (email: ..., nr tel. komorkowego ...).

Postanowienie powyzsze nie narusza prawa Zamawiajacego do wskazania Wykonawcy réwniez
innych osob, jako oséb reprezentujacych Zamawiajacego w sprawach wykonania Przedmiotu
Umowy.

Nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane
0s6b sprawujacych nadzor inwestorski, a takze dane ewentualnych innych os6b wskazanych przez
Zamawiajacego do kontaktu w sprawach wykonywanych rob6t. O zmianach na liscie Zamawiajacy
bedzie niezwlocznie zawiadamial Wykonawceg. Ilekro¢ umowa postuguje si¢ pojeciem
»Zamawiajacego”’, uprawnienia te przystuguja takze osobom sprawujagcym nadzor inwestorski, za
wyjatkiem zaciagania zobowigzan finansowych oraz zmian umowy.

Przedmiot Umowy wykonywa¢ beda osoby wskazane przez Wykonawce w ,,Wykazie 0sob”
ztozonym w toku postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania stalosci skladu osobowego Personelu Wykonawcy
wskazanego w ,,Wykazie osob” stanowigcego element Oferty. Cztonkowie Personelu Wykonawcy,
zwanego dalej rowniez ,,Personelem” nie mogg by¢ odsuni¢ci od wykonywania Przedmiotu Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na samg zmian¢ oraz na kandydature nowego czlonka
Personelu, z wyjatkiem przypadkow, gdy odsunigcie od wykonywania przedmiotu Umowy
nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, na ktore nie ma on wptywu, takich jak choroba
cztonka Personelu, ustanie stosunku pracy lub innego tytutlu zatrudnienia danego cztonka Personelu
lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajacego cztonkowi Personelu petnienie
swoich funkcji. W przypadku zmiany cztonka Personelu Wykonawca zapewni, by nowy cztonek
Personelu spetniat wymagania przewidziane w SIWZ dla funkcji, na jakiej =zastepuje
dotychczasowego cztonka Personelu. Kazda taka zmiana wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego, jednakze nie stanowi zmiany Umowy wymagajacej sporzadzenia aneksu.
Zmiana moze nastapi¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy zwrdci si¢ do Wykonawcy z zagdaniem usunigcia okreslonej osoby, ktora nalezy
do Personelu Wykonawcy, Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciagu 7 dni opusci Teren budowy i
nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem
Umowy. Zadanie musi by¢ ztoZzone na pi$mie i zawieraé uzasadnienie. W ciagu 7 dni od otrzymania
ww. zgdania Wykonawca zapewni osobe, ktora zastapi osobg usunigtg. Zasady zmiany wskazane w
ust. 5 stosuje sie.

Zamawiajacy posiada tez prawo do zadania od Wykonawcy usuni¢cia innych osob niz cztonkowie
Personelu, w tym osob skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow
lub inne podmioty uczestniczace w realizacji Przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowigzany jest
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to zadanie spetni¢ niezwlocznie i bez negatywnego wpltywu na jako$¢ i terminowos$¢ realizacji
Przedmiotu Umowy. Zadanie takie ztoZzone zostanie na pi$mie i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.

§9.
RADY BUDOWY

Co najmniej raz w miesigcu, na Terenie budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu,
odbywac si¢ bedg Rady Budowy z udziatlem osob sprawujacych nadzor inwestorski, Projektanta,
Kierownika Budowy i Koordynatora Wykonawcy w celu zweryfikowania postepu realizacji
Umowy oraz oméwienia problemow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. W Radach
Budowy moga bra¢ udzial rowniez reprezentanci Zamawiajacego. Rade Budowy zwoluje
Zamawiajacy za posrednictwem wiadomosci e-mail lub na pismie.

W ciggu 5 dni od dnia, w ktérym odbyta si¢ Rada Budowy, Zamawiajacy lub osoba przez niego
wyznaczona przekaze Stronom, protokot z odbytej Rady Budowy.

Zamawiajacy, osoby sprawujace nadzor inwestorski lub Wykonawca moga zazada¢ zwolania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacja Robét.

Udziat w posiedzeniach Rady Budowy jest ujety w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
Umowy. Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady
Budowy zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do czynnego uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w cyklu dwutygodniowym.

§ 10.

PODWYKONAWCY
Wykonawca co do zasady bedzie wykonywa¢ Przedmiot Umowy osobiscie, jednakze dopuszcza sie
realizacje Przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcow, pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajagcego na wykonanie danej czeSci robot budowlanych przez wskazanego
podwykonawce w trybie $cisle okreslonym w art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego.
Strony ustalaja, iz przedstawienie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy Wykonawcy z
podwykonawca celem wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na wykonanie cze$ci robdt przez
podwykonawce nastepowaé bedzie na adres poczty elektronicznej wskazany w § 18 ust. 3 pkt 1
Umowy. Przekazanie Zamawiajagcemu umowy lub projektu umowy migdzy wykonawcg a
podwykonawca z naruszeniem zasad okreSlonych w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za
bezskuteczne.
Wykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, takze w przypadku zamiaru zawarcia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce umowy podwykonawczej na roboty budowlane, jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajagcemu projekt umowy, przy czym w przypadku zamiaru zawarcia umowy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Wykonawca wraz ze zlozeniem projektu takiej
umowy podwykonawczej jest zobowigzany dotaczy¢ swoja zgode na zawarcie umowy 0 dalsze
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jego zmiany, pisemnych zastrzezen, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany. W przypadku projektu zmian umowy powyzsze
postanowienia nalezy stosowa¢ odpowiednio.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopi¢ umowe o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane o tresci
zaakceptowanej przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jak rowniez zmiany
do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 21 dni od
dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi
na pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
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1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgécig dokumentacji dotyczacg wykonania
robot objetych umowa oraz okre§lenie wartosci prac zgodnie z poszczegdlnymi pozycjami
kosztorysu okreslajacego zakres prac;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta (lub suma kwot wynikajaca z uméw realizowanych przez
Podwykonawcdw na tym samym zakresie) nie moze by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robot
wynikajgca z Globalnego Planu Ptatnosci;

3) termin wykonania robdt objetych umowa wraz z harmonogramem, przy czym harmonogram
ten musi by¢ zgodny z Harmonogramem Wykonawcy;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany
W umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy przez Podwykonawce lub Podwykonawcy przez dalszego Podwykonawcg, faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

5) termin gwarancji i r¢kojmi nie moze upltynaé wczesniej niz termin gwarancji i r¢kojmi
wskazany w umowie z Wykonawcg Robdt;

6) obowiazek uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca;

7) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcg prac objetych Przedmiotem Umowy
Podwykonawcy, termin wynagrodzenia platnego przez Wykonawce za wykonane prace przez
Podwykonawce powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin
zaplaty wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych prac Wykonawcy przez Zamawiajacego;

8) w przypadku utworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie pieni¢znej
zakazuje si¢ wprowadzania do uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
postanowien dotyczacych zatrzymywania przez Wykonawce lub Podwykonawce zaptaty czesci
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na poczet gwarancji
lub nalezytego wykonania podzleconego =zakresu przedmiotu Umowy (tzw. kaucja
gwarancyjna), zabezpieczenie moze nastapi¢ wylacznie na podstawie o$wiadczenia o
potraceniu wierzytelnosci Podwykonawcy z wynagrodzenia i wygasnieciu roszczenia
Podwykonawcy o zaptate wynagrodzenia w zatrzymanej czesci na zasadzie odnowienia;

9) zaptata wynagrodzenia nastgpowac bedzie tylko za roboty odebrane przez Zamawiajacego od
Wykonawcey, po uprzednim potwierdzeniu przez Wykonawce zakresu rzeczowego robot
zrealizowanych przez podwykonawce;

10) wszelkie zmiany umowy powinny nastepowaé w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

11) brak zgody Wykonawcy na przelew wierzytelnosci Podwykonawcy wynikajacych z umowy;

12) postanowienia upowazniajgce Zamawiajagcego do wymagania, aby podzlecenie zostato
scedowane na Zamawiajacego w zakresie praw wynikajacych z rgkojmi i gwarancji oraz w
catosci - w przypadku odstapienia od Umowy z Wykonawca;

13) obowigzek zatrudnienia na umowie o prace, o ktorym mowa w § 22;

14) przeniesienie praw autorskich co najmniej w zakresie wskazanym w Umowie;

15) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru robodt przez Zamawiajgcego,

¢) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawic

Zamawiajagcemu, kopie zawartych umoéw po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem, ktorych

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy

umow o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy, czyli wynagrodzenia, o ktorym mowa w

15



i Rzeczpospotita b e
Program Regionalny - Polska - o Po ls KI E Rozwoju Regionalnego

10.

11.
12.

13.

Zakacznik nr 2 do SWZ PZP-225_33/2022
§ 6 ust. 1, z tym Ze wytaczenie, o ktorym mowa powyzej nie dotyczy umow o warto$ci wickszej
niz 50 000,00 zt brutto.
W przypadku statej wspolpracy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Podwykonawca a
dalszym Podwykonawca obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje z chwila
przekroczenia sumy kolejnych umow, tj. 0,5 % wartosci umowy lub 50.000,00 zt brutto.
W przypadku umow, o ktérych mowa w ust. 6, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej.
Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
okreslone w ust. 5. Zatacznikiem do tej umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow.
Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 4 1 5 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania robdt objetych Przedmiotem Umowy,
Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren budowy
1 rozpoczecia prac, za$§ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie Umowy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia.

§11.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, polise

ubezpieczenia ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) (sekcja I — ubezpieczenie mienia) dla

Przedmiotu Umowy z okresem ubezpieczenia na pelny czas realizacji Umowy, spelniajaca co

najmniej ponizsze warunki:

1) Ubezpieczajgcy: Wykonawca;

2) Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o zamowienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy, dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace w
realizacji Przedmiotu Umowy, a warto$¢ ich prac ujeta jest w zgloszonej wartosci Umowy;

3) Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji Umowy od daty rozpoczecia robot budowlano —
montazowych lub przekazania placu budowy (w zaleznosci od momentu, ktéry nastapi
wczesniej) do daty przejecia zakonczonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego,
potwierdzonego odpowiednim dokumentem;

4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:

a) ubezpieczenie mienia: Roboty budowlano-montazowe, w tym urzadzenia, materialy,
robocizna — pelna warto$¢ brutto kontraktu;

b) koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie: co najmniej 500.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

c) zaplecze budowy, wyposazenie - limit odpowiedzialno$ci nie mniejszy niz 200.000 zi;

5) Zakres ubezpieczenia — ubezpieczenie mienia, obejmuje odpowiedzialnos¢ za szkody powstate
w okresie ubezpieczenia w wyniku naglego i nieprzewidzianego zniszczenia, uszkodzenia lub
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utraty przedmiotu ubezpieczenia, zaistnialego z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjatkiem przyczyn
wyraznie wylaczonych;

Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony co najmniej o nastepujace klauzule dodatkowe:

a) 001 — Pokrycie szkod powstatych wskutek strajku, rozruchow i niepokojow spotecznych —
minimalny limit 5% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

b) 004+003 — Rozszerzone pokrycie okresu gwarancyjnego (24 miesigce + 12 miesigcy)

c) 100 — Pokrycie szkod w pracach budowlano-montazowych w wyniku prob lub testow,

d) 115 - ubezpieczenie szkdd wskutek btedow projektowych,

e) 200 — ubezpieczenie szkdd wskutek btedéw producenta,

f) Klauzula ubezpieczenia kosztow naprawy czgsci wadliwych (dotyczy klauzul: 115 oraz
200),

g) 116 — Pokrycie szkdd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku — do pelnej
wysokosci sumy ubezpieczenia,

h) 116/1 — Pokrycie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku powstatych
wskutek: pozaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu,
deszczu nawalnego, powodzi, lawiny, $niegu, gradu, trzgsienia ziemi, zapadania lub
osuwania si¢ ziemi, zalania przez wydostawanie si¢ wody i innych cieczy lub par z
urzadzen wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dymu, uderzenia pojazdu, huku
ponaddzwigkowego — minimalny limit 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

i) 119 — Mienie istniejace, stanowigce wiasnos¢ albo znajdujace si¢ w posiadaniu
Zamawiajgcego — minimalny limit 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,

J) 201 - pokrycie szkod powstatych w okresie gwarancyjnym — minimalny okres 12 miesiecy,
klauzula ma zastosowanie do fabrycznie nowych maszyn i urzadzen,

k) Klauzula pokrycia kosztow wynagrodzenia ekspertow (rzeczoznawcow),

1) ryzyko szkdd powstatych w trakcie przerwy w realizacji umowy — dopuszcza si¢ ustalenie
maksymalnego okresu obowigzywania klauzuli podczas przerwy w realizacji umowy,

m) Klauzula przedluzenia okresu ubezpieczenia — dopuszcza si¢ ustalenie maksymalnego
okresu przedtuzenia okresu ubezpieczenia 90 dni.

Wysokos¢ franszyzy redukcyjnej nie moze wynosi¢ wigcej niz 10.000,00 zt (dotyczy zakresu

podstawowego).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, polis¢
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy powstate w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w Umowie, przy sumie gwarancyjnej
nie mniejszej niz 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia,
spetniajaca co najmniej ponizsze warunki:

1)

2)

3)

4)

Ubezpieczony: Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o zamoOwienie,
Zamawiajacy, podwykonawcy oraz inne podmioty zaangazowane formalnie przy realizacji
niniejszej Umowy;

Okres ubezpieczenia: na pelny okres realizacji Przedmiotu Umowy od daty zawarcia Umowy
do daty przejgcia zakonczonego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, potwierdzonego
odpowiednim dokumentem;

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowa i kontraktowa osob
objetych ubezpieczeniem, w tym takze przypadek zbiegu roszczen ze wskazanych rezimow
odpowiedzialnosci, za szkody na osobie lub w mieniu, a takze szkody polegajace na powstaniu
czystej straty finansowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody oraz ich nastepstwa, w tym utracone
korzysci, ktore poszkodowany moglby uzyskac, gdyby szkody mu nie wyrzadzono. Zakresem
ubezpieczenia objete sg takze szkody wyrzadzone na skutek razgcego niedbalstwa;
Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wraz z limitami sumy gwarancyjnej na jeden
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia:
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a) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone ubezpieczonemu przez innego
ubezpieczonego (OC wzajemna) — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody bedace nastepstwem wypadkoéw przy pracy
wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
500.000, PLN,

c) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z
nienalezytego wykonania zobowigzania — limit do wysoko$ci sumy gwarancyjne;j,

d) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody polegajace na pokryciu kosztow zlokalizowania
wadliwego produktu, usunigcia, demontazu wadliwego produktu oraz na montazu,
umocowaniu lub potozeniu produktu bez wad,

e) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach lub
urzadzeniach (rowniez stanowigcych cze§¢ sktadowa nieruchomosci), w czasie
wykonywania zadania okre§lonego w niniejszej Umowie przez Ubezpieczonego — limit do
wysokosci sumy gwarancyjnej,

f) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane zalaniem powstalym w nastepstwie
awarii instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, w tym szkody spowodowane
cofnigciem si¢ cieczy — limit do wysokos$ci sumy gwarancyjnej,

g) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach znajdujgcych si¢ w pieczy, pod dozorem
lub kontrola Ubezpieczonego, polegajace na ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie,

h) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w rzeczach stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy
lub innych czynno$ci w ramach ustug wykonywanych przez Ubezpieczonego,

i) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z przedostaniem si¢ substancji
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu, w tym koszty poniesione w celu usuniecia lub
neutralizacji substancji (szkody srodowiskowe) — limit sumy gwarancyjnej co najmniej
200.000,00 PLN,

j) odpowiedzialno$¢ cywilna za czyste straty finansowe, rozumiane jako szkody majatkowe,
niewynikajace ze szkody w mieniu lub szkody osobowej — limit sumy gwarancyjnej co
najmniej 1.000.000,00 PLN,

k) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstale w zwigzku z posiadaniem, uzytkowaniem
lub prowadzeniem pojazdéow niepodlegajacych obowigzkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdéw mechanicznych — limit sumy gwarancyjnej co najmniej 200.000,00
PLN,

I) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone wskutek wibracji, osunigcia albo
osiadania gruntu, w tym szkody wynikte z dziatania mlotow pneumatycznych, kafaréw oraz
innych maszyn i urzadzen,

m) odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody wynikle z wyburzania i prowadzenia prac
rozbiorkowych.

Udziaty wlasne, franszyzy, wylaczenia i limity odpowiedzialnos$ci dopuszczalne sg jedynie w
zakresie zgodnym z aktualna dobra praktyka rynkowa, uwzgledniajaca nalezyte zabezpieczenie
interesow Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziatow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wymog zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca przedtozy
poswiadczone kopie polis, o ktdrym mowa w ust. 11 2, zgodnie z zakresem realizowanej Umowy.
Wykonaweca przedtozy polisy wraz z potwierdzeniem optacenia wymagalnych rat sktadek. Dowody
optacenia kolejnych wymagalnych rat skladek Wykonawca dostarczy niezwtocznie po uptywie
terminéw ich platnosci. Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg byé rozpoczete przed
przedstawieniem Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych.

W przypadku uplywu waznoséci polisy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z uwagi na
niedotrzymanie terminu okreslonego w §5, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
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Zamawiajacemu wtasciwych polis z wydtuzonym okresem wazno$ci nie pézniej niz na 30 dni przed
uplywem waznosci poprzedniej polisy.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawié
dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych 1 waznosci polis ubezpieczeniowych, to:
(2) Zamawiajacy optaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktoére Inzynier potragci Wykonawcy z
nastepnej ptatnosci, lub
(b) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wykonywanie Robot ze skutkiem
natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania Robot poniesie wytacznie Wykonawca.

§12.
WYKONANIE I ODBIOR PROJEKTU
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy do opracowania i
przediozenia Zamawiajagcemu projektu wstepnego zgodnie z wymaganiami w tym zakresie
okreslonymi w PFU, w celu zaakceptowania przez Zamawiajacego, co warunkowalo bedzie
mozliwoé¢ prowadzenia dalszych prac projektowych.
Wykonawca zobowiagzany bedzie do uwzglgdnienia uwag przedstawionych do sporzadzonej przez
niego aktualizacji i1 optymalizacji projektu wstepnego identyfikujacych niezgodnosci z
wymaganiami Zamawiajacego okreSlonymi w SWZ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Whiesienie uwag, o ktérych mowa w ust. 2 nastapi droga elektroniczng, a akceptacja projektu
wstepnego nastapi na podstawie protokotu.
Po uzyskaniu akceptacji projektu wstepnego, Wykonawca przystapi do dalszych prac zwigzanych z
opracowaniem Projektu, ktéory musi by¢ zgodny z zaakceptowanym projektem wstepnym.
Wykonawca zobowiazany jest do biezacego uzgadniania i opiniowania prac projektowych z
Zamawiajacym oraz do przedlozenia opracowanego Projektu do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Zatwierdzenie zostanie dokonane najpierw przez Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, ze Wykonawca opracuje Projekt na podstawie PFU, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zakresem opisanym w SWZ oraz w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktory obejmowal bedzie, w zakresie
aktualizacji i optymalizacji:
1) projekt budowlany i wykonawczy wszystkich branz;
2) informacje BIOZ,
3) opinie techniczne, ekspertyzy i badania
- w zakresie niezb¢dnym do zrealizowania Przedmiotu Umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia Projektu w zakresie okreslanym w SWZ, zgodnego
z Prawem budowlanym, o stopniu szczegoétowosci wystarczajagcym do sprawdzenia, weryfikacji,
zatwierdzenia lub zaopiniowania przez Zamawiajacego oraz wykonania Przedmiotu Umowy i
dokonania jego odbioru.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za Projekt jak projektant w rozumieniu Prawa budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staly nadzor autorski zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego i SWZ. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich projektow zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ.
Projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantéw, posiadajgcych stosowne,
wlasciwe dla danej branzy uprawnienia projektowe, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i
spetniajacymi kryteria (jesli sg) podane w SWZ.
Wykonawca zapewni, ze on sam, jego projektanci oraz Podwykonawcy projektu maja
doswiadczenie i zdolnosci, konieczne do wykonania projektu objetego Umowa oraz uprawnienia
projektowe wymagane przez Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajacego, aby uczestniczy¢
w dyskusjach z Zamawiajagcym we wszystkich uzasadnionych sytuacjach.
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Wykonawca o$§wiadcza, ze przed zlozeniem Oferty zapoznat si¢ z SWZ, w tym PFU, oraz uznat
zawarte tam informacje za prawidtowe i wystarczajace do opracowania Projektu i wykonania prac
oraz robot zgodnie z Umowa.
Zamawiajacy zobowiazuje projektanta/projektantéw do sprawowania nadzoru autorskiego do czasu
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Etap opracowania Projektu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowsa.
Wykonawca zobowigzuje si¢ uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i opinie niewymienione wyzej, a
wymagane Prawem budowlanym i przepisami szczegdlnymi.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia opracowanego Projektu w zakresie wszystkich branz
przedmiardw robot i opracowan towarzyszacych Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.
Zamawiajacy w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Projektu w wersji papierowej i elektronicznej
sprawdzi zgodno$¢ jego zakresu i formy z wymaganiami umownymi i wskaze swoje uwagi celem
ich uwzglednienia przez Wykonawce.
W przypadku stwierdzenia wad Projektu lub braku zatwierdzenia Projektu przez Zamawiajacego
Wykonawca powinien usungé usterki (wady) Projektu i dostosowaé Projekt do zgloszonych
zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, nie dluzszym jednak
niz w ciggu 21 dni od dnia ich stwierdzenia. W razie niedotrzymania terminu, o ktorym mowa
powyzej Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie usterek (wad) i zastrzezen innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu w tym zakresie
(wykonawstwo zastepcze) lub odstapi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia podstaw
odstgpienia.

§13.
NADZOR AUTORSKI

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego w § 6 ust. 1

wynagrodzenia takze do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie robot budowlanych

wykonywanych na podstawie Projektu.

Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje pelny zakres czynnosci okre$lonych w

przepisach ustawy Prawo budowlane, a w szczego6lnosci:

1) czuwanie w toku realizacji Zadania inwestycyjnego nad zgodno$cig realizowanych rozwigzan
technicznych, materialowych i uzytkowych z projektami wykonawczymi i obowigzujacymi
aktualnie przepisami w zakresie realizacji robot budowlanych;

2) potwierdzenie zgodnosci realizacji robot budowlanych z Projektem lub stwierdzenie odstepstw
i okreslenie skutkoéw tych odstgpstw,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych;

4) w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w projektach wykonawczych;

5) wyjasnienie watpliwos$ci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w
stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujacych koniecznoscia uzyskania
nowej decyzji o pozwoleniu na budowe;

6) uczestnictwo w konsultacjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego;

7) oceng materiatow i wynikow szczegotowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowiazujacymi przepisami;

8) uczestnictwo w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych przedmiotu umowy;

9) dojazd na miejsce petnienia nadzoru autorskiego oraz powrdét do siedziby Wykonawcy,

10) pobyt na Terenie budowy przez okres niezbgdny dla wykonania wszystkich czynnosci
zwigzanych z pelnieniem nadzoru autorskiego;

11) wykonanie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiajacego koniecznych
dokumentow lub dokonanie odpowiednich wpisow i potwierdzen we wlasciwych dokumentach,
ktore sa niezbedne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢;
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12) przedktadanie o$wiadczenia w zakresie kwalifikacji istotnosci zmian w stosunku do projektu
budowlanego w razie takiej koniecznosci stwierdzonej przez Zamawiajacego.
Dodatkowo w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
nastepujacych czynnosci:
1) udziatu w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiajacego;
2) udzialu w odbiorze koncowym, a takze w uzasadnionych przypadkach na zadanie
Zamawiajacego w innych odbiorach;
3) udziatu w probach instalacji i rozruchach;
4) obecnosci na Terenie budowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
Nadzoér autorski Wykonawca sprawowat bedzie od chwili przekazania placu budowy do czasu
przekazania obiektu budowlanego wykonanego w oparciu o Projekt bedacego efektem tej umowy
do uzytkowania oraz w razie potrzeby w okresie r¢kojmi i gwarancji.
Kazdorazowy pobyt na Terenie Budowy w ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest
zobowiazany potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub spisaniem protokotu z udzialem
Zamawiajgcego.

§ 14.
ODBIORY
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie Przedmiot Umowy, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej Umowy.
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory czg¢éciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie
czesci robot;
2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
3) odbior koncowy (ostateczny).
Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Zamawiajacego lub osoby przez niego wyznaczone. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajacego.
W razie zaniechania powyzszego obowiazku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej
rozbioérki wykonanych elementéw i ich ponownego wykonania.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy wpisem do dziennika budowy przez kierownikow robot i kierownika budowy
oraz jednocze$nie pisemnie Zamawiajagcemu. Skutki zaniechania tych obowigzkow obcigza¢ beda
Wykonawce.
Wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy przez kierownikow robot i kierownika budowy musi by¢ dodatkowo zaakceptowany przez
inspektoré6w nadzoru poszczegdlnych branz.
Przed odbiorem konicowym Robot Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Najpozniej w
dacie zgtoszenia Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza
opracowang zgodnie z wymaganiami zawartymi w Projekcie i Umowie oraz pozwolenie na
uzytkowanie przedmiotu odbioru i raporty zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 i 6 Umowy. Niewykonanie
tych obowigzkow, w tym stwierdzenie niekompletnosci dokumentacji uprawnia Zamawiajacego do
wstrzymania czynnosci odbioru do czasu jej petnego 1 prawidlowego wykonania.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy Przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni
od daty zawiadomienia go zgodnie z ust. 4 o osiggnigciu gotowosci do odbioru, pod warunkiem
potwierdzenia gotowosci przez inspektoréw nadzoru wszystkich branz — termin bedzie liczony od
daty pozniejszej - zawiadamiajac o tym Wykonawce. Zamawiajacy powinien zakonczy¢ czynnosci
odbioru najpdzniej w 14 dniu od daty rozpoczecia czynnosci odbioru (z zastrzezeniem ustepu 5), co
zostanie potwierdzone protokotem koncowym odbioru Przedmiotu Umowy.
Z czynnosci odbioru (czgsciowych i koficowego) zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru (Czesciowego lub Koncowego), zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku
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odbioru, jak tez terminy na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad, z tym, ze wady Robdt
powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od podpisania ww.
protokotu, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy inny termin.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania odbioru Przedmiotu Umowy takze podczas

nieobecnosci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady w robotach lub

dokumentach, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady beda nieistotne, Zamawiajacy odbierze Przedmiot Umowy wskazujac na wady w
protokole i termin ich usuni¢cia, stosownie do ust. 7 (postanowienia Umowy dotyczace
wykonawstwa zastgpczego w razie wad oraz kar umownych stosuje si¢ odpowiednio);

2) jezeli wady beda istotne, to jest beda uniemozliwia¢ lub znacznie utrudniaé uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
Przedmiotu Umowy z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych oraz zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczajac termin jego wykonania lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko
Wykonawcy wykona¢ przedmiot odbioru wlasnym staraniem, bez potrzeby uzyskiwania zgody
sadu.

Wykonawca o$wiadcza, ze akceptacja Protokotow Odbiorow Cze$ciowych i Koncowego przez

Zamawiajacego nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za realizacj¢ Przedmiotu Umowy 2z

zapewnieniem najwyzszej jakosci prac, zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i

sztuki budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, a takze z SWZ, zatacznikami

do SWZ i z oferta.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§ 15.

PLATNOSCI
Wszystkie rozliczenia za wykonanie przedmiotu Umowy odbywac si¢ beda w formie ptatnosci
czesciowych (na podstawie faktur czgsciowych) oraz koncowej (faktura koncowa). Suma platnosci
czesciowych nie moze przekroczy¢ 80 % (osiemdziesiat procent) kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.
1.
Odbiorowi i zaptacie podlega¢ beda jedynie zakonczone i odebrane pozycje Harmonogramu,
zgodnie z zasadami ptatno$ci oraz limitami wskazanymi w § 3 Umowy.
W celu uzyskania protokolarnego odbioru czg¢$ciowego, po zakonczeniu kazdego okresu
rozliczeniowego Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu Rozliczenie zawierajace Wykaz
Prac/Robot Wykonanych Cze$ciowo opracowany na podstawie Harmonogramu (zgodnie z § 3 ust.
4 umowy) w 3 egzemplarzach. Wykaz Prac/Robot Wykonanych ten bedzie uwzgledniat zasady
ptatnosci wynikajace z planu ptatnosci, oraz limitow wskazanych w § 3 Umowy.
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacym forme, tre$é
rozliczenia wykazujacego szczegdtowo kwoty, do ktoérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi, potwierdzajacymi wlasciwe, zgodne z
Umows3 i przepisami zrealizowanie Przedmiotu Umowy.
Do rozliczenia Wykonawca dolgczy, wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym, zestawienie
zakresu prac/robot i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za
zakonczone i odebrane prace/roboty ujete w Protokole Odbioru (Czgsciowego lub Koncowego) oraz
o$wiadczenie, ze roboty nie objete zestawieniem zostalty wykonane sitami wlasnymi. Warunkiem
zaptaty Wykonawcy za roboty jest ich odbior przez Wykonawce od Podwykonawcy potwierdzony
protokotem odbioru wraz z zestawieniem naleznych Podwykonawcy kwot opracowanym w formie
analogicznej do Kosztorysu i Harmonogramu Wykonawcy.
Rozliczenie zawierajace Wykaz Robot Wykonanych CzegSciowo moze by¢ sktadane przez
Wykonawce nie czgsciej niz jeden raz w okresie rozliczeniowym, z uwzglednieniem termindw i
kwot wynikajacych z planu ptatnosci oraz limitéw wskazanych w § 3 Umowy. W kazdym kolejnym
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Rozliczeniu Inspektor nadzoru moze dokona¢ korekty lub modyfikacji, ktore powinny by¢

dokonane we wczesniejszym Rozliczeniu.

Podstawg do wystawienia faktury czeSciowej bedzie podpisany bez zastrzezen przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego Protokot Odbioru Czgsciowego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie zrealizowanie wszystkich prac i robot,

potwierdzone Protokotem Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy (wraz z decyzja o pozwoleniu

na uzytkowanie) przez Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia wynikajacego z faktur cze$ciowych oraz faktury koncowej nastapi w

terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury (na fakturze musi by¢ podana co najmniej nazwa Przedmiotu umowy, numer

Umowy) wraz z kompletem dokumentow, tj.:

1) w przypadku faktur cze$ciowych: Protokot Odbioru Cze$ciowego zaakceptowany bez
zastrzezen przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie przedlozonego przez
wykonawce Rozliczenia za dany okres objety faktura,

2) w przypadku faktury koncowej: Protokot Odbioru Koncowego zaakceptowany bez zastrzezen
przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonego przez Wykonawce Rozliczenia koncowego;

3) dokumenty wskazane w ustepie 12.

Jako date zaptaty traktuje si¢ dzien obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku wskazania przez Wykonawce na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w

wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajacy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatnikow VAT, a w razie braku rachunku

Wykonawcy ujawnionego w wykazie, do wstrzymania si¢ z zaptata do czasu wskazania przez

Wykonawce, dla potrzeb platnosci, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatnikow

VAT.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, dodatkowym,

warunkujagcym wyplate wynagrodzenia zatacznikiem do faktury, sg wszystkie dowody zaptaty

wynagrodzenia dla Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow za dotychczas wykonane prace, w

tym w szczegolnosci:

1) zestawienia nalezno$ci dla wszystkich Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wg wzoru
uzgodnionego z Zamawiajagcym wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami
wystawionych przez nich faktur lub rachunkow;

2) dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z faktur podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest
potwierdzenie przelewu na rachunek wskazany w fakturze lub rachunku, o ktérych mowa w pkt
1;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, zlozone nie wezesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami
w stosunku do podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, wynikajacymi z zawartych
umow, wraz ze zrzeczeniem si¢ roszczen z tego tytulu wzgledem Zamawiajacego;

4) protokét odbioru wykonanych robét podpisany przez Wykonawce, Podwykonawce i dalszych
Podwykonawcow w przypadku robdt budowlanych.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie ze zgloszonymi umowami
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata wedlug ust. 13 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy. Termin zglaszania uwag — 7 dni od daty dorgczenia tej informacji do

Wykonawcy.
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W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ si¢ nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy moze wstrzymac, po uprzednim wskazaniu przyczyny i bezskutecznym uptywie
terminu wyznaczonego do ustania przyczyny, zaptate wynagrodzenia — w catosci lub w czesci — w
przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z
Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki ustawowe za opoznienie.
W przypadku, gdy Wykonawca beda podmioty realizujace wspoélnie prace (Konsorcjum), zaptata
wynagrodzenia nastapi na rzecz pelnomocnika (Lidera) uprawnionego do reprezentacji wszystkich
cztonkow Konsorcjum w trakcie realizacji prac, sktadania wszelkiego rodzaju oswiadczen woli i
odbioru Wynagrodzenia w imieniu swoim, jak i pozostatych cztonkéw Konsorcjum.

§ 16.

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji wynosi 60
miesiecy, poczatek liczac od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W sytuacji, gdy gwarancja udzielana przez producenta wystawiana jest na dluzszy okres niz
wskazany w ust. 1, wowczas Wykonawca zastosuje okres gwarancji udzielanej przez producenta.
Wykonawca oswiadcza, ze gwarancja na wbudowane i zamontowane urzadzenia nie bedzie
zawiera¢ postanowien powodujacych utrate lub ograniczenie udzielonej gwarancji z uwagi na
udzielone przez Zamawiajacego zamowienia na §wiadczenie ushugi przegladéw technicznych i
konserwacji urzadzen innemu Wykonawcy.
Jesli gwarancja udzielona przez producenta wymagata bedzie przeniesienia praw z niej
wynikajacych na Zamawiajacego, w razie watpliwosci, Wykonawca niniejszym przenosi wszelkie
prawa z tego tytulu na Zamawiajacego, a w wypadku, gdy postanowienia tych gwarancji nie
uprawniaja Wykonawcy do dysponowania tymi prawami, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
wykonywania tych praw na rzecz Zamawiajacego przez okres trwania gwarancji, w
uwzglednieniem ust. 1 zdanie pierwsze.
Strony ustalaja, iz dlugo$¢ okresu rekojmi jest rowna okresowi gwarancji i rozpoczyna swoj bieg
od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia Wad i usterek w
terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym zgodnie z postanowieniami Gwarancji Jakosci,
uwzgledniajacym rodzaj i rozmiar Wady lub usterki, w kazdym wypadku jednak nie dtuzszym niz
14 dni liczac od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji dla
elementu podlegajacego naprawie zostanie przedtuzony o czas od zgloszenia do usunigcia wad i
usterek. W przypadkach, gdy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowanej i koniecznosci
zachowania okreslonej technologii dla usunigcia wady/usterki wymagany jest dtuzszy czas niz 14
dni, Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydluzenie terminu usunigcia takiej wady/usterki o czas
niezbedny technologicznie. W innych szczegodlnych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na wydtuzenie terminu usuni¢cia wad i usterek.
W sytuacji, gdy Wady lub uszkodzenia/usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi lub
uniemozliwiajg korzystanie z Przedmiotu Umowy w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem,
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wady/usterki w terminie 24 (dwudziestu czterech)
godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lub uszkodzen/usterek decyduje Zamawiajacy,
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ktéry przy ich zgloszeniu jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada lub
uszkodzenie/usterka stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow
W sposob zgodny z ich przeznaczeniem. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla
ludzi lub uniemozliwiajacej korzystanie z obiektow w sposdb zgody z ich przeznaczeniem, ktorej
usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w ww. terminie nie
bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie, w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub brak
mozliwos$ci korzystania z obiektow w sposob zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca dokona
naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym
mozliwosci techniczne/ technologiczne naprawy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za Wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy rowniez po okresie r¢kojmi i
gwarancji, jezeli wada ujawni si¢ przed uplywem okresu rekojmi lub gwaranc;ji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami ust. 4, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania przez Zamawiajacego upowaznienia sadowego w tym zakresie
(wykonawstwo zastepcze). W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy.

W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania przegladéw, co
Zamawiajacego o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dokonania przegladow gwarancyjnych takze podczas
nieobecno$ci prawidtowo zawiadomionego Wykonawcy.

Nie pozniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonaja
przegladu Przedmiotu Umowy (przeglad gwarancyjny), z ktorego zostanie sporzadzony protokot
pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad strony uzgodnia termin ich usuniecia. Jezeli strony
nie beda mogly porozumie¢ si¢ co do terminu usunigcia stwierdzonych wad, Wykonawca
zobowigzany jest usunag¢ wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego.

Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas liczony od dnia stwierdzenia wad do dnia ich
usunigcia.

Wykonawca nie moze uchyli¢ si¢ od $wiadczen z tytutu rgkojmi lub gwarancji powotujac sie na
koszty spelienia tych swiadczen.

Odbior Przedmiotu Umowy rdwnoznaczny jest z zapewnieniem Wykonawcy Zamawiajacego 0O
nalezytym wykonaniu Przedmiotu Umowy.

§17.
KARY UMOWNE
Strony ponosza odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan na nizej
opisanych zasadach, przy czym podstawa do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto, okreslone w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — W wysokosci 0,025 % warto$ci wynagrodzenia
ryczattowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;
2) za zwloke w:
a) przedtozeniu Zamawiajagcemu w formie wymaganej Umowa:
- Harmonogramu lub planu ptatnosci lub jego aktualizacji lub zmiany tego Harmonogramu
wynikajacej z uwzglednienia uwag Zamawiajacego,
- Projektow Technologii i Organizacji Robét, lub
- Programu Zapewnienia Jakosci, lub aktualizacji Projektéw Technologii i Organizacji
Robot, lub aktualizacji Programu Zapewnienia Jakos$ci
w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtloki;
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b) w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy w wysokos$ci
0,02 % wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki,

3) za zawlok¢ w opracowaniu Projektu — w wysokosci 0,01 % wartosci wynagrodzenia
ryczaltowego, o ktorym mowa w § 6 ust. | Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi - w wysokosci
0,01 % wartosci wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

5) za zwloke w wykonaniu obowigzku wynikajacego z § 12 ust. 1, 2 lub 6 Umowy - w wysokosci
0,02 % wartos$ci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtloki;

6) za wprowadzenie na Teren budowy Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 10, w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 10 000,00 zt za kazde zdarzenie,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w
wysokosci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

11) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy;

12) w przypadku niestawiennictwa na Radzie Budowy lub naradzie koordynacyjnej cztonka
Personelu w wysokosci po 1.000,00 zt za kazdy przypadek nieobecnosci kazdej osoby, ktorej
wymog obecnosci zostanie wskazany przez Zamawiajacego;

13) za realizacj¢ Przedmiotu Umowy za pomoca osob innych, anizeli wskazane w ,,Wykazie 0sob”,
w wysokosci po 50.000,00 zt za kazdy przypadek;

14) w przypadku braku realizacji lub nieterminowej realizacji innych obowiazkow okreslonych
Umowa w wysokosci 3.000,00 zt za kazdorazowy przypadek, lub dzien zwloki;

15) za niedopetnienie wymogu zatrudniania 0sob wykonujacych czynnosci objete Przedmiotem
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. 22019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.), w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego
niedopetnienia przez Wykonawcg wymogu zatrudniania oséb $wiadczacych na podstawie
umowy 0 prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 22019 ., poz. 1040 z p6zn. zm.) oraz liczby rozpoczetych miesigcy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe. W przypadku
niedopetnienia wymogu zatrudnienia w okresie niepelnego miesigca kalendarzowego,
Wykonawca zaptaci kar¢ umowna obliczong proporcjonalnie, przyjmujac, ze 1 dzien w
miesigcu odpowiada 1/30 wysokos$ci kary umownej okreslonej powyzej;

16) za naruszenie obowiagzkow wynikajacych z § 23, tj. w szczegdlnosci naruszenie zasad poufnosci
w wysokosci 20.000,00 zt za kazdorazowy przypadek;

17) za usunigcie odpadéw bez uzyskania zgody Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt 5,
w wysokosci 15.000,00 zt za kazdorazowy przypadek;

18) za zwloke w wykonaniu obowigzkow tytutem petnienia nadzoru autorskiego w wysokosci 3.000
zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki lub 3.000 zt za kazde naruszenie takiego obowiazku,
majacego charakter jednorazowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody, niezaleznie od wysokosci naliczonej kary umowne;.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaspokojenia wszelkich roszczen w tym roszczen z tytutu
naleznych kar umownych od Wykonawcy z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 18 Umowy.
Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie staja si¢ wymagalne w pierwszym dniu, Kiedy
mozliwe jest ich naliczenie, a w przypadku kar za zwloke z kazdym rozpoczetym dniem zwtoki.
Naliczong kare umowng Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
§ 6 ust. 1 Umowy, informujgc o tym Wykonawce na pismie, na co Wykonawca wyraza zgode.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy nie przekroczy
30 % catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Kary umowne podlegaja sumowaniu.

§18.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, co stanowi kwote ... zt (stownie: ... ztotych),
w formie ....
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi
zmiany Umowy.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie innej niz
pieni¢zna, wowczas w przypadku wydtuzenia okresu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do odpowiedniego przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o
okres wynikajacy z planowanego lub ustalonego przedtuzenia terminu realizacji Umowy i
przekazania dokumentu potwierdzajacego ten fakt przed uptywem 7 dni do daty uptywu
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w formie innej niz pieni¢zna musi by¢
nicodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie. Gwarant nie moze uzalezni¢ wyptaty
zabezpieczenia od potwierdzenia podpisu ztozonego pod zagdaniem Zamawiajacego.
Czgs¢ zabezpieczenia, gwarantujaca zgodnie z Umowg nalezyte wykonanie robot i odpowiadajaca
70% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania robot zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od
daty odbioru koncowego robét, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego na pokrycie
jego roszczen.
Czes$¢ zabezpieczenia, stuzaca do pokrywania roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi i odpowiadajaca
30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi, o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiajacego na pokrycie jego
roszczen.
Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na pismie
Wykonawce do spelnienia s$wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.
Zamawiajacy ma prawo zaspokoi¢ z Zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania Umowy,
Zamawiajacy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiScie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z Kodeksu cywilnego kazdej ze Stron przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy w przypadku udowodnionego, razgcego naruszenia przez drugg Strone
podstawowych postanowien Umowy na zasadach opisanych nizej.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach, gdy:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy w catosci
lub w jej cze$ci nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
jej zawarcia;

2) z winy Wykonawcy, gdy zostanie wszczete przeciwko niemu postgpowanie egzekucyjne lub
egzekucyjne w administracji i w toku tych postepowan dojdzie do zajecia sktadnikéw majatku
Wykonawcey, w tym ruchomosci i wierzytelnosci lub zostanie nadany w jakimkolwiek innym
trybie nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy;

3) z winy Wykonawcy, gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez
uzasadnionych przyczyn lub przerwal wykonywanie Przedmiotu Umowy bez przyczyny i
niezwlocznie nie wznowit prac, pomimo wezwania Zamawiajacego 1 wyznaczenia terminu;

4) wykonywania robdt niezgodnie z postanowieniami Umowy, w szczegdlnosci niezgodnie z
dokumentacja projektowa, ustaleniami koordynacyjnymi oraz obowigzujagcymi warunkami
technicznymi i nie dokonania ich naprawy oraz nieprzystapienia do wtasciwego ich wykonania
w terminie 5 dni od daty wezwania przez Zamawiajacego;

5) suma kar umownych naliczonych wobec Wykonawcy przekroczy 20% warto$ci tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy;

6) Wykonawca popadnie w zwloke z realizacjg Przedmiotu Umowy lub ktoregokolwiek z etapéw
prac przekraczajaca 60 dni;

7) nieprzestrzegania przez Wykonawce przepisoOw prawa, regulacji, pozwolen, zgdéd lub norm
majacych zastosowanie w zwigzku z realizacja Umowy;

8) Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, powierzy osobie trzeciej w jakiejkolwiek formie w
czesci lub w catosci realizacje obowiazkow lub uprawnien wynikajacych z Umowy;

9) w razie razgcego naruszenia innych postanowien Umowy i nieusuni¢cia stwierdzonych wad
mimo udzielenia dodatkowego terminu, nie krotszego, niz 7 dni;

10) w razie koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 4-krotnego) dokonywania bezposredniej
zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania

11) bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 Umowy;

12) niewywiazania si¢ przez Wykonawcg, z ktoregokolwiek z obowigzkoéw okreslonych w § 23;

13) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu jezeli w ciggu 7 (siedmiu) dni od dnia,
w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale tego
podmiotu, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny podmiot lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia;

14) w innych przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym;

15) w przypadkach o ktérych mowa w § 14.

Zamawiajacy bedzie mogt odstapi¢ od Umowy z przyczyn okreslonych powyzej w terminie 90 dni

od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia. Odstapienie

powinno by¢ dokonane w formie dokumentowej pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie
obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstgpienie uznaje si¢ za skuteczne z chwilg doreczenia

Wykonawey w sposdb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania Umowy, w stosunkach

pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu prac,

odstapienie bedzie miato charakter ex nunc, tj. bedzie dotyczyto jedynie niewykonanej czgsci

Umowy. Zamawiajacy moze jednak odstgpi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc jesli odstgpienie

nastapi na etapie wykonywania prac zwigzanych z opracowaniem Projektu.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki szczegdlowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdotowy protokdt inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu
Umowy wedtug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbgdne roboty
zabezpieczajace robot wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym (w przypadku braku
porozumienia stron Zamawiajacy wskaze zakres niezbgdnych zabezpieczen 1 r1obot
zabezpieczajacych);

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od Umowy
nastapilo z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

4) Wykonawca zgtosi do odbioru prace/roboty przerwane i wykonane do dnia odstapienia oraz
- jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
- przedstawi udokumentowane koszty zakupu materialéw lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot — celem dokonania wzajemnych rozliczen
z Zamawiajacym (nie dotyczy wypadku odstapienia od Umowy ze skutkiem ex tunc);

5) Wykonawca na swoj koszt, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia usunie z Terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

W przypadku odstapienia od Umowy z winy Wykonawcy koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia

robot przerwanych i wykonania niezbednych robdt zabezpieczajacych robdt wykonanych -

obcigzaja Wykonawce. W przypadku odmowy Wykonawcy ich wykonania lub nieprzystapienia do
ich wykonania w terminie 5 dni od daty doreczenia powiadomienia o odstapieniu od Umowy,

Zamawiajacy wykona te czynno$ci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada Zamawiajacy

obowigzany jest do odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od Umowy oraz zaptaty

wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy (ze skutkiem ex nunc), Zamawiajacy dokona

rozliczenia wykonanych robdt budowlanych na podstawie protokolu inwentaryzacji (z

uwzglednieniem jakosci i przydatnosci przejmowanych robot budowlanych), przy zastosowaniu

wartoéci wynikajacych z Harmonogramu, a w razie ich braku, nastgpujacych nos$nikow
cenotworczych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, aktualnego na
dzien sporzadzenia kosztorysu:

1) stawka robocizny kosztorysowej ,,R" - $rednia dla robot inwestycyjnych dla Opola;

2) wskaznik kosztow posrednich ,,Kp" (R, S) — poziom $redni dla robdt inwestycyjnych;

3) wskaznik zysku kalkulacyjnego ,,Z" (R+S+Kp) — poziom $redni dla robot inwestycyjnych;

4) ceny jednostkowe sprzgtu (S) i materiatdow (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda przyjmowane
na podstawie $rednich cen wynikajacych z ogolnie dostepnych cennikow,

5) w tym réwniez cen dostawcOw na stronach internetowych, a w przypadku braku mozliwo$ci
ustalenia ceny w oparciu o powyzsze zrodta - wedtug ofert handlowych, itp.;

6) naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadow rzeczowych.

W przypadku robdt dla ktorych brak naktadow w katalogach nakladoéw rzeczowych, bedzie
zastosowana analiza indywidualna Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego cze$ci, Zamawiajacy

nabywa majatkowe 1 pokrewne prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgod¢ na wykonywanie praw

osobistych w zakresie okreslonym w § 7 do wszystkich utworow wytworzonych przez Wykonawce

I przyjetych przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstapienia od

Umowy.

§ 20.
ADRESY DO KORESPONDENCJI
Strony podajg jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstepie do niniejszej Umowy.
Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego powiadomienia drugiej stron o zmianie adresu. W
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przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie o$wiadczenia na ostatni znany
drugiej stronie adres.

Strony dopuszczaja w trakcie realizacji Umowy komunikowanie si¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej oraz poprzez dokonywanie odpowiednich wpisé6w do dziennika budowy.

Strony podaja nastepujace adresy poczty elektroniczne;j:

1) Zamawiajacy: ..... ;

2) Wykonawca: ....... .

§21.
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia treSci Umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien Umowy w

przypadku:

1) koniecznosci przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opoznienia, jezeli
takie op6znienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:
a) zawieszenia Robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
Wykonawcy,

b) sity wyzszej, w tym kleski zywiotowej lub pandemii,

) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie Robot,

d) wystgpienia wyjatkowo niekorzystnych warunkow atmosferycznych, znacznie
odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, przy czym wyjatkowo niesprzyjajace warunki
atmosferyczne to takie warunki, ktore tacznie:

- biorgc pod uwage wymogi rezimoéw technologicznych determinujacych wykonanie
poszczegdlnych Robdt skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze Robot,

- illo§¢ dni wystepowania czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos$¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktorych mowa powyzej, jest wicksza od $redniej miesiecznej dla danego
miesigca, z ostatniego pieciolecia, liczac od daty sktadania ofert wstecz,

) odnalezienia niewypatow i niewybuchow,

f) odmiennych od przyjetych przez Zamawiajacego warunkow geologicznych (kategorie gruntu,
kurzawka, itp.),

g) odmiennych od przyjetych przez Zamawiajacego warunkow terenowych, w szczegdlnos$ci
istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, ktorych istnienia nie mozna byto przewidzie¢, co Wykonawca winien
dowiese,

h) jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajagcego na
Terenie budowy,

i) koniecznosci wykonania zamowienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wptyw na termin
wykonania umowy,

J) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
zawarcia Umowy i ktore beda miaty wptyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy;

2) wystapienia zmian bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego,
skutkujgcych konieczno$cig przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w
szczegblnosci wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

3) powstania okolicznosci bedacych nastgpstwem dzialania organow administracji, W
szczegolnosci przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.;

4) w przypadku innej okoliczno$ci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujace;
niemozliwo$cig wykonania lub nienalezytym wykonaniem Umowy.
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Zmiana umowy nastgpi¢ moze =z inicjatywy Zamawiajacego lub Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawieraé:

1) opis zmiany;

2) uzasadnienie zmiany.

Wykonawca kazdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistnialych propozycji, o ktérych

mowa w ust. 3:

1) kosztu zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia — w przypadku, o ktorym mowa
W ust. 7;

2) czasu wykonania zmiany oraz wptywu zmiany na termin realizacji Umowy, udokumentowany
na Harmonogramie.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w

formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokét wraz z uzasadnieniem) przez powotang przez

Zamawiajgcego komisje techniczng.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wprowadzenia robot zamiennych, ktorych wartos$¢ nie

zwigksza wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Podstawa

wprowadzenia robdt zamiennych bedzie protokot koniecznosci robot zamiennych sporzadzony na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmiane¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia zawarcia aneksu i bedzie

obejmowa¢ wyrdwnania za okres od dnia wejScia w zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 7, lecz nie

wczesniej niz od dnia ztozenia prawidtowego wniosku, o ktérym mowa w ust. 3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 1, warto$§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig¢, a

wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow, z zastrzezeniem

postanowien ust. 8.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktoérej mowa w ust. 7 pkt

2 lub 3, bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwiazku z

wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia

za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub zdrowotnym lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem wysokosci

wynagrodzen pracownikow $wiadczacych ustugi do wysokosci aktualnie obowiagzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ sie wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikoéw §wiadczacych ustugi, o ktorych mowa

w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg

wynagrodzenia pracownikom $wiadczagcym ushugi. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgéci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych
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ushugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacych zakresowi, w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 2 i 3, jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca,

jest on zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie

zmiany te maja wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie obowigzujacych przepisow)
pracownikow $wiadczacych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust.
7 pkt 2 lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zardwno przed jak i po zmianie obowigzujacych przepisow)
pracownikow $§wiadczacych ushugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czgséci finansowanej
przez wykonawce oraz wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, z okresleniem
zakresu (czgSci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy oraz czg¢$ci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi —w przypadku
zmiany, o ktoérej mowa w ust. 7 lit. 3 lub 4.

Ponadto zgodnie z art. 439 Ustawy Pzp wynagrodzenie nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie w

przypadku zmiany ceny materiatlow lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia przy

zachowaniu nastepujacych warunkow:

1) poziom zmiany ceny materiatbw lub kosztow, okre$lony wskaznikiem cen produkcji
budowlano-montazowej w zakresie budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej, ogtaszanym
w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia, przekroczyt 10 % w stosunku do poczatkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien otwarcia ofert,

2) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ po kazdych 12 miesigcach od dnia podpisania Umowy i
bedzie proporcjonalna do wskaznika, o ktorym mowa w pkt. 1), przy czym zmiana ta moze
dotyczy¢ tylko robot niewykonanych na dzien zmiany. Ilosci rob6t wykonanych musza by¢
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia, nie
moze przekracza¢ 10 % warto$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie robot nicodebranych na
dzien zmiany.

4) przez zmiang ceny materiatow lub kosztow, okreslong wskaznikiem cen produkcji budowlano-
montazowej w zakresie budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej, oglaszanym w
komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego, rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen
lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

5) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli acznie spetnione sg nast¢pujace warunki:

— przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
— okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

Zamawiajacy przewiduje takze mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji, zakresu Umowy oraz

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w nastepujacych sytuacjach:

1) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych w wyniku wprowadzonych przez
Zamawiajacego zmian w Projekcie, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia tych zmian pojawita si¢
dopiero w trakcie robot budowlanych; z zastrzezeniem, ze wykonanie tych robdt oraz
rezygnacja z innych wymaga sporzadzenia Protokotu konieczno$ci sporzgdzonego przez
Kierownika budowy i zatwierdzonego przez osoby sprawujace nadzor inwestorski,
Zamawiajacego 1 Wykonawce; rozliczenie robot zamiennych nastagpi na podstawie
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kosztorysow, sporzadzonych na roboty zaniechane oraz na roboty zamienne. Warto$¢ robot
bedzie réznicg wartosci kosztorysowej w obu kosztorysach.

2) gdy wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
parametréw obiektu, rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa. W takim przypadku rozliczenie zmiany wynagrodzenia nastgpi na
zasadach okreslonych w ust. 14 pkt 1 Iub 3;

3) gdy nastapi konieczno$¢ rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci Przedmiotu
Umowy. Zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i
zmnigjszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie robot, z ktorych Zamawiajacy
rezygnuje, ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1;

4) wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych dziatan i przedsigwzig¢ Zamawiajacego lub
podmiotéw trzecich, majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu Umowy lub powigzanych z
przedmiotem niniejszej Umowy;

5) nastgpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiazujacych przepisdéw prawa, majgca
wplyw na wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Zmiana zostanie wprowadzona na
uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajagcego, aneksem do Umowy, przy
uwzglednieniu art. 454 ustawy Pzp.

Zmiana Umowy musi by¢ poprzedzona protokotem koniecznosci, podpisanym przez

Zamawiajacego, osoby sprawujace nadzor inwestorski i Wykonawce.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian

redakcyjnych umowy oraz zmian bedacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych w

rejestrach publicznych.

§ 22.

OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp zostang zatrudnione przez Wykonawce oraz Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) na
podstawie umowy o pracg osoby bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, tzw. pracownicy
fizyczni, (wymoég nie dotyczy m. in. kadry inzynierskiej, projektantow, dostawcow materiatow
budowlanych).
Wykonawca w terminie do 10 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy, bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia ww. 0sob
(kopie umow o prace, zanonimizowang o PESEL i adres zamieszkania), a takze o$wiadczenia ww.
0sob, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o pracg¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z p6zn. zm.) z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 z p6zn.
zm.).
Wykonawca przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy na kazde pisemne zadanie
Zamawiajacego w terminie do 5 dni przedktadat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. 0sob, o§wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu wynagrodzenia oraz na
zadanie przedktadat w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie dowody odprowadzenia
sktadek do ZUS.
Wykonawca, moze zastapi¢ ww. osobg¢ lub osoby pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
powyzsze wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamowienia.
W przypadku zmiany osoby lub osob o ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego przedtozenia w terminie 2 dni listy nowych pracownikéw. Zmiana ta nie stanowi zmiany
Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktorych mowa w
postanowieniach poprzedzajacych, stuzace zamawiajgcemu do realizacji kontroli, o ktorej mowa w
art. 438 ust. 2 ustawy Pzp nie narusza przepisoOw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1000), w szczegolnosci o§wiadcza, ze pozyskal od 0os6b wykonujacych czynno$ci w ramach
zamdwienia w oparciu 0 Umowe O prace¢ w imieniu swoim oraz zamawiajacego zgody na
przetwarzanie danych osobowych. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest takze
do przedstawienia w/w zgdd na przetwarzanie danych osobowych pracownikow.

§ 23.
KLAUZULA POUFNOSCI

Umowa jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.).

Wykonawca zobowiazuje si¢ w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wygasnigciu lub

rozwigzaniu, do zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych Zamawiajacego,

obejmujacych w szczegdlnosci:

1) dane osobowe - chronione na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016
r., L 119, poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz.1000);

2) informacje stanowigce tajemnice ustawowo chronione;

3) informacje, ktore moga mie¢ wplyw na funkcjonowanie lub stan bezpieczenstwa
Zamawiajgcego.

Informacje, o ktérych mowa w ust. 2 zwane sa dalej ,,informacjami prawnie chronionymi".

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wdrozong i udokumentowana polityke bezpieczenstwa

informacji na dowdd czego moze przedstawi¢ do wgladu Zamawiajacego, na jego zadanie, stosowng

dokumentacjeg.

Informacje prawnie chronione moga by¢ udostepnione jedynie na podstawie stosownych przepisow

prawa tylko w zakresie niezbednym dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowiazek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie, czy powszechnie

znanych i trwa takze po wykonaniu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji postanowien umowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, jak rowniez zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarowno w trakcie trwania

umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie bedacych jawnymi, do
ktérych uzyska dostep w zwiazku z realizacja umowy.

Ujawnianie informacji prawnie chronionych, niezaleznie od sposobu ich ujawnienia, w celu innym

niz nalezyte wykonanie umowy, jest co do zasady niedopuszczalne chyba, ze Zamawiajacy

uprzednio wyrazi na to zgode w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug podmiotow trzecich, w ramach realizacji

ktorych wystapi konieczno$¢ przekazania im informacji o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,

naktada on na takie podmioty identyczne zobowigzania jakie cigza na nim w zwiazku z

postanowieniami tego paragrafu.

Strona ma obowiazek zapewni¢ ochrone¢ informacji prawnie chronionych wedlug najwyzszych

przewidzianych prawem standardow, w tym zapewni¢ ochron¢ systeméw 1 sieci

teleinformatycznych, w ktorych sa przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje
prawnie chronione drugiej Strony, a takze kontrolowac ochrone tych informacji.

W przypadku, gdy Strona zostata zobowigzana do ujawnienia informacji prawnie chronionych w

catosci lub w czesci uprawnionemu organowi, w granicach obowigzujacego prawa, Strona ta

zobowigzana jest jedynie uprzedzi¢ drugg Strone o natoZonym na nig obowigzku.

W razie powzigcia przez Stron¢ wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji prawnie

chronionych zobowigzana jest ona niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Stron¢ w celu

umozliwienia jej podjecia stosowanych srodkéw zapobiegawczych.
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13. Powierzone Wykonawcy dane osobowe moga by¢ przetwarzane wytacznie w celu nalezytego
wykonania Umowy.

14. W przypadku naruszenia przepisow dotyczacych poufnosci, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey, w nastepstwie ktorego Zamawiajacy zostanie zobowigzany do zaplaty
odszkodowania, innej nalezno$ci lub ukarany grzywna, Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ na
rzecz Zamawiajacego ww. koszty zwigzane z zaptata ww. odszkodowan, innych naleznosci lub
grzywien a takze koszty zwigzane z ewentualnym postepowaniem toczacym si¢ w zwiazku z
naruszeniem ww. przepisow.

15. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze dane pracownikow, wspotpracownikow i reprezentantow Stron
udostepnione w Umowie lub w zwigzku z jej zawarciem i wykonywaniem, przekazywane sa w
ramach prawnie uzasadnionego interesu Stron, celem realizacji niniejszej Umowy. Przekazywane
dane osobowe moga obejmowac: imi¢ i nazwisko oraz inne dane przewidziane w Umowie. Kazda
ze Stron otrzymujacych dane osobowe od drugiej Strony bedzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 RODO. Strona udostgpniajgca dane osobowe zobowigzuje si¢ przekazal
zainteresowanym osobom, ktorych dane przekazata, informacje dotyczace drugiej Strony, o ktorych
mowa w art. 14 ust. 1 i 2 RODO.

§ 24.
PRAWO WELASCIWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w
szczegblnosci ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego.

§ 25.
KLAUZULA SALWATORYJNA
1. W razie gdyby ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy bylo lub miato sta¢ si¢ niewazne,
waznos$¢ catej Umowy pozostaje przez to w pozostatej cze$ci nienaruszona.
2. W takim przypadku strony Umowy zastapiag niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym
prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy
niewaznego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w Umowie.

§ 26.
SAD WEASCIWY
W przypadku ewentualnych sporéw mogacych wyniknaé na tle wykonywania niniejszej Umowy, sgdem
wiasciwym dla ich rozstrzygania bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§27.

BRAK POWIAZAN WYKONAWCY Z FEDERACJA ROSYJSKA

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Nie jest podmiotem wymienionym w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace srodkow ograniczajgcych skierowanych przeciwko
prezydentowi Aleksandrowi Lukaszence i niektorym urz¢dnikom z Biatorusi i Rozporzadzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie §rodkoéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
podwazajacych integralno$¢ terytorialng, suwerenno$¢ i niezaleznos¢ Ukrainy lub im zagrazajacych
albo wpisanym na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
$rodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

2) Nie jest podmiotem, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018

1. 0 przeciwdzialaniu praniu pieni¢dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655)
jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18
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maja 2006 r. dotyczace srodkow ograniczajacych skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi
Lukaszence i niektérym urzednikom z Bialorusi i Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17
marca 2014 r. w sprawie $rodkow ograniczajacych w odniesieniu do dzialan podwazajacych
integralnos¢ terytorialna, suwerenno$¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych albo wpisana na
liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na
liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczeg6lnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego;
3) Nie jest podmiotem, ktorego jednostkag dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia
29 wrzesénia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony
w wykazach okre§lonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczace
srodkow ograniczajacych skierowanych przeciwko prezydentowi Aleksandrowi tukaszence i
niektorym urzednikom z Biatorusi i Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w
sprawie srodkdw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan podwazajacych integralnos¢ terytorialna,
suwerennos¢ 1 niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych albo wpisany na list¢ lub bedacy taka
jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na list¢ na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze oferowane przez niego produkty nie pochodza od podmiotow w
jakikolwiek sposob powiazanych z Federacja Rosyjska, w szczegolnosci nie pochodza od podmiotow
wpisanych na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list¢ rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczegélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

3. Na wypadek zmiany okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, w tym wpisania Wykonawcy,
podmiotu z nim powigzanego lub dostawcy Wykonawcy na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego Wykonawca zobowigzuje si¢ poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego
w terminie 3 dni od dnia wpisania Wykonawcy, podmiotu z nim powigzanego lub dostawcy
Wykonawcy na te listg lub zmiany okolicznosci o ktorych mowa w ust. 1 powyzej.

§ 28.
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Zadna cze$¢ Umowy nie bedzie interpretowana przez Strony z pomniejszeniem uprawnien
Zamawiajacego wynikajacych z Oferty Wykonawcy oraz SWZ. W razie sprzecznosci pomie¢dzy
postanowieniami regulujagcymi warunki dokonywania odbioru i rozliczania Robot w programie
funkcjonalno-uzytkowym, a postanowieniami w tym zakresie w Umowie, pierwszenstwo
stosowania maja postanowienia Umowy.
2. Integralng czgs¢ Umowy stanowig zataczniki:
a. Zalacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
b. Zatacznik nr 2 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
C. Zalacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy wraz z Wykazem osob.
3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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