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Bydgoszcz, dnia 28.04.2022 r.  

 

BFI.II.272.2.11.2022 
 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

o unieważnieniu postępowania 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: 
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy i adaptacji budynku 

technicznego oraz remontu budynku garażowo-technicznego zlokalizowanych przy ul. 

Szubińskiej 4 w Bydgoszczy. 
 

     Zamawiający, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, działając  

na podstawie art. 260, w związku z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, iż był 

zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  

w trybie podstawowym z następującego powodu: 
 

cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

 

UZASADNIENIE 
 

Uzasadnienie prawne: 

art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

Termin składania ofert upłynął w dniu 15 kwietnia o godz. 11:00. Wpłynęła jedna oferta, którą 

złożyło przedsiębiorstwo MM Proj-Bud Marcin Młodziankiewicz, ul. gen. Józefa Hallera 65a/3, 

87-100 Toruń, na kwotę 47 999,98 zł brutto (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 98/100), natomiast Zamawiający na sfinansowanie 

zamówienia zamierza przeznaczyć 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 

złotych 00/100). Zamawiający oświadcza, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na 

sfinansowanie zamówienia, i w związku z tym zobowiązany jest unieważnić postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie. 

 
(podpis cyfrowy) 

Z up. Dyrektora Generalnego 
 

Marta Szuścicka 
 

Dyrektor 
Biura Finansowo-Inwestycyjnego 
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