Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle

[2nak sprawy: zP.271.1.74.2020.AW Kedzierzyn-Kozle, 03.08.2020r.

Informacia o wyniku postepowania
(wybdr najkorzystniejszej oferty)

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie klimatyzacji w
budynku Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP I — I PIETRO)” w ramach zadania pn.: ,PT i
wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzedu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzedu
Miasta przy ul. Piramowicza 32"

1.  Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia. 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Informacja o wyborze na]'komstnie]'szé]' oferty:

Za najkorzystniejsza uznano oferte nr 2 Wykonawcy:

PWP INZYNIERIA Sp. z 0.0. ul. Katowicka 60, 41-400 Myslowuce

ktdra zostata uznana za wazna i uzyskala najwyzsza ilos¢ punktéw — 100,00 w kryterium: Cena catkowita
brutto [zt] — 60,00; Termin realizacji [dni] — 20,00; Okres gwarangji [ilos¢ miesiecy] — 20,00
Wykonawca zaoferowat wykonanie przedmiotu zaméwienia za kwote: 184.500,00 zi brutto

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 15.7. IDW Zamawiajacy zamierza udzieli¢ niniejszego zaméwienia temu Wykonawcy, kiérego oferta nie
podlega odrzuceniu oraz uzyska najwigkszg ilos¢ punktdow.

Wykonawca otrzymat najwyzsza ilos¢ punktow i jego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.

2. Informacja o zloZzonych ofertach:

- = Cena 5 AR s
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko oraz . - Termin realizacji .. | Warunki
oferty adres wykonawcy ca;l:::tv:;ta zamowienia Okres gwarandji platnosci
35 dni 60 miesiecy
ENERGY HEAT TECHNOLOGY kalendasomvc liczac od daty
1. | INVESTMENT 215 250,00 zt WYCR | protokotu odbioru | zg z IPU
: 5 od daty przekazania - 2
ul. Niemodlinska ,58a 45-865 Opole o bl koncowego robot
P st budowlanych
25 dni 60 miesiecy
, | PWPINZYNIERIA Sp. 2 0.0. 184500005 | Kalendarzowych rg%z;adogab%m S
" | ul. Katowicka 60, 41-400 Mystowice " od daty przekazania pk ; et J
lac Budowy oncowego robd
P budowlanych
30 dni 60 miesiecy
»CLIMA SOLUTIONS"” s.c. Aleksander Calandarzonch liczac od daty
3 | Kwiecier — Marcin Jeczmienny, Al. Jana 166 050,002 | et rzek‘;’z‘;ma protokotu odbioru | zgz IPU
Pawta II 52-54, 47-232 Kedzierzyn-Kozle Iacupbu 4o koncowego robdt
P s budowlanych
3. Streszczenie oceny i poréwnania zlozonych ofert:
Lp. Nazwa: adrestwykonawcy Cena Termin Gwarancja Razem
(Nr oferty)
1 PWP Inzynieria Sp. z 0.0.,Katowicka 60
41-400 Mystowice (2) 60,00 20,00 20,00 100,00
2 ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT
Niemodiifiska 58 /A, 45-865 Opole (1) 13 1429 20,08 Sag2
3 Clima Solutions s.c. A. Kwiecieri, M. Jeczmienny oferta odrzucona
Al. Jana Pawta II 52-54 ,47-232 Kedzierzyn-Kozle (3)
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Gmina Kedzerzyn-Kozie i Wdnat Zarmndwien Publicznych
wl. Grrogorzd Piramowiczs 32 o / X / tel. «£8 77 £0 3% £50
£7-200 Keodnerzyn-KolZle fax +48 77 40 34 457
MIP: 749-20-55-607 o-mad: zp@kedriorzynkozie.pl



