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Bytom dnia: 2024-11-26

Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom

[nazwa zamawiajacego, adres]

WYKONAWCY

ubiegajgcy sie 0 zamowienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:

Nazwa zamowienia: Swiadczenie ustug nadzoru autorskiego dla oprogramowania
aplikacyjnego AMMS i InfoMedica na okres 12 miesiecy na
potrzeby Systemu informatycznego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu..

Numer referencyjny: 28/28PN/2024

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy, Szpital Specjalistyczny nr 2, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowieri publicznych (tj. Dz. U. z 2024
poz. 1320), udostepnia ponizej tres¢ zapytan do Specyfikacji Warunkow Zaméwienia

(zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 3
Dotyczy: ,,Zatacznik nr 5 - projekt umowy”

Pytanie nr 1:

Zamawiajacy w paragrafie 2 ust. 1. a. Zobowigzania Wykonawcy na bazie udzielonych
w dniu 26.11.2024r. odpowiedzi wymaga dokonania i udostepnienia Zamawiajgcemu
odpowiednich korekt Oprogramowania Aplikacyjnego w zakresie btedu krytycznego w

terminie do 3 dni kalendarzowych.
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Wykonawca wskazuje, iz wyznaczony przez Zamawiajacego wyzej wskazany termin 3
dni kalendarzowych generuje koniecznos¢ przewidzenia i zabezpieczenia po stronie
Wykonawcy dodatkowych pracownikow, ktérzy w $wietle wymogu dokonania i
udostepnienia korekt
w terminie 3 dni kalendarzowych muszg pozostawaé¢ w formie dyzurow badz aktywnej
pracy rowniez podczas dni standardowo wolnych od pracy, w godzinach
popotudniowych oraz  nocnych jak rowniez w swieta. Tym samym wymog
udostepnienia korekt w zakresie btedu krytycznego do 3 dni kalendarzowych w sposéb

znaczacy wplywa na wysokosc oferty.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o modyfikacje fragmentu dotyczgcego czasu
naprawy btedu krytycznego wskazanego w paragrafie 2 ust. 1 a. poprzez

zastosowanie tresci:

,czas dokonania i udostepnienia Zamawiajgcemu  odpowiednich  korekt
Oprogramowania Aplikacyjnego wyniesie do 3 dni roboczych od chwili rozpoczecia

czynnosci serwisowych,

Modyfikacja powyzej wskazanego zapisu umozliwi Wykonawcy ztozenie oferty
korzystniejszej cenowo dla Zamawiajacego.
Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje po ponownej analizie, wyraza zgode na 3 dni robocze,
co zostanie zapisane w zawartej umowie z potencjalnym wykonawca.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca sie z prosbg o dodanie punktu do paragrafu 4 ,Ptatnosci® o

nastepujacej tresci:

W przypadku braku pfatnosci przez Zamawiajgcego przez okres dfuzszy niz §

miesigcy, Wykonawca ma prawo do wstrzymania czesci zobowigzar wynikajgcych z
Umowy (tj. dostep do Systemu CHD Wykonawcy oraz dostep do serwera ftp) do czasu
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn T amamisnmimmm s vasoemy sk l...—.l—- —l
u:cyuruwama PiZeZ LZamawiajgCegso W3ZYSIKICiT Zai
przez Wykonawce prawa do petego wynagrodzenia. Ewentualne wstrzymanie
wykonywania Umowy nastapi poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i nie

spowoduje dla Wykonawcy zadnych negatywnych konsekwencji prawnych.”

Wykonawca wnoszac o dodanie wyzej wskazanego punktu argumentuje, iz obecny

projekt umowy nie reguluje sytuacji pomiedzy stronami, podczas ktorej pomimo
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$wiadczenia wskazanych w projekcie umowy ustug przez Wykonawce nie otrzymuje
on naleznego wynagrodzenia. Tym samym na Wykonawcy cigzy znaczace ryzyko
realizacji postanowien umowy i ponoszenia kosztdw z tym zwigzanych, bez

jednoczesnego zapewnienia, iz otrzyma nalezne Wykonawcy wynagrodzenie.
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jedynie mozliwos¢ wstrzymania czesci zobowiazan (dostepu do CHD oraz serwera
ftp), natomiast samo wstrzymanie czesci zobowigzan nie dzieje sie w sposoéb

automatyczny w przypadku braku otrzymania ptatnosci.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na takie zmiany zapisu umowy. Jako jednostka
finanséw publicznych Szpital doktada staran aby swoje zobowigzania finansowe
regulowacé terminowo, jednakze nie moze w umowach wykazywac na zapisy z
gory wskazujace na tak rygorystyczne rozwigzania. Wykonawcy przystuguja
odsetki za zwloke, postepowania sadowe, egzekucyjne itp.

Zamawiajacy
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