

## Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BOISK SPORTOWYCH TYPU ORLIK WRAZ Z ZAPLECZEM  
SOCJALNYM W ODOLANOWIE I TARCHAŁACH WIELKICH  
ADRES INWESTYCJI : Tarchały Wielkie  
INWESTOR : Gmina i Miasto Odolanów  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 11. 63-430 Odolanów  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Rześniowiecki  
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2025r.

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen : I kw. 2025r.

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
21.03.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ZAGOSPDOAROWANIA TERENU				0,00
1.1	Obniżenie nawierzchni w obrębie wejścia do budynku				0,00
1.2	Naprawa nawierzchni poliuretanowej				0,00
1.3	Wymiana wyposażenie sportowego				0,00
1.4	Siedziska modułowe				0,00
1.5	Wymiana klamek w furtkach				0,00
1.6	Naprawa muru oporowego i muru przy schodach				0,00
2	REMONT BUDYNKÓW KONTENEROWYCH				0,00
2.1	Wymiana warstw posadzkowych				0,00
2.2	Sufity				0,00
2.3	Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy				0,00
2.4	Montaż listew				0,00
2.5	Wymiana drzwi				0,00
2.6	Kompleksowa wymiana drzwiczek rewizyjnych				0,00
2.7	Remont daszku nad wejściem				0,00
3	Instalacje sanitarne				0,00
4	Roboty elektryczne				0,00
4.1	Boisko				0,00
4.2	Szatnia Kontenerowa				0,00
4.3	Montaż				0,00
4.3.1	Rozbudowa istniejącej rozdzielni				0,00
4.3.2	Boisko				0,00
4.3.3	Szatnia Kontenerowa				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>ZAGOSPDAROWANIA TERENU</b>				
<b>1.1</b>		<b>Obniżenie nawierzchni w obrębie wejścia do budynku</b>				
1 d.1. 1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m <sup>2</sup>	30,000	0,000	0,00
2 d.1. 1	kalk. własna	Demontaż wycieraczki	kpl.	1,000	0,000	0,00
3 d.1. 1	KNR 2-31 0802-01	Obniżenia poziomu nawierzchni o około 1-2 cm w warstwie podbudowy	m <sup>2</sup>	30,000	0,000	0,00
4 d.1. 1	KNR 0-11 0320-01	Ponowne ułożenie kostki	m <sup>2</sup>	30,000	0,000	0,00
5 d.1. 1	kalk. własna	Osadzenie wycieraczki	kpl.	1,000	0,000	0,00
Razem dział: Obniżenie nawierzchni w obrębie wejścia do budynku						0,00
<b>1.2</b>		<b>Naprawa nawierzchni poliuretanowej</b>				
6 d.1. 2	kalk. własna	Naprawa nawierzchni - retoping, impregnacja, podwójny natrysk w kolorze zg. z dokumentacją	m <sup>2</sup>	615,000	0,000	0,00
7 d.1. 2	kalk. własna	MALOWANIE LINII - wg. opisu	m <sup>2</sup>	615,000	0,000	0,00
Razem dział: Naprawa nawierzchni poliuretanowej						0,00
<b>1.3</b>		<b>Wymiana wyposażenie sportowego</b>				
8 d.1. 3	KNR 2-02 1805-11	Wymiana siatek piłkochwyków na ogrodzenie wraz z obcięciem haczyków - wg. opisu	m <sup>2</sup>	160,000	0,000	0,00
9 d.1. 3	KNR 2-02 1805-11	Wymiana piłkochwyków wolnostojących - wg. opisu	m <sup>2</sup>	160,000	0,000	0,00
Razem dział: Wymiana wyposażenie sportowego						0,00
<b>1.4</b>		<b>Siedziska modułowe</b>				
10 d.1. 4	KNR 2-23 0501-01	SIEDZISKA MODUŁOWE - wg. opisu	szt.	10,000	0,000	0,00
Razem dział: Siedziska modułowe						0,00
<b>1.5</b>		<b>Wymiana klamek w furtkach</b>				
11 d.1. 5	KNR 4-01 1302-02	Wymiana klamek	szt.	3,000	0,000	0,00
Razem dział: Wymiana klamek w furtkach						0,00
<b>1.6</b>		<b>Naprawa muru oporowego i muru przy schodach</b>				
12 d.1. 6	KNR 4-01 0701-02	Skucie luźnych fragmentów	m <sup>2</sup>	62,000	0,000	0,00
13 d.1. 6	kalk. własna	Piaskowanie	m <sup>2</sup>	62,000	0,000	0,00
14 d.1. 6	kalk. własna	Reprofilacja ubytków	m <sup>2</sup>	62,000	0,000	0,00
15 d.1. 6	KNR 2-02 0815-04	Szpachlowanie	m <sup>2</sup>	62,000	0,000	0,00
16 d.1. 6	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>	62,000	0,000	0,00
17 d.1. 6	KNR 4-01 1206-02	Malowanie farbą do betonu	m <sup>2</sup>	62,000	0,000	0,00
Razem dział: Naprawa muru oporowego i muru przy schodach						0,00
Razem dział: ZAGOSPDAROWANIA TERENU						0,00
<b>2</b>		<b>REMONT BUDYNKÓW KONTENEROWYCH</b>				
<b>2.1</b>		<b>Wymiana warstw posadzkowych</b>				

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
18 d.2. 1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	60,000	0,000	0,00
19 d.2. 1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie płyt OSB	m <sup>2</sup>	60,000	0,000	0,00
20 d.2. 1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	150,000	0,000	0,00
21 d.2. 1	KNR 2-02 0410-02	Ruszt drewniany pod płyty	m <sup>2</sup>	60,000	0,000	0,00
22 d.2. 1	KNR 2-02 0410-01	Montaż - nowe poszycie z płyt cementowo-włók- nowych grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	60,000	0,000	0,00
23 d.2. 1	KNR 2-02 1112-03	Posadzki wykończyć wykładziną PCV grubości 2,0 mm w kolorze jasnoszarym. Stosować wykładziny obiektowe w klasie minimum 34. Klasa antypośliz- gowości R10.	m <sup>2</sup>	60,000	0,000	0,00
Razem dział: Wymiana warstw posadzkowych						0,00
2.2		<b>Sufity</b>				
24 d.2. 2 kalk. własna	KNR 4-01 0426-02	Demontaż płyt	m <sup>2</sup>	20,000	0,000	0,00
25 d.2. 2 kalk. własna		Utylizacja j.w.	m <sup>2</sup>	20,000	0,000	0,00
26 d.2. 2 kalk. własna		Ściany - Montaż nowych płyt MDF	m <sup>2</sup>	20,000	0,000	0,00
27 d.2. 2 kalk. własna	KNR 4-01 0426-02	Demontaż płyt	m <sup>2</sup>	25,000	0,000	0,00
28 d.2. 2 kalk. własna		Utylizacja j.w.	m <sup>2</sup>	25,000	0,000	0,00
29 d.2. 2 kalk. własna		Sufity - Montaż nowych płyt MDF	m <sup>2</sup>	25,000	0,000	0,00
Razem dział: Sufity						0,00
2.3		<b>Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy</b>				
30 d.2. 3 kalk. własna	KNR 4-01 0519-01	Oczyszczenie i przygotowanie połaci pod ułożenie pod papą termozgrzewalną	m <sup>2</sup>	73,000	0,000	0,00
31 d.2. 3	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m <sup>2</sup>	73,000	0,000	0,00
Razem dział: Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy						0,00
2.4		<b>Montaż listew</b>				
32 d.2. 4 kalk. własna		Wykonanie nowych listew na okładzinach ścien- nych wraz z uszczelnieniem wszystkich narożni- ków	m	80,000	0,000	0,00
Razem dział: Montaż listew						0,00
2.5		<b>Wymiana drzwi</b>				
33 d.2. 5	KNR 0-19 0931-06	Drzwi aluminiowe, przeszklone wraz z ościeżnicą – 1 szt.	m <sup>2</sup>	1,845	0,000	0,00
34 d.2. 5	KNR 0-19 0931-06	Drzwi stalowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą – 5 szt.	m <sup>2</sup>	9,225	0,000	0,00
35 d.2. 5	KNR 0-19 0931-06	Drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą – 2 szt.	m <sup>2</sup>	3,690	0,000	0,00
Razem dział: Wymiana drzwi						0,00
2.6		<b>Kompleksowa wymiana drzwiczek rewizyjnych</b>				
36 d.2. 6 kalk. własna		Kompleksowa wymiana drzwiczek rewizyjnych	szt	4,000	0,000	0,00

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: Kompleksowa wymiana drzwiczek rewizyjnych						0,00
<b>2.7</b>		<b>Remont daszku nad wejściem</b>				
37 d.2. 0429-05 7	KNR 4-01	Zadaszenie - demontaż poliwęglanu	m <sup>2</sup>	20,000	0,000	0,00
38 d.2. kalk. własna 7		ZADASZENIE - montaż poliwęglanu	m <sup>2</sup>	20,000	0,000	0,00
Razem dział: Remont daszku nad wejściem						0,00
Razem dział: REMONT BUDYNKÓW KONTENEROWYCH						0,00
<b>3</b>		<b>Instalacje sanitarne</b>				
39 d.3 kalk. własna		Wymiana wentylatorów ściennych	kpl.	8,000	0,000	0,00
40 d.3 kalk. własna		Wymianę podgrzewaczy 50 litrów jak w dokumentacji	kpl.	2,000	0,000	0,00
41 d.3 kalk. własna		Wymianę podgrzewaczy 120 litrów jak w dokumentacji	kpl.	2,000	0,000	0,00
42 d.3 kalk. własna		Wymianę grzejników jak w dokumentacji	kpl.	2,000	0,000	0,00
Razem dział: Instalacje sanitarne						0,00
<b>4</b>		<b>Roboty elektryczne</b>				
<b>4.1</b>		<b>Boisko</b>				
43 d.4. 1005-03 1	KNNR 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.	24,000	0,000	0,00
Razem dział: Boisko						0,00
<b>4.2</b>		<b>Szatnia Kontenerowa</b>				
44 d.4. 0501-06 2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem	szt.	20,000	0,000	0,00
45 d.4. 0501-05 2	KNNR 9	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	6,000	0,000	0,00
Razem dział: Szatnia Kontenerowa						0,00
<b>4.3 45310000-3</b>		<b>Montaż</b>				
<b>4.3. 1</b>		<b>Rozbudowa istniejącej rozdzielni</b>				
46 d.4. 0407-01 3.1	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000	0,000	0,00
47 d.4. 0407-03 3.1	KNNR 5	wyłącznik nadprądowy 1P B 2A 6kA AC Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000	0,000	0,00
48 d.4. 0407-04 3.1	KNNR 5	modułowy przełącznik 1-0-2 1P 10A Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000	0,000	0,00
49 d.4. 0407-03 3.1	KNNR 5	analogia programator tygodniowy 1 - kanałowy	szt.	3,000	0,000	0,00
50 d.4. 0407-01 3.1	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	3,000	0,000	0,00
51 d.4. 0408-01 3.1	KNNR 5	stycznik modułowy 16A 230V N0 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	1,000	0,000	0,00
52 d.4. 0408-03 3.1	KNNR 5	wyłącznik nadprądowy 1P B 16A 6kA AC Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych	szt.	1,000	0,000	0,00
53 d.4. 0201-03 3.1	KNNR 5	- szyna nośna Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych	szt.	1,000	0,000	0,00
54 d.4. 0201-03 3.1	KNNR 5	- szyna łączeniowa 3-biegunowa Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 6 mm <sup>2</sup>	m	4,000	0,000	0,00
Razem dział: Rozbudowa istniejącej rozdzielni						0,00
<b>4.3. 2</b>		<b>Boisko</b>				
54 d.4. 1004-02 3.2	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.	24,000	0,000	0,00
Razem dział: Boisko						0,00

L p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
<b>4.3.3</b>		<b>Szatnia Kontenerowa</b>				
55 d.4. 0511-04 3.3	KNNR 5	Oprawa LED IP65 nr 1 - wg projektu	kpl.	26,000	0,000	0,00
56 d.4. 0301-03 3.3	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl.pom.	2,000	0,000	0,00
57 d.4. 0301-04 3.3	KNR 13-21	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym samym stanowisku	kpl.pom.	4,000	0,000	0,00
Razem dział: Szatnia Kontenerowa						0,00
Razem dział: Montaż						0,00
Razem dział: Roboty elektryczne						0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł