

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	UL-GEODT	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	384	GODZ RH8
HOD	AGROT	Zajączek	15-11-1-01-28 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,06	46	PORZ-ZRB
		Zajączek	15-11-1-01-36 -g -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,04	46	PORZ-ZRB
		Zajączek	15-11-1-01-52 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,48	46	PORZ-ZRB
		Zajączek	15-11-1-01-6 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,40	46	PORZ-ZRB
		Zajączek	15-11-1-01-74 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,80	46	PORZ-ZRB
		Zajączek	15-11-1-01-74 -g -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,26	46	PORZ-ZRB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03-164 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	384	GODZ RH8
	CP	Zajączek	15-11-1-01-11 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,48	116	CP-W
		Zajączek	15-11-1-01-11 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,13	116	CP-W
		Zajączek	15-11-1-01-30 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,70	116	CP-W
		Zajączek	15-11-1-01-35 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,04	116	CP-W
		Zajączek	15-11-1-01-49 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,68	116	CP-W
		Zajączek	15-11-1-01-5 -w -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,25	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,11	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -n -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,92	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,13	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,15	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-125 -l -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,27	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-125 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,24	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-151 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	1,47	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-161 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,44	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -o -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,15	116	CP-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,14	116	CP-W
	CW	Zajączek	15-11-1-01-66 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,15	112	CW-W
		Zajączek	15-11-1-01-74 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,52	112	CW-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,21	112	CW-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-165 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	1,83	112	CW-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-165 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,22	112	CW-W
		Cisowa Góra	15-11-1-03-185 -cx -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,88	112	CW-W
	MA-POZ	Zajączek	15-11-1-01-28 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,10	19	WPOD-N
		Zajączek	15-11-1-01-36 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,20	19	WPOD-N
		Zajączek	15-11-1-01-6 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,40	19	WPOD-N
		Zajączek	15-11-1-01-74 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,50	19	WPOD-N
	NAT-WPG	Zajączek	15-11-1-01-27 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	10,07	67	WYK-PASCZ
		Zajączek	15-11-1-01-51 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,01	67	WYK-PASCZ
		Zajączek	15-11-1-01-75 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	21,87	67	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Zajączek	15-11-1-01-73 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	1	KMTR	8,00	71	WYK-P5GCP
		Cisowa Góra	15-11-1-03-106 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	23,07	67	WYK-PASCZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-163 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	4,07	70	WYK-POGCZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-170 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	5,34	70	WYK-POGCZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-170 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	13,87	70	WYK-POGCZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-170 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,80	70	WYK-POGCZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-170 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,80	70	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,51	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -r -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,20	95	SADZ WIEL
	ODN-ZŁOŻ	Zajączek	15-11-1-01-64 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l. liśc. z donies.	1	TSZT	1,37	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,97	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,60	94	SADZ 1R
		Zajączek	15-11-1-01-64 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,37	95	SADZ WIEL
		Zajączek	15-11-1-01-64 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,60	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,37	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,80	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,05	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	38,74	95.01	SADZ SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	24,80	95.01	SADZ SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,25	95	SADZ WIEL
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,80	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	DOŁ-4l	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,75	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	22,25	94	SADZ 1R
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,50	95	SADZ WIEL
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	22,25	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
	PIEL	Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,23	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,29	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,24	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,31	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	8,23	94	SADZ 1R
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,98	95	SADZ WIEL
		Zajączek	15-11-1-01-12 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,16	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-18 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,20	108	KOSZ UB
		Zajączek	15-11-1-01-28 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,05	109	KOSZ UC
		Zajączek	15-11-1-01-37 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-38 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Zajączek	15-11-1-01-46 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-4 -bx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,19	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-54 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-58 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,38	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-5 -w -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,34	108	KOSZ UB
		Zajączek	15-11-1-01-63 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-64 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,46	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-64 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-64 -z -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-65 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,35	108	KOSZ UB
		Zajączek	15-11-1-01-67 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Zajączek	15-11-1-01-73 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,30	107	KOSZ UA
		Zajączek	15-11-1-01-75 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,84	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,22	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,41	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	4,38	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-105 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-105 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,52	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-105 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,12	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,60	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,81	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,55	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,27	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,47	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,74	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,32	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-142 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,22	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-143 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,39	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,83	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,68	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,81	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	6,68	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-148 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-151 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,56	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-151 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,80	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-161 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-162 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,35	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-166 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-167 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	4,45	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-167 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,57	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-167 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,39	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-71 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-84 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,02	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-84 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,34	109	KOSZ UC
		Cisowa Góra	15-11-1-03-84 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,15	108	KOSZ UB
		Cisowa Góra	15-11-1-03-84 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,30	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Cisowa Góra	15-11-1-03-84 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,49	108	KOSZ UB
	PL-CHOIN	Zajączek	15-11-1-01-64 -ax -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,08	107	KOSZ UA
	POPR	Zajączek	15-11-1-01-38 -n -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-38 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-38 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,50	96	SADZ POP
		Zajączek	15-11-1-01-38 -n -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	0,33	68	WYK-PA5CZ
		Zajączek	15-11-1-01-38 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,50	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60	96	SADZ POP
	POPR-NAT	Zajączek	15-11-1-01-63 -b -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-63 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
		Zajączek	15-11-1-01-63 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,34	96	SADZ POP
		Zajączek	15-11-1-01-63 -b -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,34	103	DOW-SADZ
OCHRL	O-BOBRY	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Zajączek	15-11-1-01-63 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,04	141	GRODZ-SRN
		Zajączek	15-11-1-01-63 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	1,30	141	GRODZ-SRN
		Zajączek	15-11-1-01-73 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,32	141	GRODZ-SRN
		Zajączek	15-11-1-01-73 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,40	141	GRODZ-SRN
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00	141	GRODZ-SRN
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	5,00	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Zajączek	15-11-1-01-21 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,30	145	GRODZ-DEM
		Zajączek	15-11-1-01-21 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,50	145	GRODZ-DEM
		Zajączek	15-11-1-01-30 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	0,64	145	GRODZ-DEM
		Zajączek	15-11-1-01-30 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		Zajączek	15-11-1-01-51 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	2	H	2,05	145	GRODZ-DEM
		Zajączek	15-11-1-01-51 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,27	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Zajączek	15-11-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	47,63	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -p -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -p -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	3,99	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -r -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -r -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	7,75	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -I -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -I -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	10,85	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,27	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-126 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-126 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	13,91	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	8,36	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-164 -w -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-164 -w -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	6,74	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-167 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-167 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	3,79	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-187 -o -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-187 -o -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	2	H	5,35	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-71 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-71 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	9,70	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-71 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Cisowa Góra	15-11-1-03-71 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	390	GODZ MH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,80	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNS	Zajączek	15-11-1-01- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	13,00	136	SZUK-OWA2
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	14,00	136	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Zajączek	15-11-1-01-47 -I -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Zajączek	15-11-1-01-47 -I -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	1,79	124	ZAB-OSŁZD
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -I -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -I -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,35	124	ZAB-OSŁZD
		Cisowa Góra	15-11-1-03-147 -i -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Cisowa Góra	15-11-1-03-147 -i -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,30	124	ZAB-OSŁZD
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -o -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -o -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,65	124	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZM	Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	140,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -j -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	3,59	119.01	ZAB-SZNUR
	O-ZWGRZBD	Zajączek	15-11-1-01-1 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Zajączek	15-11-1-01-1 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,35	137	SMAR-PBIO
		Zajączek	15-11-1-01-4 -w -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Zajączek	15-11-1-01-4 -w -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,81	137	SMAR-PBIO
		Zajączek	15-11-1-01-5 -n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Zajączek	15-11-1-01-5 -n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,17	137	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Zajączek	15-11-1-01- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	2,00	153	KOR-PNI
		Zajączek	15-11-1-01- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	6,00	128	KOR-P
		Zajączek	15-11-1-01- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	7,00	128	KOR-P
		Zajączek	15-11-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	4,00	148	PORZ-SPAL
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	3,00	153	KOR-PNI
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	15,00	148	PORZ-SPAL
OCHRP	P-INFO	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Zajączek	15-11-1-01-35 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,98	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-4 -bx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-73 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,96	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-73 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,62	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Zajączek	15-11-1-01-11 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,36	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-18 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,76	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-18 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,10	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-18 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,54	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-18 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	163	PPOŻ-PORZ
		Zajączek	15-11-1-01-18 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	163	PPOŻ-PORZ
		Zajączek	15-11-1-01-18 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-26 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,92	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-27 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-35 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,34	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-35 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,92	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-45 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,58	163	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Zajączek	15-11-1-01-45 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,34	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-45 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,98	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-46 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,20	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-47 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,34	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-47 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,46	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-47 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,86	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-48 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,42	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-48 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-4 -o -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,04	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-5 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,48	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-5 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,22	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-60 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-61 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,64	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-64 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,98	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-6 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,66	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-72 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,48	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-73 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,24	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Zajączek	15-11-1-01- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	30,00	165	DOZ DOG
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
	P-PUNKTO	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	384	GODZ RH8
	UT-WODA	Cisowa Góra	15-11-1-03-151 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03-151 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,20	389	GODZ MH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	6,00	155	ZAW-BUD
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Zajączek	15-11-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	90,00	157	CZYSZ-BUD
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,70	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Zajączek	15-11-1-01-4 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Zajączek	15-11-1-01-4 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Zajączek	15-11-1-01-5 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Zajączek	15-11-1-01-5 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Zajączek	15-11-1-01-5 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,46	109	KOSZ UC
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	2,00	155	ZAW-BUD
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
POZ	CP-P	Zajączek	15-11-1-01-35 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-35 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1	CWD-P
	IB	Cisowa Góra	15-11-1-03-164 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-164 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-164 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-164 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
	IIB	Zajączek	15-11-1-01-28 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	946,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-28 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-28 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	946,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-28 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-36 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-36 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-36 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	466,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-36 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
	IIIAU	Zajączek	15-11-1-01-74 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	668,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-74 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-74 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	668,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-74 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
	IVD	Zajączek	15-11-1-01-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	982,00	2	CWD-D
		Zajączek	15-11-1-01-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	982,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-122 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	1	CWD-P
	PM	Zajączek	15-11-1-01- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Zajączek	15-11-1-01- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Zajączek	15-11-1-01-35 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	7,02	385	GODZ PILA
		Zajączek	15-11-1-01-41 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,87	385	GODZ PILA
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	23,50	385	GODZ PILA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-128 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	47,00	385	GODZ PILA
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -k -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	42,30	385	GODZ PILA
	PR	Zajączek	15-11-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	60,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	223,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	60,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Zajączek	15-11-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
	PTW	Zajączek	15-11-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
	TPP	Zajączek	15-11-1-01-18 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-18 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-18 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zajączyk	15-11-1-01-18 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-1 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-1 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	568,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	568,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-37 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-37 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-39 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-39 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-39 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-39 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-41 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-41 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-41 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-41 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-45 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-45 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-45 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-45 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	607,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	607,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zajączyk	15-11-1-01-5 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-5 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	1	CWD-P
		Zajączyk	15-11-1-01-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-107 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-107 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-107 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	274,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-107 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Cisowa Góra	15-11-1-03-124 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-124 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-124 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-124 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-126 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-126 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-128 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-128 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-128 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-128 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-141 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-141 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-142 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	143,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-142 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	143,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-142 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-142 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-162 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-162 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-168 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-168 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-170 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-170 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-185 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-185 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-186 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-186 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-189 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Cisowa Góra	15-11-1-03-87 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-87 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-88 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	494,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-88 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	494,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Cisowa Góra	15-11-1-03-90 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-90 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-90 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-90 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-90 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-90 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	1	CWD-P
	TWP	Zajączek	15-11-1-01-30 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-30 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-37 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-37 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-41 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-41 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-4 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-4 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-5 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Zajączek	15-11-1-01-5 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-109 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-126 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-126 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-146 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-146 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-162 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-162 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-184 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Cisowa Góra	15-11-1-03-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00	390	GODZ MH23
		Zajączek	15-11-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Zajęcie	15-11-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	----	H	55,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	390	GODZ MH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	Cisowa Góra	15-11-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-104 -w -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	58,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-108 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	46,40	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	43,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	21,75	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-121 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	43,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	43,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	17,40	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,30	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	43,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-144 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,70	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-145 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	43,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-148 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	23,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-148 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,10	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-148 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	46,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,60	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-149 -o -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	29,90	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -p -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	29,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -t -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-150 -x -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	43,50	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-169 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-185 -x -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	Zajęcie	15-11-1-01-40 -l -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Zajęcie	15-11-1-01-40 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-171 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Cisowa Góra	15-11-1-03-171 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	388	GODZ RH23
	UT-REKR	Cisowa Góra	15-11-1-03-90 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	UL-GEODT	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	6,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	384	GODZ RH8
HOD	AGROT	Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,65	46	PORZ-ZRB
		Brzózki	15-11-2-06-35 -i -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,80	46	PORZ-ZRB
		Brzózki	15-11-2-06-43 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,90	46	PORZ-ZRB
		Brzózki	15-11-2-06-43 -n -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,40	46	PORZ-ZRB
		Brzózki	15-11-2-06-64 -c -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,59	46	PORZ-ZRB
		Brzózki	15-11-2-06-64 -j -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	1,57	46	PORZ-ZRB
		Brzózki	15-11-2-06-64 -k -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,69	46	PORZ-ZRB
		Brzózki	15-11-2-06-66 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,33	46	PORZ-ZRB
		Krępka	15-11-2-07-37 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,32	46	PORZ-ZRB
		Krępka	15-11-2-07-47 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,80	46	PORZ-ZRB
		Krępka	15-11-2-07-69 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,74	46	PORZ-ZRB
		Krępka	15-11-2-07-80 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,92	46	PORZ-ZRB
		Krępka	15-11-2-07-91 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,18	46	PORZ-ZRB
		Krępka	15-11-2-07-96 -r -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,40	46	PORZ-ZRB
	CP	Brzózki	15-11-2-06-10 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,53	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-10 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,12	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-10 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,03	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-11 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,00	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-29 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-29 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,27	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-29 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,26	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-29 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,31	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-32 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,56	116	CP-W
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,21	116	CP-W
		Krępka	15-11-2-07-110 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,37	116	CP-W
		Krępka	15-11-2-07-110 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,35	116	CP-W
		Krępka	15-11-2-07-110 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,00	116	CP-W
		Krępka	15-11-2-07-110 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25	116	CP-W
		Krępka	15-11-2-07-60 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,92	116	CP-W
	CW	Brzózki	15-11-2-06-10 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,64	112	CW-W
		Brzózki	15-11-2-06-42 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	112	CW-W
		Brzózki	15-11-2-06-67 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,40	112	CW-W
		Krępka	15-11-2-07-57 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	112	CW-W
	MA-POZ	Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz>2m.n	----	HA	1,80	19	WPOD-N
		Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz>2m.n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
	NAT-WPG	Brzózki	15-11-2-06-44 -o -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,14	67	WYK-PASCZ
		Brzózki	15-11-2-06-87 -k -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	14,01	67	WYK-PASCZ
		Krępka	15-11-2-07-37 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	22,14	70	WYK-POGCZ
		Krępka	15-11-2-07-47 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	25,35	70	WYK-POGCZ
		Krępka	15-11-2-07-69 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	11,61	70	WYK-POGCZ
		Krępka	15-11-2-07-80 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	6,14	70	WYK-POGCZ
		Krępka	15-11-2-07-91 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	7,87	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Brzózki	15-11-2-06-107 -n -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	25,35	70	WYK-POGCZ
		Brzózki	15-11-2-06-11 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	13,07	70	WYK-POGCZ
		Brzózki	15-11-2-06-75 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	25,35	70	WYK-POGCZ
		Krępka	15-11-2-07-128 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	25,35	70	WYK-POGCZ
		Krępka	15-11-2-07-60 -g -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	1	KMTR	26,61	75	WYK-FREZ
		Krępka	15-11-2-07-70 -h -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. plug. aktyw z pogl.	1	KMTR	14,54	75	WYK-FREZ
		Krępka	15-11-2-07-80 -o -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	13,21	70	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Brzózki	15-11-2-06-61 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	9,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06-61 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	19,23	384	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Brzózki	15-11-2-06-30 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,99	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-30 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,99	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-30 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,99	95	SADZ WIEL
		Brzózki	15-11-2-06-30 -k -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,27	68	WYK-PA5CZ
		Brzózki	15-11-2-06-30 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,99	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,50	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,03	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,87	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	21,66	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	13,87	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,50	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,03	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,35	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,35	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	19,35	95	SADZ WIEL
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,67	68	WYK-PA5CZ
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	9,74	67	WYK-PASCZ
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,35	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Brzózki	15-11-2-06-21 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	21,80	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-21 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-21 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,76	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-21 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	RBH	23,10	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-21 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	23,10	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-21 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,80	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-21 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,30	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	13,80	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,06	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	14,86	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -d -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	RBH	22,96	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -d -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	14,70	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,80	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,90	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	18,70	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,06	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	RBH	31,07	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -h -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	19,85	95.01	SADZ SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,70	103	DOW-SADZ
		Brzózki	15-11-2-06-67 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,15	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,91	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	28,41	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	43,91	95.01	SADZ SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	28,11	95.01	SADZ SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,30	95	SADZ WIEL
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	26,20	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,91	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,39	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	37,19	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	57,47	95.01	SADZ SADZ
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	36,79	95.01	SADZ SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,40	95	SADZ WIEL
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	34,40	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,39	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,40	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,55	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,25	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	35,93	95.01	SADZ SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	23,00	95.01	SADZ SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,25	95	SADZ WIEL
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	21,45	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,55	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,25	103	DOW-SADZ
	PIEL	Brzózki	15-11-2-06-109 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,07	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-10 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,52	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-10 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,30	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-124 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-12 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-12 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,52	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-13 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,10	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-14 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-14 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,40	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-21 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,81	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-26 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,52	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-31 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-32 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,30	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-50 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	109	KOSZ UC
		Brzózki	15-11-2-06-61 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,76	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-64 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Brzózki	15-11-2-06-8 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,50	109	KOSZ UC
		Brzózki	15-11-2-06-8 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
		Brzózki	15-11-2-06-9 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,15	108	KOSZ UB
		Krępka	15-11-2-07-155 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	107	KOSZ UA
		Krępka	15-11-2-07-48 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	107	KOSZ UA
		Krępka	15-11-2-07-90 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,09	107	KOSZ UA
		Krępka	15-11-2-07-92 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	78,00	384	GODZ RH8
	POPR	Krępka	15-11-2-07-38 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-38 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,28	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-38 -d -00	POPR-1KP	sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	6,80	96	SADZ POP
		Krępka	15-11-2-07-38 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,48	96	SADZ POP
		Krępka	15-11-2-07-38 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,80	103	DOW-SADZ
		Krępka	15-11-2-07-38 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,48	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-POZ	Krępka	15-11-2-07-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-128 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-57 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-57 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-82 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-91 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-92 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
OCHRL	O-BOBRY	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Brzózki	15-11-2-06-30 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,56	141	GRODZ-SRN
		Brzózki	15-11-2-06-30 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	3,20	141	GRODZ-SRN
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,06	141	GRODZ-SRN
		Brzózki	15-11-2-06-61 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	5,20	141	GRODZ-SRN
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,30	141	GRODZ-SRN
		Brzózki	15-11-2-06-9 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatka rozb.nizin	1	HM	11,90	141	GRODZ-SRN
		Brzózki	15-11-2-06-9 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,93	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZR	Brzózki	15-11-2-06-9 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	19,64	145	GRODZ-DEM
		Krępka	15-11-2-07-155 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,24	145	GRODZ-DEM
		Krępka	15-11-2-07-155 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,16	145	GRODZ-DEM
		Krępka	15-11-2-07-46 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,20	145	GRODZ-DEM
		Krępka	15-11-2-07-46 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
		Krępka	15-11-2-07-46 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,88	146	K GRODZEŃ
		Brzózki	15-11-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	272,00	146	K GRODZEŃ
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	146	K GRODZEŃ
		Krępka	15-11-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	90,00	146	K GRODZEŃ
		Krępka	15-11-2-07- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	144	WYK-SLUPI
	O-POZ	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	386	GODZ RU8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Brzózki	15-11-2-06- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	16,00	136	SZUK-OWA2
		Krępka	15-11-2-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	24,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Krępka	15-11-2-07-95 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07-95 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Brzózki	15-11-2-06-76 -b -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	2,00	124	ZAB-OSŁZD
		Brzózki	15-11-2-06-76 -b -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,00	124	ZAB-OSŁZD
		Krępka	15-11-2-07-154 -f -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Krępka	15-11-2-07-154 -f -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,40	124	ZAB-OSŁZD
		Krępka	15-11-2-07-94 -i -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Krępka	15-11-2-07-94 -i -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	2,84	124	ZAB-OSŁZD
		Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	70,00	119.01	ZAB-SZNUR
	O-ZGRYZM	Krępka	15-11-2-07-126 -i -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	2,97	119.01	ZAB-SZNUR
		Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	100,00	119.01	ZAB-SZNUR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Krępka	15-11-2-07-46 -g -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	4,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	80,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Krępka	15-11-2-07-95 -h -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	2,43	119.01	ZAB-SZNUR
	O-ZWWTÓRM	Krępka	15-11-2-07- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	1,00	153	KOR-PNI
		Krępka	15-11-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		Krępka	15-11-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
OCHRP	P-INFO	Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Brzózki	15-11-2-06-33 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,62	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-7 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,52	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-153 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,60	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-46 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,90	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-57 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,70	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-57 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-58 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-58 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-58 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,06	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Brzózki	15-11-2-06-19 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,64	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-19 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,04	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-19 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,30	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-32 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,82	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-33 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-35 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,50	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-35 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,70	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-35 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-35 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,72	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-35 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,52	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-35 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,80	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-36 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,78	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-36 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,14	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-36 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,80	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-42 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-44 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,06	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-44 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,90	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-44 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,96	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-44 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,70	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-45 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,52	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-45 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,52	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-86A -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Krępka	15-11-2-07-114 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,82	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-114 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-114 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,56	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-114 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,98	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-114 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,48	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-115 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,28	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-115 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,28	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-116 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-116 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-116 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,76	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-116 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,76	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-117 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,04	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-117 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,92	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-117 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,96	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Krępka	15-11-2-07-118 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,18	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-118 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,70	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-118 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,54	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-125 -lx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-125 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,74	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-125 -mx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,24	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-125 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-125 -x -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,96	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-125 -y -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-126 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,14	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-126 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-126 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,10	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-127 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,50	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-127 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,50	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-128 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,56	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-128 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,56	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-128 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,06	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-129 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-153 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,54	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-57 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,28	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-57 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,28	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-57 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,74	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-58 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-58 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,34	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-70 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,92	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-70 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,08	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-70 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,44	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-70 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,72	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-71 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-71 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	7,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,86	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,98	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,96	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-72 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,14	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-73 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,09	163	PPOŻ-PORZ
		Krępka	15-11-2-07-73 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,92	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-73 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,30	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-73 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,58	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-83 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,36	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-83 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,36	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-84 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,24	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-84 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	9,24	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-85 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,16	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-85 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,32	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-85 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,86	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Brzózki	15-11-2-06- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Krępka	15-11-2-07-157 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07-157 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIN	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	40,00	155	ZAW-BUD
		Krępka	15-11-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Brzózki	15-11-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	150,00	157	CZYSZ-BUD
		Krępka	15-11-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	140,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
	OP-SCHRRN	Brzózki	15-11-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
POZ	IIIB	Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	656,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	656,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	PM	Brzózki	15-11-2-06- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Brzózki	15-11-2-06- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Krępka	15-11-2-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Krępka	15-11-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-96 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	385	GODZ PILA
		Krępka	15-11-2-07-96 -l -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	385	GODZ PILA
		Krępka	15-11-2-07-98 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Krępka	15-11-2-07-98 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
	PR	Brzózki	15-11-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	448,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	448,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	60,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Krępka	15-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	212,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	212,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	60,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTP	Brzózki	15-11-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	175,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	175,00	1	CWD-P
	PTW	Brzózki	15-11-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
	TPP	Brzózki	15-11-2-06-14 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-14 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-24 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-24 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-24 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-24 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-24 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-24 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-24 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-24 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Brzózki	15-11-2-06-25 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-25 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-62 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-62 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-86A -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-86A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-86 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-86 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Brzózki	15-11-2-06-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	1	CWD-P
	TWP	Brzózki	15-11-2-06-14 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-14 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-14 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-14 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-45 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-45 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-62 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-62 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-75 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-75 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-7 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	137,00	1	CWD-P
		Brzózki	15-11-2-06-7 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	137,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-110 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-110 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-125 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-125 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-154 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-154 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-160 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-160 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-161 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-161 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-81 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Kręпка	15-11-2-07-81 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Krępka	15-11-2-07-81 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-81 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-81 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-81 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-84 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-84 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-91 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Krępka	15-11-2-07-91 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Krępka	15-11-2-07-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Krępka	15-11-2-07-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Krępka	15-11-2-07-96 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-96 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-96 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-96 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-96 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Krępka	15-11-2-07-96 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Krępka	15-11-2-07-96 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-96 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-98 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Krępka	15-11-2-07-98 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00	390	GODZ MH23
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	388	GODZ RH23
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,00	388	GODZ RH23
	UT-OBEDUK	Brzózki	15-11-2-06-61 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06-61 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-61 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Brzózki	15-11-2-06-56 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Brzózki	15-11-2-06-56 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Brzózki	15-11-2-06-7 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Brzózki	15-11-2-06-7 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Brzózki	15-11-2-06-7 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-117 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07-117 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07-117 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
		Krępka	15-11-2-07-117 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-117 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		Krępka	15-11-2-07-118 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07-118 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07-118 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
		Krępka	15-11-2-07-118 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-118 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		Krępka	15-11-2-07-126 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07-126 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07-126 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Krępka	15-11-2-07-126 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-126 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		Krępka	15-11-2-07-70 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07-70 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07-70 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
		Krępka	15-11-2-07-70 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-70 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
		Krępka	15-11-2-07-96 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Krępka	15-11-2-07-96 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07-96 -n -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
		Krępka	15-11-2-07-96 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Krępka	15-11-2-07-96 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	386	GODZ RU8
ZAD	Z-PIELK	Brzózki	15-11-2-06-61 -cx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	200,00	389	GODZ MH8
		Brzózki	15-11-2-06-61 -cx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	Z-POZ	Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Krępka	15-11-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	UL-GEODT	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	384	GODZ RH8
HOD	AGROT	Bojanowo	15-11-2-11-201 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,56	46	PORZ-ZRB
		Bojanowo	15-11-2-11-219 -j -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,13	46	PORZ-ZRB
		Bojanowo	15-11-2-11-219 -l -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,23	46	PORZ-ZRB
	CP	Bojanowo	15-11-2-11-152 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,84	116	CP-W
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	116	CP-W
		Bojanowo	15-11-2-11-179 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,32	116	CP-W
		Bojanowo	15-11-2-11-179 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,87	116	CP-W
	CW	Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	112	CW-W
		Bojanowo	15-11-2-11-216 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,80	112	CW-W
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,75	112	CW-W
	ODN-GLEB	Bojanowo	15-11-2-11-199 -d -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	1	KMTR	7,67	71	WYK-P5GCP
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,80	71	WYK-P5GCP
		Bojanowo	15-11-2-11-212 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	5,80	70	WYK-POGCZ
		Bojanowo	15-11-2-11-215 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	2	KMTR	7,27	71	WYK-P5GCP
		Bojanowo	15-11-2-11-229 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	1	KMTR	16,01	71	WYK-P5GCP
		Bojanowo	15-11-2-11-261 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	20,21	70	WYK-POGCZ
		Bojanowo	15-11-2-11-261 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	1	KMTR	4,93	70	WYK-POGCZ
		Bojanowo	15-11-2-11-263 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	1	KMTR	9,67	71	WYK-P5GCP
	ODN-ZŁOŻ	Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,81	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,81	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,81	95	SADZ WIEL
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,81	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,97	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,94	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,73	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	15,64	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	6,97	94	SADZ 1R
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,67	95	SADZ WIEL
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,97	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,94	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,73	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,39	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,99	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,83	94	SADZ 1R
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,16	95	SADZ WIEL
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,39	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	DOŁ-1l	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,26	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,48	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	7,00	94	SADZ 1R
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,26	95	SADZ WIEL
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,00	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,26	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	DOŁ-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,90	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,90	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	26,40	95.01	SADZ SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	16,90	95.01	SADZ SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	15,90	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
	PIEL	Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,60	107	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Bojanowo	15-11-2-11-146 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,45	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,48	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,23	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,35	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-212 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,17	108	KOSZ UB
		Bojanowo	15-11-2-11-214 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Bojanowo	15-11-2-11-219 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,40	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-221 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-221 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	108	KOSZ UB
		Bojanowo	15-11-2-11-233 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,36	107	KOSZ UA
		Bojanowo	15-11-2-11-237 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,91	108	KOSZ UB
	POPR	Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,01	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,01	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,01	96	SADZ POP
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,01	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,00	96	SADZ POP
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -n -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,64	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -n -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,64	103	DOW-SADZ
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -n -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,64	96	SADZ POP
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -n -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,29	103	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Bojanowo	15-11-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00	58	PRZ-TALSA
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	2,00	51	WYK-TAL40
NAS	N-ZNGOSP	N-CTWO	15-11- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 500,00	376	ZB-NASDB
		Komorze	15-11-1-04-190 -d -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	200,00	376	ZB-NASDB
		Komorze	15-11-1-04-219 -g -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	1	KG	5,00	378	ZB-NASBRZ
		Leśna Jania	15-11-1-05-232 -I -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	200,00	377	ZB-NASBK
		Bojanowo	15-11-2-11-191 -d -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	3,00	382	ZB-NASP
		Bojanowo	15-11-2-11-192 -g -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	1	KG	4,00	380	ZB-NASGB
		Bojanowo	15-11-2-11-205 -b -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	1	KG	3,00	382	ZB-NASP
	N-ZSGDOSP	Zajęczek	15-11-1-01-52 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Zajęczek	15-11-1-01-6 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Zajęczek	15-11-1-01-74 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Karcznia	15-11-1-02-117 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
		Karcznia	15-11-1-02-117 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Karcznia	15-11-1-02-159 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
		Brzózki	15-11-2-06-30 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Krępka	15-11-2-07-91 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	200,00	357	N-ZSGDNSO
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -b -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-268 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	357	N-ZSGDNSO
		Bojanowo	15-11-2-11-229 -a -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	350,00	357	N-ZSGDNSO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZSGOSP	Leśny Dwór	15-11-3-13-153 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	300,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-BOBRY	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	101,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZN	Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,80	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,30	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,20	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,80	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,80	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,00	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,80	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,72	141	GRODZ-SRN
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,18	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZR	Bojanowo	15-11-2-11-200 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,90	145	GRODZ-DEM
		Bojanowo	15-11-2-11-204 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bojanowo	15-11-2-11-204 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,88	145	GRODZ-DEM
		Bojanowo	15-11-2-11-214 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,60	145	GRODZ-DEM
		Bojanowo	15-11-2-11-214 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	18,10	145	GRODZ-DEM
		Bojanowo	15-11-2-11-247 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Bojanowo	15-11-2-11-247 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,76	145	GRODZ-DEM
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,50	146	K GRODZEŃ
	O-GRODZS	Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,60	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,28	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,70	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,70	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,60	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,50	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	12,64	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-191 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-191 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,80	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,30	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,42	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-196 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-196 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	5,66	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-199 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-199 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,28	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-203 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,70	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-203 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	18,66	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-212 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,20	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-212 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	35,82	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-214 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-214 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,56	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-216 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,50	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-216 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	22,36	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,40	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-217 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,20	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -a -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,60	146	K GRODZEŃ
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -a -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	7,94	146	K GRODZEŃ
	O-PALIK	Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	3,00	125	ZAB-UPAL
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	WYK PALIK	wykonanie palików	1	TSZT	0,45	125	ZAB-UPAL
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -a -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,15	125	ZAB-UPAL
	O-POZ	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	Bojanowo	15-11-2-11- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	23,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Bojanowo	15-11-2-11-218 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11-218 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Bojanowo	15-11-2-11-219 -d -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Bojanowo	15-11-2-11-219 -d -00	ZAB-OSŁZD	zdejmnowanie osłonek młodniki	1	TSZT	2,87	124	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZM	Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	90,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Bojanowo	15-11-2-11-194 -g -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	1,79	119.01	ZAB-SZNUR
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	70,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -k -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	0,71	119.01	ZAB-SZNUR
	O-ZWWTÓRM	Bojanowo	15-11-2-11- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	2,00	153	KOR-PNI
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	30,00	128	KOR-P
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	30,00	128	KOR-P
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	148	PORZ-SPAL
OCHRP	P-INFO	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Bojanowo	15-11-2-11-152 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,36	163	PPOŻ-PORZ
		Bojanowo	15-11-2-11-180 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,66	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Bojanowo	15-11-2-11-146 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,88	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,16	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,46	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,48	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-146 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,32	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-147 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,42	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-147 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-147 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,48	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-150 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,66	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-150 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,08	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-150 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,12	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-150 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,56	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-151 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,04	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-151 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,60	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-151 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-152 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,72	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-152 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,28	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-152 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,40	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-152 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,62	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-175 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,10	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,54	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-176 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,66	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-177 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,54	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-177 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,18	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-177 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,24	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-177 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,30	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-178 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,54	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-178 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,05	163	PPOŻ-PORZ
		Bojanowo	15-11-2-11-179 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,42	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-179 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,84	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-179 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,18	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-179 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,52	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-180 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,04	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-181 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,68	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Bojanowo	15-11-2-11- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	----	H	24,00	165	DOZ DOG
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	6,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	UT-WODA	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-191 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Bojanowo	15-11-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Bojanowo	15-11-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	200,00	157	CZYSZ-BUD
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	1	SZT	20,00	156	NAPR-BUD
POZ	IIIA	Bojanowo	15-11-2-11-200 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-200 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-215 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-215 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-215 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-215 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
	IIIAU	Bojanowo	15-11-2-11-201 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	958,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-201 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-201 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	958,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-201 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
	IVD	Bojanowo	15-11-2-11-199 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-199 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-229 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	905,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-229 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-229 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	905,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-229 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-263 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-263 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-263 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	368,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-263 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	PM	Bojanowo	15-11-2-11- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-237 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	65,00	385	GODZ PILA
	PR	Bojanowo	15-11-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	153,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	153,00	1	CWD-P
	PTP	Bojanowo	15-11-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1	CWD-P
	PTW	Bojanowo	15-11-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
	TPP	Bojanowo	15-11-2-11-178 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-178 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-195 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-195 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	316,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-195 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bojanowo	15-11-2-11-195 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-195 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-195 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-196 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-196 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-197 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-197 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-197 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-197 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-204 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-204 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-204 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-204 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-247 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-247 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-247 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-247 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-248 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-248 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-248 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-248 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bojanowo	15-11-2-11-262 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-262 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	1	CWD-P
	TWP	Bojanowo	15-11-2-11-179 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-179 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-190 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-215 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-215 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-237 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-237 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-249 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Bojanowo	15-11-2-11-249 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1	CWD-P
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	08- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
	SL_KONT	TUNEL	06-01-23/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,00	224	PIEL-P
		TUNEL	06-01-23/01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	225,00	384	GODZ RH8
		TUNEL	06-01-23/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	32,00	224	PIEL-P
		TUNEL	06-01-23/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	2,00	295	SIEW-PRC
	SL_NAW	LEŚNA	08- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	280,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08- - /	SIEW-KC	rozsiew komp.rozrzut.-szkołka	1	M3P	800,00	214	SIEW-KC
	SL_PIEL	LEŚNA	08-01-23/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,68	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/03	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	147,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	210,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzęd.	1	AR	147,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,15	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/04	PIEL-RN	ręczne pielienie w rzędach	1	AR	17,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	25,00	198	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	08-01-23/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	17,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	100,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	60,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	18,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	750,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	450,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	3 300,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	750,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	450,00	211	SPUL-R1
		LEŚNA	08-01-23/08	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,09	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,05	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/08	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	10,05	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/10	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,05	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	122,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	175,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/10	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	122,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/11	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,31	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	36,40	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	52,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/11	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	36,40	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/14	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/14	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/14	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,30	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/14	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	55,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/14	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	12,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/14	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	08-01-23/15	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/15	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,04	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/15	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/15	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	7,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/16	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/16	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/16	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,12	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	21,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/16	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	42,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/16	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	21,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/17	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/17	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,30	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	35,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	70,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/17	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	35,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/18	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	08-01-23/18	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/18	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/18	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/18	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/18	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	14,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/19	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/19	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	7,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/19	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/19	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/19	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/19	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/19	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	55,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/19	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	12,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/19	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	08-01-23/20	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/20	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/20	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,51	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/20	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	59,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/20	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	85,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/20	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	59,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/21	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,50	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/21	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/21	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/21	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	3,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/21	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/21	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	3,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/22	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/22	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/22	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,06	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/22	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	7,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/22	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/22	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	7,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/23	DEMONT-TU	demontaż tunelików ochronnych	1	AR	20,00	229.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	08-01-23/23	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/23	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	14,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/23	MONT-TU	montaż tunelików ochronnych	1	AR	20,00	229.01	MONT-TU
		LEŚNA	08-01-23/23	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/23	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	140,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/23	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	360,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/23	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	140,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/25	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/25	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	30,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/25	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	4,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/25	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	280,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/25	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	720,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/25	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	280,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/27	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/27	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/27	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,25	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/27	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	17,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/27	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/27	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	17,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/28	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,10	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/28	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/28	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/28	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	0,70	222	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	08-01-23/28	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1,40	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/28	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	0,70	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/32	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/32	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	12,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/32	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,02	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/32	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	0,63	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/32	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	1,26	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/32	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	0,63	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/33	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/33	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	8,75	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/33	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,25	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/33	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,40	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/33	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	87,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/33	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	52,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/33	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	385,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/33	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	87,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/33	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	52,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	08-01-23/34	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/34	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/34	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,25	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/34	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	17,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/34	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	45,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/34	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	17,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/35	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/35	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,75	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/35	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,25	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/35	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/35	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,50	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/35	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	7,50	223	PIEL-RN1
		LEŚNA	08-01-23/35	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	55,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/35	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	12,50	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/35	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	1	AR	7,50	211	SPUL-R1
		LEŚNA	08-01-23/37	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/37	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/37	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,50	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/37	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	35,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/37	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	90,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/37	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	35,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/38	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/38	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	4,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/38	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,20	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/38	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	14,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/38	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	36,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/38	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	14,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/47	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/47	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	10,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/47	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,00	221	OPR-SC
		LEŚNA	08-01-23/47	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	70,00	222	PIEL-RN
		LEŚNA	08-01-23/47	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	180,00	198	SPUL-C
		LEŚNA	08-01-23/47	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	1	AR	70,00	210	SPUL-R
		LEŚNA	08-01-23/47	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	40,00	232	SZK-1R
	SL-PODC	LEŚNA	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	376,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	151,00	203	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	08- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	400,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	600,00	384	GODZ RH8
	SL_UPR	LEŚNA	08-01-23/60	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	980,00	200	BRON-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_UPR	LEŚNA	08-01-23/60	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/60	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/60	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	294,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	08-01-23/60	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	980,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	08-01-23/60	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	465,00	206	WŁÓK-SC
		LEŚNA	08-01-23/61	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	2 240,00	200	BRON-SC
		LEŚNA	08-01-23/61	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/61	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/61	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	1	AR	840,00	201	ORKA-SC
		LEŚNA	08-01-23/61	SPUL-SC	spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół	1	AR	2 240,00	199	SPUL-SC
		LEŚNA	08-01-23/61	WŁÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkółka	1	AR	1 120,00	206	WŁÓK-SC
	SL_WYJM	LEŚNA	08- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	50,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	85,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	690,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	450,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	DOŁ-4L	dołow. 4-5 lat. liśc. z donies	1	TSZT	29,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	60,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	1 255,00	279	WIĄZ-PE
		LEŚNA	08- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	1 300,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	08- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	85,00	243	WYJ 1R
		LEŚNA	08- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	690,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	08- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	450,00	244	WYJ 2-3L
		LEŚNA	08- - /	WYJ-4IS	wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl.	1	TSZT	30,00	303	WYJ-4IS
		LEŚNA	08- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	107,00	203	WYOR-CK
		LEŚNA	08- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	220,00	204	WYOR-CS
		LEŚNA	08- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	39,38	204	WYOR-CS
		LEŚNA	08- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozl.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	1 300,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	125,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	45,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1 090,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	850,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	ZAŁ-4LL	załad.4-5l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	29,00	103	DOW-SADZ
		LEŚNA	08- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	1 385,00	255	ŻEL-1
		LEŚNA	08- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	1 140,00	256	ŻEL-2
		LEŚNA	08- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	30,00	257	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	08-01-23/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/05	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	150,00	262	SIEW-DC
		LEŚNA	08-01-23/14	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/14	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/14	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/14	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	2,50	262	SIEW-DC
		LEŚNA	08-01-23/19	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/19	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/19	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	10,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/19	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/33	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/33	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/33	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	35,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/33	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	17,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/35	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/35	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4.2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	08-01-23/35	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/35	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,50	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/39	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/39	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/39	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/39	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	20,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/40	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/40	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/40	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/40	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	40,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/42	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/42	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/42	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/42	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/43	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/43	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/43	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/43	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/44	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/44	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/44	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/44	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,00	266	SIEW-R
		LEŚNA	08-01-23/46	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		LEŚNA	08-01-23/46	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		LEŚNA	08-01-23/46	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,50	228	OSŁ-ATM
		LEŚNA	08-01-23/46	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	2,50	266	SIEW-R
UBOCP	CHOINKIL	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	52,00	390	GODZ MH23
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Bojanowo	15-11-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	Bojanowo	15-11-2-11-215 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	Bojanowo	15-11-2-11-215 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Bojanowo	15-11-2-11-234 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ADM	UL-GEODT	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
HOD	AGROT	Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -b -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,01	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -a -00	P ZRB<250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,50	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-264 -b -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	3,33	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,30	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,72	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,91	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -l -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,30	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-268 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,11	46	PORZ-ZRB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-277 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,85	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-187 -i -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	4,00	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-234 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,53	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	0,93	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,30	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -g -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,00	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-397 -a -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,65	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-398 -a -00	P ZRB<150	porządk. zrębów int. < 150m3	1	HA	0,85	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-411 -k -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,46	46	PORZ-ZRB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-411 -n -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,96	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-253 -k -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,80	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-253 -l -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,94	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-260 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	3,80	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-261 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. 150-249 m3	1	HA	2,00	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-261 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,80	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-271 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,00	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-271 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,80	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-277 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,80	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-278 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,94	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-281 -c -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,01	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-283 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	0,44	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-283 -f -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,11	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-294 -h -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,52	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-294 -i -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,25	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-295 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,02	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-295 -b -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	1,50	46	PORZ-ZRB
		Długie	15-11-3-17-312 -i -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,53	46	PORZ-ZRB
	CP	Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,56	116	CP-W
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-255 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	4,08	116	CP-W
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	3,42	116	CP-W
		Nowy Dwór	15-11-3-16-393 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,02	116	CP-W
		Długie	15-11-3-17-223 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,64	116	CP-W
		Długie	15-11-3-17-225 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,49	116	CP-W
		Długie	15-11-3-17-258 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,73	116	CP-W
	CW	Wdecki Młyn	15-11-2-08-277 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	112	CW-W
		Nowy Dwór	15-11-3-16-234 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,93	112	CW-W
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,63	112	CW-W
	MA-POZ	Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -d -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40	19	WPOD-N
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,40	19	WPOD-N
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,69	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Nowy Dwór	15-11-3-16-397 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,30	19	WPOD-N
		Nowy Dwór	15-11-3-16-398 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,40	19	WPOD-N
	NAT-WPG	Wdecki Młyn	15-11-2-08-277 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,87	48	WYK-PASR
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-277 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	3,81	70	WYK-POGCZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-186 -n -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	7,60	67	WYK-PASCZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-187 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,08	67	WYK-PASCZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-192 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,35	67	WYK-PASCZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-212 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,01	67	WYK-PASCZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-399 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,35	67	WYK-PASCZ
		Długie	15-11-3-17-260 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	23,75	67	WYK-PASCZ
		Długie	15-11-3-17-261 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	13,34	70	WYK-POGCZ
		Długie	15-11-3-17-261 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	12,01	70	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Wdecki Młyn	15-11-2-08-186 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	25,35	70	WYK-POGCZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	2,40	71	WYK-P5GCP
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -h -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,67	48	WYK-PASR
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-252 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	25,35	70	WYK-POGCZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	6,67	71	WYK-P5GCP
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	2,00	48	WYK-PASR
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-266 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	1	KMTR	4,80	71	WYK-P5GCP
		Nowy Dwór	15-11-3-16-186 -m -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	17,74	70	WYK-POGCZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-205 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	25,35	67	WYK-PASCZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -d -00	WYK-FREZ	przyg. gleb. pług. aktyw z pogł.	1	KMTR	5,33	75	WYK-FREZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,67	68	WYK-PA5CZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,67	68	WYK-PA5CZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-397 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	4,33	68	WYK-PA5CZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-398 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	2	KMTR	5,67	68	WYK-PA5CZ
		Długie	15-11-3-17-293 -h -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	22,68	67	WYK-PASCZ
		Długie	15-11-3-17-312 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	16,87	67	WYK-PASCZ
		Długie	15-11-3-17-317 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	19,21	67	WYK-PASCZ
		Długie	15-11-3-17-317 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	5,60	67	WYK-PASCZ
		Długie	15-11-3-17-330 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	1	KMTR	14,14	67	WYK-PASCZ
	ODN-POZ	Wdecki Młyn	15-11-2-08-186 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	22,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-186 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	27,25	384	GODZ RH8
	ODN-ZRB	Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	32,00	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,20	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,15	94	SADZ 1R
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	49,98	95.01	SADZ SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	32,00	95.01	SADZ SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,05	95	SADZ WIEL
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,15	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	32,00	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,05	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,35	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,05	94	SADZ 1R
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	19,53	95.01	SADZ SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	SADZ-BC	sadz.w bruzdach pow.niekarczow	1	TSZT	12,50	95.01	SADZ SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,80	95	SADZ WIEL
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,05	103	DOW-SADZ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,50	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Wdecki Młyn	15-11-2-08-272 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	31,25	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	33,15	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	51,78	95.01	SADZ SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	33,15	95.01	SADZ SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	31,25	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-186 -m -00	SIEW-MECH	Wysiew nasion ciągnikiem mech.	1	HA	2,66	102.01	SIEW-MECH
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	32,19	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,19	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	53,40	95.01	SADZ SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	34,19	95.01	SADZ SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,90	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	32,19	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,79	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	32,19	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	34,08	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	53,23	95.01	SADZ SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	34,08	95.01	SADZ SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,79	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	32,19	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	40,33	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	42,79	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	66,84	95.01	SADZ SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	SADZ-BC	sadz.w brzdach pow.niekarczow	1	TSZT	42,79	95.01	SADZ SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,26	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	40,33	103	DOW-SADZ
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	103	DOW-SADZ
	PIEL	Wdecki Młyn	15-11-2-08-207 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,00	108	KOSZ UB
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-268 -n -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,37	107	KOSZ UA
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -i -00	PIEL-C	pielegn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	0,83	88	PIEL-C
		Nowy Dwór	15-11-3-16-204 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,00	107	KOSZ UA
		Nowy Dwór	15-11-3-16-403 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,70	108	KOSZ UB
		Nowy Dwór	15-11-3-16-406 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,42	108	KOSZ UB
		Długie	15-11-3-17-226 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,09	107	KOSZ UA
		Długie	15-11-3-17-284 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,18	108	KOSZ UB
		Długie	15-11-3-17-304 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,93	108	KOSZ UB
	POPR	Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	0,24	96	SADZ POP
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	3	TSZT	0,24	51	WYK-TAL40
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,24	103	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-BOBRY	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-GRODZR	Nowy Dwór	15-11-3-16-207 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	145	GRODZ-DEM
		Nowy Dwór	15-11-3-16-207 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,63	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	146	K GRODZEŃ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	176,00	146	K GRODZEŃ
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	100,00	144	WYK-SLUI
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00	143	WYK-SLUPL
		Nowy Dwór	15-11-3-16-188 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-188 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	3,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-208 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-208 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-390 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-390 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	4,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-395 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-395 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	2,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-403 -g -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-403 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-406 -f -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-406 -f -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-408 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Nowy Dwór	15-11-3-16-408 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	146	K GRODZEŃ
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	8,00	146	K GRODZEŃ
		Długie	15-11-3-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	22,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
	O-PROGND	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	108,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNG	Nowy Dwór	15-11-3-16-186 -n -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	7,00	133	SZUK-PĘDR
		Nowy Dwór	15-11-3-16-187 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	24,00	133	SZUK-PĘDR
		Nowy Dwór	15-11-3-16-192 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	24,00	133	SZUK-PĘDR
		Nowy Dwór	15-11-3-16-205 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	24,00	133	SZUK-PĘDR
		Nowy Dwór	15-11-3-16-212 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	24,00	133	SZUK-PĘDR
		Nowy Dwór	15-11-3-16-399 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	24,00	133	SZUK-PĘDR
		Długie	15-11-3-17-260 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	24,00	133	SZUK-PĘDR
		Długie	15-11-3-17-261 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
		Długie	15-11-3-17-261 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	12,00	133	SZUK-PĘDR
		Długie	15-11-3-17-293 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	22,00	133	SZUK-PĘDR
		Długie	15-11-3-17-312 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	17,00	133	SZUK-PĘDR

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNG	Długie	15-11-3-17-317 -b -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	19,00	133	SZUK-PĘDR
		Długie	15-11-3-17-317 -d -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	133	SZUK-PĘDR
		Długie	15-11-3-17-330 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	14,00	133	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	27,00	136	SZUK-OWA2
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	18,00	136	SZUK-OWA2
		Długie	15-11-3-17- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	29,00	136	SZUK-OWA2
	O-REMIZSR	Nowy Dwór	15-11-3-16-134 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16-134 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16-395 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16-395 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17-277 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17-277 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	O-SMIECI	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	120,00	384	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Wdecki Młyn	15-11-2-08-255 -d -00	GODZ ZOŚL	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	2,00	124	ZAB-OSŁZD
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-255 -d -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	3,34	124	ZAB-OSŁZD
		Nowy Dwór	15-11-3-16-390 -f -00	GODZ ZOŚL	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	1,00	124	ZAB-OSŁZD
		Nowy Dwór	15-11-3-16-390 -f -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	2,90	124	ZAB-OSŁZD
		Długie	15-11-3-17-258 -b -00	GODZ ZOŚL	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	2,00	124	ZAB-OSŁZD
		Długie	15-11-3-17-258 -b -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,39	124	ZAB-OSŁZD
		Długie	15-11-3-17-258 -c -00	GODZ ZOŚL	Godz. transp. zdj. Osłonek	1	H	3,00	124	ZAB-OSŁZD
		Długie	15-11-3-17-258 -c -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	7,05	124	ZAB-OSŁZD
		Długie	15-11-3-17-278 -c -00	GODZ OSŁ	Godz. transp. osłonki	1	H	1,00	123	ZAB-OSŁON
		Długie	15-11-3-17-278 -c -00	ZAB-OSŁON	Zabezp.młodn.p.spal.osłonkami	1	TSZT	3,60	123	ZAB-OSŁON
	O-ZGRYZM	Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -c -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	3,11	119.01	ZAB-SZNUR
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	180,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Długie	15-11-3-17-275 -g -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	3,21	119.01	ZAB-SZNUR
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	260,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Długie	15-11-3-17-304 -j -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	3,03	119.01	ZAB-SZNUR
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	WYK-PAL	Przygotowanie palików	1	SZT	230,00	119.01	ZAB-SZNUR
		Długie	15-11-3-17-332 -h -00	ZAB-SZNUR	zabezpieczenie upraw sznurkiem	1	HA	3,80	119.01	ZAB-SZNUR
	O-ZWGRZBD	Długie	15-11-3-17-247 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Długie	15-11-3-17-247 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	0,94	137	SMAR-PBIO
		Długie	15-11-3-17-329 -h -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Długie	15-11-3-17-329 -h -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	2,12	137	SMAR-PBIO
		Długie	15-11-3-17-329 -i -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Długie	15-11-3-17-329 -i -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,21	137	SMAR-PBIO
		Długie	15-11-3-17-329 -n -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	1,00	137	SMAR-PBIO
		Długie	15-11-3-17-329 -n -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	2	HA	1,43	137	SMAR-PBIO
	O-ZWWTÓRM	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	10,00	153	KOR-PNI
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	10,00	128	KOR-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	148	PORZ-SPAL
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	1,00	153	KOR-PNI
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	2,00	128	KOR-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	3,00	128	KOR-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	148	PORZ-SPAL
		Długie	15-11-3-17- - -	KOR-PNI	korowanie pniaków w drzewostan	1	HA	0,25	153	KOR-PNI
		Długie	15-11-3-17- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	128	KOR-P
		Długie	15-11-3-17- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	148	PORZ-SPAL
OCHRP	P-BAZA	Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
	P-INNE	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Wdecki Młyn	15-11-2-08-278 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,26	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Wdecki Młyn	15-11-2-08-278 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,06	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-278 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,36	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-278 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-278 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,96	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-278 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,30	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,36	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,38	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,26	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,66	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,06	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,08	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-279 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,20	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16-412 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,52	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17-297 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
		Długie	15-11-3-17-297 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,18	163	PPOŻ-PORZ
		Długie	15-11-3-17-313 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,00	163	PPOŻ-PORZ
		Długie	15-11-3-17-329 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,30	163	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	16,00	165	DOZ DOG
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	384	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	40,00	155	ZAW-BUD
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	40,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	257,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	250,00	157	CZYSZ-BUD
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	1	SZT	30,00	156	NAPR-BUD
		Długie	15-11-3-17- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	280,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,10	109	KOSZ UC
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-228 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,26	109	KOSZ UC
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
	OP-REZERW	Długie	15-11-3-17-344 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17-344 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,00	385	GODZ PILA
		Długie	15-11-3-17-344 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-SCHRRN	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	5,00	155	ZAW-BUD
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	20,00	155	ZAW-BUD
POZ	IIIA	Nowy Dwór	15-11-3-16-397 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-397 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-397 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-397 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-398 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	334,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-398 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-398 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	334,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-398 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
	IIIAU	Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
	IIIB	Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 133,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 133,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	IVD	Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	169,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
	PM	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Długie	15-11-3-17- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Długie	15-11-3-17- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	17,04	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	12,00	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	34,92	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	23,76	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,80	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -h -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	29,88	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-241 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	28,44	385	GODZ PILA
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-252 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	16,20	385	GODZ PILA
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16-116 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	48,60	385	GODZ PILA
		Nowy Dwór	15-11-3-16-135 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Nowy Dwór	15-11-3-16-189 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Nowy Dwór	15-11-3-16-202 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	75,00	385	GODZ PILA
		Nowy Dwór	15-11-3-16-208 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	5,00	385	GODZ PILA
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	2,00	391	GODZ HH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	23,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	385	GODZ PILA
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17-278 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	30,00	385	GODZ PILA
		Długie	15-11-3-17-280 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Długie	15-11-3-17-297 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	4,00	385	GODZ PILA
	PR	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	60,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	60,00	3	ZRYW-WYDŁ
		Długie	15-11-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	60,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PRZEST	Wdecki Młyn	15-11-2-08-264 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-264 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
	PTP	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	1	CWD-P
	PTW	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	1	CWD-P
	TPP	Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	208,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	395,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-244 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-244 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-244 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-244 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-163 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-201 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-201 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-202 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-202 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-202 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-202 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-203 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-203 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-207 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-207 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-230 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-230 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-230 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-230 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-235 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-235 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-394 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-394 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-394 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	236,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-394 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-396 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-396 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-396 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-396 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-402 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-402 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-408 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	381,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-408 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-408 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	381,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-408 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-222 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-222 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-223 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-223 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-224 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-224 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-225 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-225 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-226 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-226 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-227 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-227 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-228 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Długie	15-11-3-17-228 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-228 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-228 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-248 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-248 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-249 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-249 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-250 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-250 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-251 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-251 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-253 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-253 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-253 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-253 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-254 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-254 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-255 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-255 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-255 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-255 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-255 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-255 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-256 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-256 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-257 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-257 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-271 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-271 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-274 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-274 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-275 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-275 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-275 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-275 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-281 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-281 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-303 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-303 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-303 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-303 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-304 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-304 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-313 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-313 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-313 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-313 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Długie	15-11-3-17-329 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-329 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Długie	15-11-3-17-329 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-329 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-329 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-329 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
	TWP	Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-227 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-241 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-241 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-252 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-252 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-189 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-189 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-202 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-202 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	2	CWD-D
		Nowy Dwór	15-11-3-16-208 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Nowy Dwór	15-11-3-16-208 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-247 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-247 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-255 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-255 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-273 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-273 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-274 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-274 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-278 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-278 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-280 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-280 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Długie	15-11-3-17-297 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	390	GODZ MH23
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	22,00	390	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Nowy Dwór	15-11-3-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	388	GODZ RH23
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00	390	GODZ MH23
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	388	GODZ RH23
	UT-DROGIP	Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	22,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	388	GODZ RH23
		Długie	15-11-3-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
	UT-MEL	Wdecki Młyn	15-11-2-08-239 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-240 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-389 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-402 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-405 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	388	GODZ RH23
	UT-PARK	Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-208 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-223 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-239 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-239 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-239 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-239 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-239 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-243 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-243 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-243 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-243 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-243 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Nowy Dwór	15-11-3-16-187 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-187 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-191 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-230 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-230 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-392 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	388	GODZ RH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-404 -m -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Nowy Dwór	15-11-3-16-404 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	388	GODZ RH23
		Długie	15-11-3-17-274 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Długie	15-11-3-17-274 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17-274 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Długie	15-11-3-17-274 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 5.1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Długie	15-11-3-17-274 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Długie	15-11-3-17-297 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Długie	15-11-3-17-297 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17-297 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Długie	15-11-3-17-297 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17-297 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Długie	15-11-3-17-304 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Długie	15-11-3-17-304 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17-304 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Długie	15-11-3-17-304 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17-304 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Długie	15-11-3-17-315 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Długie	15-11-3-17-315 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Długie	15-11-3-17-315 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Długie	15-11-3-17-315 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Długie	15-11-3-17-315 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
	UT-REKR	Wdecki Młyn	15-11-2-08-206 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-206 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-206 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-206 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Wdecki Młyn	15-11-2-08-206 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	386	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.