

Warszawa, dnia: 2024-11-13

**Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe**  
**Nadleśnictwo Brzesko**  
**Jadowniki**  
**ul. Brzeska 59**  
**32-800 Brzesko**  
**Pełnomocnik prowadzący postępowanie:**  
**Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych**  
**ul. Grzybowska 87**  
**00-844 Warszawa**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

**ZAWIADOMIENIE**

o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzania robót budowlanych realizowanych w Nadleśnictwie Brzesko w ramach projektu MRG 3 - zbiornik retencyjny w L. Okocim oraz most w L. Melsztyn.

Numer referencyjny: SA.270.1.4.2024.NB

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Zakres zmian obejmuje modyfikacje zapisów SWZ oraz załączników, które zostały określone w nowym dokumencie oznaczonym jako:

Załącznik nr 3 - Projekt umowy po zmianie.docx

SWZ 13\_11\_2024 po zmianie.pdf

Załącznik nr 1 - Formularz Oferty po zmianie.docx

Plik ten został udostępniony w trybie zmiany i zawiera szczegółowe informacje dotyczące modyfikacji.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu proszone są o zapoznanie się z treścią zaktualizowanego dokumentu SWZ, który zawiera aktualne wymagania oraz zaktualizowane terminy

*Pełnomocnik Zamawiającego*

(-) dr Paweł Drembkowski