

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.32.2022.AP**

Kędzierzyn-Koźle, 27.05.2022r.

Informacja o wyniku postępowania **(wybór oferty najkorzystniejszej)**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle: część I - od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach oraz część II - od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś- III postępowanie

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) informuje o wyniku postępowania:

1. **Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:**

-dla części I: (Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle: część I - od strony ul. Chrobrego z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową znajdującą się na zamkniętej linii kolejowej w Więszycach):

Pracownię Projektową Mostopol Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**; Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych) [dni] – **30,00 pkt**; Doświadczenie Projektanta [ilość] – **10,00 pkt**.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **97 477,50 zł**.

-dla części II: (Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżek pieszo - rowerowych łączących Gminę Kędzierzyn-Koźle: część II - od ul. Głubczyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś):

Pracownię Projektową Mostopol Sp. z o.o., ul. Jagiełły 39, 45-920 Opole, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**; Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych) [dni] – **30,00 pkt**; Doświadczenie Projektanta [ilość] – **10,00 pkt**.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **84 562,50 zł**.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. **Informacje o złożonych ofertach:**

Nr oferty	Nr części zamówienia	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Całkowita cena ryczałtowa brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Ilość dni	Doświadczenie projektanta	Warunki płatności
1	I	Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o.	97 477,50 zł	1) Termin wykonania dwuwariantowej koncepcji programowej ścieżki pieszo-rowerowej i przekazanie jej	30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego - 30 dni kalendarzowych) (wartość oceniana)		



Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych
tel. +48 77 40 34 450
fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kędzierzynkozle.pl

		Ul. Jagiełły 39 45-920 Opole		Zamawiającemu – <u>do zaakceptowania</u>		4 opracowania	Zgodni e z PPU
				2) Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia:</u> a) projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia), b) mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości	80 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego (maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego - 80 dni kalendarzowych) (wartość oceniana)		
				3) Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – do sprawdzenia a) wniosku o wydanie decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami, b) poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu), c) przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich	90 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów technicznych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości (maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego - 90 dni kalendarzowych) (wartość oceniana)		
				4) Termin stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazanie Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej – do odbioru	42 dni kalendarzowych od dnia przekazania ostatecznej decyzji ZRID (maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego – 42 dni kalendarzowe) (wartość oceniana)		

1	II	Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. Ul. Jagiełły 39 45-920 Opole	84 562,50 zł	Termin wykonania dwuwariantowej koncepcji programowej ścieżki pieszo-rowerowej i przekazanie jej Zamawiającemu – do zaakceptowania	21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego - 21 dni kalendarzowych) (wartość oceniana)	4 opracowania	Zgodnie z PPU
				2) Termin przekazania Zamawiającemu kompletnej i pozytywnie uzgodnionej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej – do sprawdzenia	100 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia koncepcji (maksymalny termin wskazany przez Zamawiającego - 100 dni kalendarzowych) (wartość oceniana)		

3. Streszczenie oceny złożonych ofert:

Zadanie częściowe	Nazwa i adres wykonawcy	Nazwa kryterium - liczba pkt	Razem
1 - Część I - dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej od. ul. Chrobrego do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej znajdującej się na zamkniętej linii kolejowej w Większycach.	Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. Jagiełły 39 45-920 Opole	1 - Cena - 60.00 2 - Termin - 30.00 3 - Doświadczenie - 10.00	100,00
2 - Część II - dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Głębzyckiej z ul. Kozielską i Pawłowicką w Gminie Reńska Wieś.	Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. Jagiełły 39 45-920 Opole	1 - Cena - 60.00 2 - Termin - 30.00 3 - Doświadczenie - 10.00	100,00

Z poważaniem

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych
Daniel Bul /-/**