

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 24.10.2022r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.118.2022.RM**

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu – II postępowanie**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **220 000,00 zł** brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **24/10/2022** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie projektanta (branża drogowa)
1	PBW INŻYNIERIA sp. z o.o. ul. Strzegomska 142a 54-429 Wrocław	<b>599 625,00 zł</b>	1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: <b>69 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy 2. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku (w razie konieczności); poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: <b>69 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości 3. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej: <b>41 dni kalendarzowe</b> od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna	1 dokumentacja

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

**Daniel Bul /-/**