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Nazwy i kody CPV:
1) grupy robdt:

45000000-7: Roboty budowlane
71000000 -8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 2)
klasy robdt:

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej wodnej

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

71300000-1: Ustugi inzynieryjne

45400000-1: Roboty wykorniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 3)

kategorie robot:

45111300-1: Roboty rozbidrkowe

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6: Roboty w zakresie usuwania gruzu

45223200-8: Roboty Konstrukcyjne

45261100-5: Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9: Wykonywanie pokry¢ dachowych

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331000-5: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

71320000-7: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

45112700-2: Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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I. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) Opis ogdlny przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zadaszenia istniejgcego boiska
sportowego o konstrukcji stalowej lub aluminiowej, $cianach prostych wykonanych z ptyt
warstwowych i powtoki membranowej jako zadaszenia, wraz z renowacjg nawierzchni boiska
wielofunkcyjnego, zapleczem szatniowo sanitarnym stanowigcym kompleks sportowy.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach ,,Programu Olimpia — Program budowy przyszkolnych hal
sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. W
zwigzku z powyzszym wszystkie zatozenia przyjete na etapie projektowania i realizacji inwestycji
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Uchwale nr 22 Rady Ministrow z dnia 14 lutego 2023 r. w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwg ,Program Olimpia — Program Budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na Igrzyskach
Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz pozostatych dokumentach bedacych zatgcznikami do
powyzszego programu.
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Rys 1 Mapa MPZ obszar U/2 - obowiazuja ustalenia zawarte §9 punkt 7 (teren dawnego zespotu podworskiego, obiekt
wpisany do rejestru zabytkéw, strefa ,,A” ochrony konserwatorskiej).
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Fot 1 Ortomapa terenu objetego inwestycja- dz nr 73 obreb Wiszﬁia Mata
Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie obejmowad dwa etapy:

Etap | — projektowy a w szczegdlnosci zatwierdzenie koncepcji projektowej w ww. zakresie dla catej
inwestycji wraz z wyposazeniem, nastepnie opracowanie projektu zagospodarowania terenu lub
dziatki, projektu architektoniczno-budowlanego, wielobranzowego projektu technicznego w zakresie
pozwalajgcym na realizacje inwestycji wraz z wyposazeniem i niezbednymi przytgczami oraz uzyskanie
dla nich wynikajgcych z przepiséw: odstepstw, ekspertyz, opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen itp.

Etap Il — wykonawczy, wykonanie robdt budowlanych wraz z petnym wyposazeniem zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego.

2) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

Zamoéwienie pn. ,,Budowa zadaszeniem o statej konstrukcji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkolno - Przedszkolnym im Matego Ksiecia w Wiszni Matej” obejmuje wykonanie kompletnej
dokumentacji projektowej zgodnie z opisem/zakresem PFU wraz z wykonaniem robét budowlanych
w petnym zakresie, w tym uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen. Przedmiotem zamdwienia
jest rowniez dostawa niezbednego wyposazenia obiektu. Zaméwienie obejmuje w szczegdlnosci:
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- opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego, ekspertyz, analiz w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,

- wykonanie badan gruntowo — wodnych,

- wykonanie mapy do celéw projektowych,

- wystgpienie o wydanie warunkéw na zwiekszenie zapotrzebowania na media (w zaleznosci od
potrzeb),

- wykonanie przebudowy istniejgcej infrastruktury podziemnej kolidujgcej z planowang rozbudows,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu lub dziatki,

- wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego,

- wykonanie wielobranzowego projektu technicznego dla wszystkich niezbednych branz ze
szczegbtowoscig jak dla projektu wykonawczego,

- uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen administracyjnych, decyzji, zgdd, zatwierdzen wynikajacych z
przepiséw prawa, niezbednych dla nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

- petnienie obowigzkéw nadzoru autorskiego,

- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

- wykonanie przedmiaru robét i kosztorysdw inwestorskich wraz z zestawieniem materiatéw, -
realizacje robét budowlano — montazowych w oparciu o wykonang i zatwierdzong dokumentacjg
projektowa,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

- montaz tablicy informacyjnej na zewnatrz obiektu.

Projekt budowlany ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujacej formie i ilosci: -

4 egzemplarze w formie papierowej,

- 1 egzemplarz dostarczony na ptycie CD w wersji elektronicznej w formacie PDF, DOC;DWG.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiar robdt oraz kosztorys

inwestorski wraz z zestawieniem materiatdw ma by¢ przygotowany i dostarczony w nastepujacej

formie i ilosci:

- 2 egzemplarze w formie papierowej,

- 1 egzemplarz dostarczony na ptycie CD w wersji elektronicznej w programie kosztorysujgcym w
formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ przedtozona w nastepujacym zakresie: -

2 egzemplarze w formie papierowe;j,

- 1 egzemplarz dostarczony na ptycie CD w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Zamawiajgcy wymaga 60 miesiecznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamdwienia w

zakresie opracowanej dokumentacji projektowe] i powykonawczej, zrealizowanych robot, wykonanych

elementow, dostarczonych urzadzen, instalacji i systemdéw. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
koncepcje rozwigzan projektowych celem akceptacji. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe oraz przed przystgpieniem do

robét budowlanych. Poszczegdlne opracowania wchodzace w sktad dokumentacji projektowej

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe

zdekompletowanie, poszczegdlne strony/kartki powinny byé ponumerowane i wraz ze strong tytutowg

trwale potgczone w catosé. W kosztach opracowania dokumentacji nalezy uwzglednié¢ wszelkie optaty
zwigzane z uzyskaniem opinii, uzgodnien niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe oraz
pozwolenia na uzytkowanie. Prace projektowe nalezy wykona¢ w petnym zakresie niezbednym do

7
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realizacji zamdwienia i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe. Opracowanie
projektowe wielobranzowe powinno obejmowac caty zakres realizowanego zadania inwestycyjnego.
Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
spetniaé wymagania i ustalenia okre$lone prawem. Obiekt winien byé zaprojektowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé do akceptacji Zamawiajgcego
wszelkie materiaty oraz do biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie realizacji przedmiotu
zamowienia.

3. Opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;

W wyniku realizacji zamdwienia Zamawiajagcy oczekuje, Zze powstanie zadaszenie boiska
wielofunkcyjnego o statej konstrukcji wraz z budowa zaplecza sanitarno — szatniowego, tgcznika do
istniejgcego budynku Szkolno - Przedszkolnego oraz komunikacji zapewniajgcych dojscie do budynku.
Ponizej zestawiono charakterystyczne parametry projektowanego obiektu.

Lp | Zakres rzeczowy/nazwa parametru technicznego Wielko$¢/Opis/Uwagi
1. | Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego do 1400 m?
2. | Budowa zadaszenia boiska do 1400 m*
3. | Budowa zaplecza sanitarno — szatniowego wraz z do 100,00 m*
pom magazynym
4. | Budowa tgcznika — dojscie do 100,00 m*
5. | Wymiary boiska wielofunkcyjnego 20x40 z pasami 28x44,00 m
6. | Wysokosc¢ uzytkowa hali min. 6,00 m nad polem do gry
7. | Wysokos¢ gtéwna budynku Przyjeto 12.80 m
Okresli Wykonawca robét na etapie
sporzgdzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
9. | Catkowite wymiary zewnetrzne projektowanego Okresli Wykonawca robdt na etapie
budynku (dtugos¢, szerokos¢) sporzgdzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
10. | Powierzchnia zabudowy zadaszenia, fgcznika oraz Okresli Wykonawca robét na etapie
przewigzki sporzgdzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
11. | Kubatura budynku Okresli Wykonawca robot na etapie
sporzgdzania dokumentacji technicznej na
podstawie danych wyjsciowych
12. | llos¢ kondygnacji nadziemnych (hala, facznik oraz 1 (parter)
przewigzka)

Obowigzkowym elementem wyposazenia hali powinny by¢ mobilne strzelnice laserowe (wirtualne) na
min. 4 stanowiska strzeleckie. Instalacje majg by¢ mozliwe do rozktadania i instalowania na samej hali
na czas prowadzenia zajec strzeleckich.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednego wyposazenia (bramki, stupki do
siatki, pitkochwyty, drabinki gimnastyczne, kosze, tablice wynikéw, tawki, kotare mobilng sterowang

elektrycznie itp.) w zakresie planowanych dyscyplin sportowych.

Planuje sie takze wykonanie tablicy informacyjnej dotyczacej wykonania i finansowania inwestycji w
ramach Programu ,OLIMPIA — Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie
pierwszych wystepow reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” wedtug ogdlnego wzoru.
Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszg posiadaé stosowne certyfikaty
bezpieczenstwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujgce oraz by¢ zgodne z normami
dla poszczegdlnych dyscyplin sportowych.

2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;

- roboty budowlane prowadzone bedg w obrebie funkcjonujacego obiektu Zespotu Szkolno -

Przedszkolnego w Wisznia Matej,

- boisko wielofunkcyjne jest zlokalizowane na dz. nr ewid. 73 w m. Wisznia Mata , Gmina Wisznia
Mata,

- powierzchnia dziatki nr ewid. 73 wynosi 1,43 ha,

- dziatka 73 posiada dostep do drogi publicznej gminnej oznaczonej jako dziatka nr ewid. 3672
poprzez istniejgcy zjazd,

- teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatora zabytkéw Strefa ,,A” —teren dawnego
zespotu podworskiego,

- teren inwestycji nie znajduje w obszarze terendéw szkdd gérniczych,

- na terenie znajduje sie zielen urzadzona, niska, wysoka,

- na dziatce nie znajdujg sie drzewa przeznaczone do wycinki,

- uksztattowanie terenu pod wzgledem wysokosciowym - zréznicowane,

- Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien zapoznac sie z przedmiotem zamdwienia, lokalizacja,
charakterystykg i zakresem robét. Wykonawca przystepujacy do przetargu powinien dokona¢ wizji
lokalnej, niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci sktadanej oferty
zarobwno w zakresie technicznej wykonalnosci, cenowym, jak réwniez w zakresie terminu
wykonania zamdwienia,

- dla terenu inwestycji jest wydany obowigzujgcy MPZ uchwata VI/XXXVI11/322/13 z dnia 23.09.2014r

- w Terenie U2 — obowigzujg ustalenia zawarte §9 punkt 7 (teren dawnego zespotu podworskiego,
obiekt wpisany do rejestru zabytkdw, strefa ,,A” ochrony konserwatorskiej).
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3) 0godlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego o statej konstrukcji przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wisznia Matej realizowana bedzie na dziatce o nr ewid. 73, na ktdrej zlokalizowany
jest budynek szkoty. Teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest bezposrednio przy szkole,
wejscie i wjazd na teren boiska mozliwy bedzie bezposrednio z drogi gminnej poprzez istniejgcy zjazd i
droge wewnetrzng stanowigcg jednoczesnie dojscie do budynku. Planowane do wykonania boisko
bedzie stuzyto celom dydaktyczno - sportowym, kulturalno - rekreacyjnym, jak rowniez rozwijajgcym
pasje sportowe zardwno ws$réd dzieci i miodziezy, jak i ws$réd wszystkich zainteresowanych
sportowym trybem Zzycia (organizacji pozarzagdowych, grup nieformalnych, klubéw sportowych).
Planowane do wykonania/renowacji boisko bedzie miato wymiary pola gry 20,00m x 40,00m, a z
pasami wolnymi 28,00m x 44,00m z nawierzchnie poliuretanowa. Istniejgce nawierzchnia zostanie
poddana renowacji, lokalnie zostang naprawione ubytki w warstwie SBR, uzupetnione miejsca przy
fundamentach. Warstwe poliuretanu nalezy wykona¢ jako nowa. Na boisku zostang naniesione linie
boisk do mini pitki noznej, dwa boiska pitki siatkowej, pitki recznej, dwa do mini koszykéwki, tenisa.
Wyposazenie bedzie obejmowato m.in. bramki, stupki do siatki, pitkochwyty, drabinki gimnastyczne,
kotare grodzacg mobilna, kosze, zakup niezbednego sprzetu sportowego. Sciany zabudowy boiska
zostang wykonane z ptyty warstwowej natomiast zadaszenie wykonac¢ jako tukowe o konstrukgji z

stalowej lub aluminiowej z powtokg membranowg PCV. Na scianie wschodniej wykonaé napis ,Hala
Sportowa Wisznia Mafa”. Obok hali zaplanowane do wykonania zostato zaplecze sanitarno - szatniowe
z natryskami i toaletami, w tym przystosowanymi dla oséb niepetnosprawnych, odpowiednig
szerokos$cig ciggdw komunikacyjnych, pomieszczeniem przeznaczonym do przebierania sie oraz
magazynkiem do przechowywania sprzetu sportowego. W planach jest réwniez wykonanie tgcznika
pomiedzy projektowang halg a istniejagcym budynkiem szkoty o dtugosci do 100 m?. Ponadto
wykonane zostang wszystkie niezbedne instalacje elektryczne i oswietleniowe, instalacja c.o.,
instalacja wentylacji i klimatyzacji, instalacja wodno - kanalizacyjna. Wewnatrz budowanej
hali/przykrycia boiska zaplanowane zostato utworzenie strzelnicy laserowej wirtualnej na cztery
stanowiska strzelnicze oraz tawki wzdtuz pétnocnego boku hali. W celu zapewnienia bezpieczeristwa
uzytkownikom hali zostanie zamontowany monitoring obiektu. Teren wokét hali zostanie
zagospodarowany poprzez utwardzenie dojscia i dojazdu, wykonanie parkingu, stojakéw na rowery
min 3 szt. (czterostanowiskowe), wykonanie i montaz elementéw matej architektury w postaci koszy 4
na $mieci.

4) Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku polskim Polskg Norma
PN-ISO 9836 ,Wfasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfikacja obiektu budowlanego,
w szczegolnosci:

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okreslaniem ich funkgji:

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen nalezy dostosowac do przeznaczenia oraz wymagan jakie
powinno spetnia¢. Lokalizacja pomieszczen powinna zosta¢ dobrana zaréwno pod wzgledem
funkcjonalnym jak i technicznym. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania budynku zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami oraz wszystkimi niezbednymi przepisami.
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Przyjmuje sie, ze réwnoczesnie na boisku wielofunkcyjnym bedzie przebywa¢ maksymalnie do 45
0s6b (uczniowie) + nauczyciel. Nalezy zaprojektowaé zespoty szatniowe sanitarne wraz z magazynem
sprzetu tak, aby réwnoczesnie mogto z kazdego z nich korzysta¢ 13 osdéb. Przy kazdym zespole
szatniowym przewidzie¢ wezet sanitarny z umywalka, Wc i natryskiem w ilosci zgodne] z
obowigzujgcymi przepisami. Dostep do wezta sanitarnego bezposrednio z pomieszczenia szatniowego.
W skfad zaplecza sanitarno — szatniowego beda wchodzic:
- pomieszczenia szatni oddzielnie dla chtopcéw oraz dziewczat,
- pomieszczenia sanitarno — higieniczne z natryskami,
- pomieszczenie na sprzet porzgdkowy, Scisle zwigzane z funkcja.
Zaplecze sanitarno — szatniowe maksymalnie do 100,00 m’. Powierzchnia tgcznika do 100,00 m?.
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego do 800 m?, wraz z wolnymi pasami 1320,0m’.

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni

ruchu w pomieszczeniu netto;:

Podane w punkcie 4 w podpunkcie ,,a” powierzchnie uwzgledniaja powierzchnie komunikacji, ktére
taczy sie z poszczegdlnymi funkcjami.

C) Inne powierzchnie, jezeli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow:

Nie dotyczy.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikdw.

Zamawiajacy nie dopuszcza zwiekszenia wskaznikdw powierzchniowych w nastepujacym zakresie:
- Boisko wielofunkcyjne do 800,00 m?, pole do gry 20,00x40,00 m,
- Powierzchnia tacznika do 100 m?*( cigg utwardzony pieszo jezdny, chodnik, niezbedne miejsca
postojowe)
- Zaplecze sanitarno — szatniowe o powierzchni maksymalnie do 100,00 m>.
Powyzsze dane wynikajg z zawartej Umowy na dofinansowanie zadania zwigzanego z budowg obiektu
sportowego pod nazwa: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowe;j”.
4, W przypadku budynkéw w odniesieniu do poszczegélnych wiasciwosci funkcjonalo-

uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa w ust.2
pkt.4, uwzglednia sie wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art.34 ust.6 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —Prawo budowlane — nie dotyczy.

5. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia okresla sie, podajac

odpowiednio w zaleznosci do specyfikacji obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:
1) Przygotowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamowienia, az do zakonczenia i odbioru korncowego robdt. Prace prowadzone bedg w bezposrednim
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sgsiedztwie funkcjonujgcego obiektu szkolnego. Z tego powodu transport materiatéw oraz praca
sprzetu i maszyn budowlanych nie moga stanowi¢ utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i
uzytkowania obiektu. Teren prac winien byé wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych, a zwtaszcza dzieci. Rusztowania i pomosty robocze powinny byé zabezpieczone za
pomocy szczelnych ogrodzen przed dostepem oséb z zewnatrz. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
rowniez umieszczenie w powszechnie dostepnym i widocznym dla oséb trzecich, miejscu na terenie
inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym
miejscu, w bezposrednim otoczeniu placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i
wytycznymi. Tablice informacyjne powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot. Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy
uzbrojenia i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym. Materiaty moga by¢ sktadowane
na placu budowy. Zaleca sie jednak, aby materiaty dowozi¢ ,na biezgco" w ograniczonych ilosciach
unikajgc sktadowania na terenie duzych ilosci nie wbudowanych materiatéw. Gruz, materiaty z
rozbiérki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na biezgco z terenu
budowy wg obowigzujacych przepiséw. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow
tatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w ilosci nie przekraczajacej dziennego
zuzycia. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe. Zabezpieczenie korzystania z w/w nosnikéw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki techniczne
podtaczenia - do uzgodnienia po przekazaniu placu budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przyftaczenia zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Koszt zuzycia wody i energii elektrycznej w czasie
realizacji inwestycji pokrywa Wykonawca. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze
budowy, m.in. zapewni i urzadzi szatnie z weztem sanitarnym, zabezpieczy i utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich
mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Wydobyty podczas prac urobek nalezy zgromadzi¢ i rozplantowa¢ w miejscu
wskazanym przez Inwestora. W przypadku braku mozliwosci ustalenia miejsca, zagospodarowanie
urobku pozostanie w gestii Wykonawcy np. poprzez utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa. Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu
robdt i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakoriczeniu robdt i likwidacji placu budowy.
Wykonawca opracuje: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowy harmonogram prac,
ktory uzgodni z Zamawiajacym.

2) Architektury;

Forma i standard wykoriczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe, powinny cechowac sie trwatoscig uzytkows i estetyky. Bezwzgledne wymagane jest
spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii oraz odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd. Zaprojektowana hala wraz z
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tacznikiem oraz zapleczem musi obligatoryjnie spetniaé wymogi Programu Olimpia — Program
budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepdw reprezentacji Polski na
Igrzyskach Olimpijskich zgodnie z Uchwatg Nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 r (Dziennik
Urzedowy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Uchwatg Nr 22 Rady Ministréw z dnia 14 lutego 2023 .
Planowany budynek hali sportowej bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym zaprojektowanym na
rzucie wydtuzonego prostokata. Dach hali tukowy o promieniu tuku dostosowanym do warunkdéw
lokalnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Ponadto nalezy zapewni¢ oswietlenie obiektu w miare mozliwosci
Swiattem dziennym z uwagi na oszczednos¢ energii oraz warunkdéw korzystania z obiektu, a takze
warunkoéw higienicznych. Nalezy przewidzie¢ ostony pozwalajgce na korzystanie z mobilnych strzelnic
w okresach duzego nastonecznienia. Sciany szczytowe oraz podituine nalezy wykonaé z ptyt
warstwowych w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajagcym oraz przeszklenia umozliwiajace
doswietlenia obiektu Swiattem naturalnym. Pokrycie dachu z membrany stanowigcej jednoczesnie
izolacje termiczng, wodoszczelne o zwiekszonej odpornosci na promieniowanie UV, posiadajace
odpornos¢ na starzenie spowodowane promieniowaniem UV i na ,korozje” biologiczng, odbarwienia
i zabrudzenia w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym. Materiat powinien by¢ zgodny z warunkami
ppoz. Nalezy przewidzie¢ rozwigzanie, ktére ograniczy rozwigzanie pary wodnej na pokryciu dachu
oraz opadanie skroplin na ptyte boiska. Grubos$¢ materiatu termoizolacyjnego w poszyciu dachu
powinna zapewni¢ minimalne zuzycie energii na ogrzewanie obiektu. Podtoga w hali sportowej
wykonana zostanie o nawierzchni poliuretanowej- renowacja istniejagcej nawierzchni wraz z
uzupetnieniami lub poszerzeniami w celu dostosowania do przykrycia hali. W pozostatych
pomieszczeniach podtogi w zaleznosci od przeznaczenia — stosowaé materiaty o wysokiej $cieralnosci,
antyposlizgowe. tacznik pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty a planowang halg sportowg a takze
zaplecze szatniowo-sanitarne w technologii modutowej (konstrukcja stalowa). Przedmiotowy zaplecze
wykonac jako jednokondygnacyjne — parterowe z dachem jednospadowym (stropodach). Na dachu
wykona¢ zaluzje akustyczne. Sciany zaplecza dodatkowo przystonié siatkg z roslinnoscia pnaca
(panelami z bluszczu)

3) Konstrukcji;

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie na zelbetowych stopach dla zadaszenia przykrycia boiska.
Dla zaplecza szatniowo — sanitarnego posadowienie przyja¢ w postaci stép fundamentowych. Sciany
zaplecza sanitarno — szatniowego z ptyt warstwowych . Pod projektowane fundamenty nalezy przyjac
podktad z chudego betonu. Wymiary i ostateczny sposdéb posadowienia oraz zabezpieczen
przeciwwodnych nalezy okresli¢ w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej po szczegétowym
rozpoznaniu miejscowych warunkdédw gruntowo — wodnych. Minimalna gtebokos¢ posadowienia
ponizej strefy przemarzania wynosi 1,20 m. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed agresywnym
dziataniem oddziatywaniem wadd gruntowych — nalezy wykonad przewidzenie drenazu. Ponadto nalezy
przewidzie¢ wszystkie wymagane izolacje przeciwwilgociowe (pionowe oraz poziome) w zaleznosci od
panujgcych warunkow gruntowych.

Elementy konstrukcyjne muszg posiada¢ przekroje wynikajagce z obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych, potgczone stezeniami poprzecznymi zapewniajgcymi statecznos¢ konstrukcji.
Konstrukcja hali w formie zadaszenia tukowego. Nachylenie pofaci dachu hali i jej poszycie zapewniac
musi samoczynne zsuwanie sie sniegu chronigc hale przed nadmiernym obcigzeniem. Konstrukcja
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zaplecza szatniowo — sanitarnego w technologii modutowej, dach ptfaski pokryty membrang PCV w z
wymaganymi warstwami izolacyjnymi.

Elementy konstrukcyjne (stupowe hali) nalezy zabezpieczy¢ ze wzgleddéw bezpieczenrstwa do
wysokosci minimum 2,0 m zabezpieczyé pianka i materiatem PCV- chronigcymi przed uderzeniem.
Okna zabezpieczy¢ przed uderzaniem pitkg — pitokochwytami z siatki.

Wokaét hali wykonac¢ opaske z kostki granitowej — zgodnie z uktadem jaki istnieje wokot istniejgcego
boiska.

4) Instalacje budowlane;

Instalacje w budynku, w tym grzewcze, nalezy projektowaé majac na uwadze uwarunkowania lokalne,

w tym dostepnos¢ poszczegdlnych Zrédet energii. Nalezy przy tym braé¢ pod uwage rozwigzania

zwiekszajace wykorzystanie odnawialnych Zrédet energii. Projektowany budynek nalezy wyposazy¢

miedzy innymi w instalacje;

- instalacje elektryczng i oswietleniowg (oswietlenie hali LED),

- instalacje c.o., (ogrzewania za pomoca klimatyzacji lub nagrzewnic elktrycznych), zakfada sie
chwilowe podtrzymanie temperatury do +16stopni Celsjusza)

- instalacje wod.-kan., Instalacje KS wykona¢ do zbiornika bezodptywowego

- instalacje wentylacji i klimatyzacji,

- instalacje odgromowag,

- instalacje monitoringu wewnetrzng i zewnetrzna.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac wg obowigzujgcych przepiséw.

5) Wykoriczenia;

Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ wysokiej jakosci, posiadac wszelkie wymagane atesty i
certyfikaty oraz spetnia¢ warunki dopuszczenia stosowania w budownictwie. Rodzaj materiatow,
kolorystyka poszczegdlnych pomieszczen i urzgdzen powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Na
posadzki stosowa¢ materiaty antyposlizgowe.

6) Zagospodarowania terenu;

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbednych robét zwigzanych ze zmiang zagospodarowania terenu
wynikajgca z wykonania nowych obiektow w tym usuniecie kolizji infrastruktury podziemnej
kolidujgcej z fundamentami zadaszenia boiska i zaplecza sportowego. Nalezy wykonaé nowe
nawierzchnie utwardzone z kostki wokét hali, zaplecza szatniowo - sanitarnego oraz wykonac tgcznik
umozliwiajgce komunikacje pomiedzy projektowanym obiektem a istniejgcymi elementami
zagospodarowania terenu oraz uzupetnienie istniejgcych ciggdw komunikacyjnych naruszonych w
wyniku prowadzonych robét i dziatarn Wykonawcy. Od strony pdétnocnej nalezy wykonac ogrodzenie
na catej dtugosci hali i potgczyc z istniejgcym ogrodzeniem terenu Szkoty. Ponadto w koncowej fazie
roboét nalezy usungd z terenu wszystkie pozostatosci wtgcznie z elementami placu budowy i odtworzyc
ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu (obsianie terenu trawg, uzupetnienie
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zieleni, itp.). Dodatkowo, nalezy zaprojektowac i umiesci¢ na terenie przy budynku elementy matej
architektury takie jak fawki, stojaki na rowery, kosze na Smieci.

6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

6.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Wykonawcy robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. Ogdlne zasady wykonania robot.
Wykonanie robdt powinno byé zgodne z zatwierdzong dokumentacja wykonawczg. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich godnos¢ z dokumentacjg projektowag oraz poleceniami
Zamawiajacego.

6.3. Przekazanie placu budowy.
Inwestor w terminie okreslonym w warunkach umowy, przekaze kierownikowi budowy plac budowy.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw
i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia koricowego robot.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

6.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym. Umiesci w
wymaganych miejscach, tablice informacyjne, ktérych tresc i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, oraz wszystkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie.

6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony sSrodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu, - mozliwoscig powstania pozaru.
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i g e,
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢

zanieczyszczane w czasie robot.

6.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wainy sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych
pomieszczenn wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy

6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic
Inspektora Nadzoru oraz wfadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczgce bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad o to, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej, s3 uwzglednione w Umowie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,,Planem BIOZ".

6.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robdt, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego protokotu przejecia
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koricowego robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w

zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.

6.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

6.12. Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robét w
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze wymagaé
przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to
materiatdw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykorczeniem wnetrz.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

6.13. Kontrola jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot. Przedstawi on w nim zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Celem kontroli jakosci robdt bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej.

6.14. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego, zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedy przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.15. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy: a) odbiér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
roboét. Odbioru dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosc¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. b) odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonywanych czesci robot, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. c) odbiér
koncowy

Odbiér koricowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koricowy powinien nastgpi¢ w
terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w okresie wykonywania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego d)
odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbidr pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koricowym.

Il. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalnho-uzytkowego obejmuje:

18



7\ NY)

GMINA

BUDGWA HALL OLIMPIA WSPOLFINANSOWANA el
ZE SRODKOW MINISTERSTWA SPORTU | TURYSTYKI Wisznia Mala

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow:

Obszar na ktérym planowana jest budowa zadaszenia o statej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego z
wraz z budowg zaplecza sanitarno-szatniowego, facznika w formie chodnika do istniejgcego budynku
Szkolno - Przedszkolnego zapewniajgcego dojscie do obiektu, jest objety ustaleniami obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane lokalizacji zespotu szatniowo sanitarnego z magazynem po
uzyskaniu zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane:
Teren przewidziany pod realizacje inwestycji stanowi wtasnos¢ Gminy Wisznia Mata. Przed
przystgpieniem do realizacji inwestycji, Zamawiajacy przedstawi Wykonawcy oswiadczenie o prawie
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiot zamodwienia spetniajgc wymagane ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225), innych ustaw i rozporzadzen,

Polskich Norm, ustaw i rozporzgdzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym miedzy

innymi:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1679);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.

2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz.

1775);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno

— uzytkowym

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2458);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023, poz.
822);

19



7\ NY)

GMINA
Wisznia Mala

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126);

- Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1605);

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (t. j. Dz. U. 2015, poz.1483);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1213);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2057);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U 2023, poz. 1587);

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2556);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 2023, poz. 215);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity - Dz. U. 2023, poz. 1478);

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. 2022, poz. 1385); -
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2023, poz. 1336);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.
U. 2023, poz. 977);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. 2023, poz.
1752);

- Lista powyzszych aktéw prawnych nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia innych niz wymienione powyzej, jezeli okaze sie to konieczne w trakcie realizacji
niniejszego przedmiotu zamowienia oraz do korzystania z aktualnych wersji jesli nastgpig jakies$
zmiany. Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia, spetniajagc wymagania
obowigzujgcych przepiséw. W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod
warunkiem, iz Wykonawcg uzasadni ten fakty oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania obiektu:

a)Archiwalny projekt zagospodarowania terenu i budowy boiska opracowany przez PPBH ARCHIN,

b) Wyniki badan gruntowo — wodnych — wymaga sie, aby Wykonawca dokumentacji projektowej w
ramach prac projektowych, wykonat niezbedne badania gruntu oraz niezbedne odkrywki na
terenie dziatki objetej zakresem opracowania. Prace te nie bedg podlegaty odrebnej wycenie,

C) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — teren objety opracowaniem podlega ochronie
konserwatorskiej,

d) Inwentaryzacje zieleni — Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni,

e) Dane dotyczgce zanieczyszczeri atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie dotyczy,

f) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nie dotyczy,

g) Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
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urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych
do rozbidrki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek — Wykonawca zadania wykona inwentaryzacje

budynku w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotowego zamdwienia,

h) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych — Wykonawca
zadania uzyska wszystkie niezbedne warunki,

i)Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem.

- Zamawiajacy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac wyroby dopuszczone do obrotu oraz
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

- Niewymienienie w niniejszym opracowaniu jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

- Zamawiajacy, wymaga co do zasady, zastosowanie rozwigzan projektowych sprawdzonych
powszechnie stosowanych, w celu unikniecia zagrozen wynikajgcych ze specyficznych dostaw i
technologii wykonywania robdt, ktére mogg podrozyc¢ i opdznic realizacje planowanej inwestycji.

- Opis wymagan, zawartych w niniejszym opracowaniu w stosunku do przedmiotu zamdwienia,
nalezy traktowac jako pozadany przez Zamawiajgcego i pomocny z punktu widzenia przygotowania
oferty, uzgodnien koncepcyjnych oraz wykonania wtasciwej dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy,
zastrzega, ze na etapie wykonania uzgodnien koncepcyjnych moze dokona¢ korekty przyjetych w
niniejszym opracowaniu zatozen.

- Rozwigzania technologiczne i materiatowe mogg by¢ korygowane na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowych, ale tylko przy akceptacji Zamawiajgcego.

- Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, w
standardzie przyjetym dla obiektow uzytecznosci publicznej pod wzgledem trwatosci, wytrzymatosci i
odpornosci na zniszczenia, przy zatozeniu wysokiej intensywnosci ich eksploatacji.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym wszystkie etapy projektowania, poczynajgc od
uzgodnien koncepcyjnych zwigzanych z planowang inwestycjg. Opracowana dokumentacja podlegac
bedzie obowigzkowo weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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ZAtACZNIK NR 1 — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO TERENU
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ZAtACZNIK NR 2 -ARCHIWALNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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SCHEMAT ODWODNIENIA POWIERZCHNIOWEGO I DRENAZU

BOISKA WIELOFUNKCYINEGO I PASA WOLNEGO OD PRZESZKOD |A
O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ (EPDM)

LEGENDA

1. warstwa ulytkowa, mieszanka poliuretanowa
z granulatem EPDM o gr. 3mm, phyta boiska
kolor zielony,
dolna warstwa z granulaty SBR gr, min 10mm |

3. warstwa podkiadowa ET gr. 30mm 14

4. warstwa wyrbwnaweza 2 kruszywa
famanego frakcfi  0<5mm  gr. Scm

| s kliniec 4+31,5mm  gr. 20cm
PRZEKROJ A-A 6. warstwa odsaczafaca-piasek  gr, 10em
skala 1:500 7. pospdlka (wymiana gruntu) 0431,5mm Io = 0,60
8. geowldknina
9, 2wir plukany B¥31,5mm

10.  rura drenarska PVC @113 z geomembrang

11, obrzeia chodnikowe Bx30x100cm

12.  pas walny od przeszkéd kolor Zielony

13, kostka granitowa gr. 10cm

14.  plyty granitowe gr. Secm o powierzchni plomieniowanej

15. piasek g
16.  kliniec b
17. ogrodzenie =
e
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Rysunek 2 Przekrdj przez warstwy boiska istniejacego
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