

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 08.08.2022r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.78.2022.AJ**

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Astrów w ramach zadania: PT i budowa ul. Astrów.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.*) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **80 000,00 zł** brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **08.08.2022r.** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie projektanta (branża drogowa)
1	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	<b>145 140,00 zł</b>	1. Termin wykonania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – <b>do zaakceptowania: 30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego 3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości	4 dokumentacje



**Kędzierzyn-Koźle**  
Miasto możliwości

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601

Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)

			4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej: <b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna	
2	ADAM LIPIŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPIŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety	<b>221 400,00 zł</b>	<p>1. Termin wykonania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – <u>do zaakceptowania</u>: <b>30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego</p> <p>3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości</p> <p>Termin wykonania stabilizacji (trwała) (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej: <b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p>	2 dokumentacje

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

**Daniel Bul /-/**