

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.17.2024.RM**

Kędzierzyn-Koźle, 22.05.2024 r.

## **WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.: ***Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta - ul. Bolesława Chrobrego od pętli autobusowej przy stadionie w Koźlu do istniejącej ścieżki rowerowej w Większych na nieczynnej linii kolejowej***

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 284 ust. 1 oraz art. 286 ust.1 z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.*) odpowiada na pytanie dotyczące treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 21.05.2024 r.

### **Zestaw pytań nr 2 (pytanie) z dnia 21.05.2024 r.**

#### Pytanie nr 1

Wnioskujemy o zmianę zapisów umowy dotyczących finansowania inwestycji w punkcie dotyczącym wynagrodzenia w roku 2024 i 2025. Obecnie planowane zgodnie z opublikowanym wzorem umowy środki na rok 2024 wynoszą 150 000,00 zł brutto, a pozostała kwota wynagrodzenia płatna jest dopiero w 2025r. Taki sposób finansowania zamówienia powoduje zarówno wzrost ceny ofertowej (o około 10%), spowodowany koniecznością finansowania niemal całej kwoty przez cały okres realizacji zamówienia (4 miesiące) i oczekiwania kolejne 2 miesiące na płatność końcową. Przy wstępnie szacowanej wartości zamówienia (ok.2-3 mln zł brutto) i planowanych środkach na rok 2024 (150 tys. zł brutto) dostęp do zamówienia dla większości podmiotów staje się bardzo utrudniony lub niemożliwy, dlatego proponujemy zwiększenie wartości środków finansowych na realizację zamówienia na rok 2024 do pełnej wartości zadania

#### *Odpowiedź 1*

Warunki finansowania zamówienia publicznego objętego niniejszym postępowaniem odpowiadają aktualnym możliwościom finansowym Gminy, przy czym Zamawiający informuje, że w razie ewentualnego pozyskania środków (zewnętrznych) w trakcie roku budżetowego – możliwe jest zastosowanie postanowienia § 15 ust. 8 PPU, który stanowi, iż: „Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w poszczególnych latach w zależności od kwoty, jaką będzie dysponował w budżecie na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego bez konieczności zmiany umowy w postaci aneksu.”

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia - jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  
**Daniel Bul/-/**

Gmina Kędzierzyn-Koźle  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-20-55-601



Wydział Zamówień Publicznych  
tel. +48 77 40 34 450  
fax +48 77 40 34 451  
e-mail: [zp@kedzierzynkozle.pl](mailto:zp@kedzierzynkozle.pl)