

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.78.2022.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, 24.08.2022r.

## Informacja o wyniku postępowania

### (wybór oferty najkorzystniejszej)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Astrów w ramach zadania: PT i budowa ul. Astrów.**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 – dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:

#### 1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 Wykonawcy:

**Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice**, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł] – **60,00 pkt**; Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych) [dni] – **20,00 pkt**; Doświadczenie Projektanta [ilość] – **20,00 pkt**.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **145 140,00 zł**.

#### Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 19.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za ww. kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### 2. Informacje o złożonych ofertach:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów częściowych)	Doświadczenie projektanta (branża drogowa)
1	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	<b>145 140,00 zł</b>	1. Termin wykonania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – <b>do zaakceptowania: 30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego 3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <b>do sprawdzenia</b> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów	4 dokumentacje

			wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości 4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej: <b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna	
2	ADAM LIPiŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPiŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety	<b>221 400,00 zł</b>	1. Termin wykonania dwuwariantowej koncepcji programowej drogi i przekazanie jej Zamawiającemu – <u>do zaakceptowania</u> : <b>30 dni kalendarzowych</b> od dnia zawarcia umowy 2. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania koncepcji przez Zamawiającego 3. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: <b>70 dni kalendarzowych</b> od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości 4. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego wraz z kopią potwierdzającą złożenie szkicu w ośrodku geodezyjno-kartograficznym w wersji papierowej i elektronicznej: <b>42 dni kalendarzowe</b> od dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna	2 dokumentacje

3. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych)	Doświadczenie projektanta (branża drogowa)	Razem
2.	ADAM LIPiŃSKI P.P.U.H. „AD-BUD” ADAM LIPiŃSKI ul. Kosmonautów 14 42-660 Kalety	39,33	20,00	0,00	59,33
1.	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>100,00</b>

**Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**  
**Daniel Bul /-/**