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UWAGA:

Podane nazwy handlowe materialow budowlanych nie sg wigzace mozna zastosowa¢ materialy o
rownowaznych lub nie gorszych wiasciwosciach i zgodnych ze Specyfikacja Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot.

Opracowanie projektowe w formie rysunkowej oraz dokumentacj¢ projektowsg tj. opis, specyfikacje,
przedmiary oraz odpowiednie opracowania branzowe nalezy rozpatrywac jako calos¢ dokumentacji
projektowe;j.



1.

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
ST —00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
wykonane w ramach inwestycji pt.:

»ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA REMONCIE POMNIKA ARMII
CZERWONEJ”

Przedmiot i zakres robdt objetych ST

1.2.1 Przedmiot robot

Inwestycja objeta niniejszym projektem polegac bedzie na wykonaniu prac budowlanych polegajacych
na remoncie pomnika Zoierzy Armii Czerwone;j.

Planowana inwestycja ma na celu zwigkszenie efektow estetycznych pomnika oraz zabezpieczenie
pomnika przed dalsza destrukcjg. Zakres robot przewidzianych do realizacji w ramach przedsiewzigcia
obejmuje m. in.:

Roboty przygotowawcze

» Zabezpieczenie placu remontu i renowacji pomnika
» Montaz rusztowan do wykonania renowacji pomnika — korona obeliska

Y V V

Renowacja pomnika

Ostrozny demontaz figury Gwiazdy z jej podstawa

Odtworzenie korony obeliska poprzez jej demontaz i wykonanie catkowicie nowego elementu z
betonu zbrojonego

Montaz nowej korony

Uporzadkowanie terenu

Wywodz gruzu budowlanego, pozostatosci po wykonanych robotach na wysypisko, utylizacja
Demontaz, wywoz i utylizacja dwoch latarni ulicznych
Demontaz, wywoz i utylizacja dwoch masztow flagowych



1.2.2 Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadzin

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.3 Zakres stosowania ST

1.3.1 Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST - 01. 01.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
ST - 01. 02.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

ST - 01. 03.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie projektu organizacji budowy,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych oraz tymczasowych drog dojazdowych,
- odtworzenie elementow uszkodzonych w trakcie realizacji robot,

- dokumentacja powykonawcza,

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich
1.5.1 Organizacja robét budowlanych

1.5.1.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.2 Zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w

jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
Dokumentacje¢ projektowg opisowa i rysunkowa:
- projekt wykonawczy,

Przedmiary robot
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1.5.1.4 Dokumenty budowy

Zamawiajacy — jezeli jest taka konieczno$¢ — jest zobowigzany do uzyskania niezb¢dnych pozwolen
i uzgodnien oraz zrobienia niezb¢dnych projektow wykonawczych i montazowych. Zobowigzany jest
rowniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem
polskim dokumentow, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatan
zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i rob6t budowlanych w nawigzaniu do
dokumentow odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5 Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej badz w razie potrzeby uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkoéw Kierownika Budowy
nalezy przyja¢ wg ustawy "Prawo budowlane" z 07 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z zm.)
wraz z pOzniejszymi zmianami oraz = przepisOw powigzanych - rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 39 lipca 2002 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2002 r. poz. 134, z pdzn. zm.).

1.5.1.6 Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegolni wykonawey zapoznajg si¢ ze swoimi zakresami robéot. Podwykonawcy przedkladajg
swoje uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robot Budowlanych.

Wykonawca Robdot Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robot Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbgdne do kontynuacji
prac przez podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z
ramienia Inwestora wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogolnych, w ktorym uscisla si¢ relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewngtrznym
oraz w interpretacji poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowa¢ Inwestora i Projektantow.



Nalezy informowac¢ Inwestora i Projektantow o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajgcy otrzyma od
Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j / projekt budowlany i wykonawczy /.

1.5.2.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robodt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wlasnym
zakresie.

Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacj¢ przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow
budowlanych,

-zabezpieczenie wymaganych warunkow wigzania dla podtozy, podktadéw i posadzek.

1.5.2.3 Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

-Projekt objazdoéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow zaleznie od potrzeb,
-Projekt zaplecza technicznego budowy,

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych
instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania
oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie dzialki oraz poza nig zarowno dla
uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0sob postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia 1 zwolnienia
poszczegolnych stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni
od dnia rozpoczecia prac.

Wykonawca Rob6t budowlanych sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji na placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia,
o$wietlenia, pojemnikow na odpady, usuwanie $mieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i
innych instalacji,

-czynnikéw mogacych stwarza¢ zagrozenie,



-wytyczenia drog wewngtrznych 1 dojazdowych (transport na potrzeby budowy), z uwzglednieniem
zachowania cigglosci uzytkowania budynku istniejacego,

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i skladowania materiatow
budowlanych, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego 1 pomocniczego - zaleca si¢ wykonanie jednej strefy dla wszystkich etapow robot
budowlanych,

-oszczednego gospodarowania przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych
wraz z parametrami poboru medidéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami
dojazdowymi,

-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

-zapewnienia ochrony zdrowia,

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych,
-zapewnienia ochrony §rodowiska i ochrony sanitarne;j,

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

Zaleca si¢ sporzadzenie planu zagospodarowania placu budowy z przewidzeniem kolejnosci
etapowania robdt budowlanych.

1.5.3. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy/remontu.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy/remontu i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania oraz wymagan Producenta. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP I P.POZ.,

posiadajacego wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w

zakresie nadzoru i projektowania.

Dla prowadzenia robét 1 bezpiecznego ich kierowania zaklada si¢ staly pobyt kierownika robdt jako

osoby odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi byé trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i

fizycznej, ubrany we wlasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy

wyposazy¢ pracownikow w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o

pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonow awaryjnych, a takze odpowiada

za noszenie odziezy roboczej i sprz¢tu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Rob6t Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot

budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja migdzy innymi (nie wylacznie):

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i1 sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworo6w w stropach 1 konstruke;ji,

- pasy zabezpieczajace dla 0sob pracujgcych na wysokosSciach,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem

- wewngtrzne drabiny, schody i pomosty,

- kosze stabilizujace do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawey poszczegélnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich

uczestnikow procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca

element sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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sporzadzony przez Wykonawce Robot Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.6 OKkreslenia podstawowe.

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatagcznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy/remontu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

ST — Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na tydzien tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie Swiadectwa badan
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatdéw z danego
zrodha nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.

Wszystkie materialy budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg
potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Nie przewiduje sig.
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieza oraz zachowaly
swojg jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Migjsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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Migjsca sktadowania materiatdw 1 wyroboéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodni¢.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamiesci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regalow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Sktadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunig¢cia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju
1 wytrzymatos$ci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych,

2) 5 m - od statego stanowiska pracy,

Sposob sktadowania materiatow i wyroboéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko
ich spekania, wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych form trwalego odksztalcenia.
Zabronione jest opieranic skladowanych materiatow Iub wyrobow o ploty, stupy, shupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie

przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zaladunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas
tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjg¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pb6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcey i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia JakosSci)
lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
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Zalecany park maszynowy:

- fadowarki,

- taczki (maszyny do transportu poziomego),

- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemnosci tadunkowej 5, 10 i 20 t (maszyny do
transportu poziomego),

- pity mechaniczne i r¢czne do cigcia drewna (maszyny do robot pomocniczych),

- mloty udarowe,

- lomy, kilofy,

- drabiny,

- mlotki, dhuta,

- koparka - tadowarka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych, a takze do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,

- zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopow i nasypow,

- fadowarki,

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

- wat kolczatki oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow,

- sprz¢t do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

- szpachelka,

- drabiny i pomosty robocze,

- szczotka dekarska i miotla,

- wkretarka elektryczna,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- walki, pedzle i inny drobny sprzet.

- gigtarki,

- prosciarki,

- zgrzewarki,

- spawarki.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc si¢ rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowg. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien byc¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

2) stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby,

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta,

5) uzywany w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym,

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodno$ci. Dokumenty
uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli
w miejscu eksploatacji.
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Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na
tych stanowiskach.

Stanowiska operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

2) ostonigte w okresie zimowym,

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widoczno$ci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwltocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw
1 czynnosci konserwacyjnych na sprzgcie znajdujacym sie¢ w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymalos¢ dostosowana do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewoddw
uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe¢ lub na drugi pojazd powinny
zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych tadunkoéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z
wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane
do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne
obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone
do przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami
ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
oceny zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- 1 wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione
od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, i wynosic:

1) przy kacie 45 st. - 90%

2) przy kacie 90 st. - 70%

3) przy kacie 120 st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢
wigkszy niz 120 st. Przy uzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego
obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie
zamknigtym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego
dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchow,
uzytkowanych w temp. ponizej -20 st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania.
Wykonywanie weztow na linach i tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkéw i1 taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej lm powinny byc
zabezpieczone balustradg sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15 cm i porgczy ochronnej na
wys. 1,1 m. Wolng przestrzen mig¢dzy porgcza, a deskg kraweznikowa wypelnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w
przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych
potozeniach wysiegnika lub wozka na wysiggniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnia podwozia
lub platformy obrotowej zurawia, a zewngtrznymi cze$ciami konstrukcji montowanego obiektu
budowlanego Iub jego zabezpieczen tymczasowych badz stosami sktadowanych wyrobow,
materialow lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg
si¢ na wysoko$ci powyzej 0,3 m ponad pomostami, przy kabinie nalezy zainstalowac¢ schodki lub
state drabinki z porgczami, utatwiajacymi wejScie. W okresie zimowym w kabinie powinna by¢
zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna
przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwo$¢ sterowania zurawiem i
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obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwo$¢ opuszczenia kabiny w kazdym
roboczym polozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatdéw i wyrobow migdzy skrajnig zurawia lub migdzy torowiskiem Zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami,

2) przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia mi¢dzy obiektem budowlanym a podwoziem Zurawia
lub wychylanie si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku Zzurawia w czasie przerwy w
pracy lub po jej zakonczeniu,

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupow oraz
przecigganie wagonow kolejowych,

5) podnoszenie zurawiem przedmiotow o nieznanej masie,

6) instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcji zurawia,

7) podnoszenie tadunkéw przy ukosnym utozeniu liny Zurawia,

Poziome przenoszenie tadunku zurawiem powinno odbywac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 1 m
ponad przedmiotami znajdujagcymi si¢ na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego
zatadunku 1 roztadunku materialow i wyroboéw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad
kabing kierowcy jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wigkszy co najmniej 0,5
m od polozenia srodka masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno si¢ znajdowac¢ w odlegtosci nie mniejszej
niz 6 m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji
ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materialow z
poziomu terenu na platforme¢ dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny. Daszek ten powinien
wystawac co najmniej 2 m, liczac od zewngtrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materialow 1 wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie si¢
0sOb migdzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostgp z pomostow roboczych do platformy tadunkowe;j
szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m,
w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie
dzwigu zabezpiecza si¢ przed zmiang polozenia.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedluzania przewoddéw stuzacych do
transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytaczy¢ pompe i zredukowac cisnienie
w przewodach do ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od
strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozlaczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze
stosowac¢ $rodki ochrony indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi
s zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych,

2) peknig¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu,

3) rekojesci krotszych niz 0,15 m,

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umows3.

Srodki transportu niecodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatow do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposob, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkow i1 wykorzysta¢ maksymalnie pojemnos¢ fadunkowa srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wplywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przeladunek powinien si¢ odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod
przykryciem.

Skrzynie fadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
zragcymi cieczami powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace ladunek przed
wypadnigciem lub przemieszczaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogoélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementoéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp, a takze stosowne Polskie
Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewnia¢ ochron¢ zdrowia 1 zycia
pracownikow oraz osob postronnych, zabezpieczenie interesow osob trzecich, a takze nie stanowié¢
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany w dokumentacji
projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.
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OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi);

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczeg6élnych elementéw Robot,

- Sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Roboét 1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
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dotyczacych sposobu pomiarowego i badawczego, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy
lub zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
s objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzagdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioré6w Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowaé obmiary wykonanych Robot w ksigzce obmiarow, stanowigcej
dokumentacj¢ budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumentacja badan

Dokumentacje badan, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego wraz z zataczonym projektem budowlanym, protokoty
przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

rysunki 1 opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentow
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.
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Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robdt
bedzie przeprowadzony z czegstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilo$ci Robot i materialéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robodt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i1 kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktoérego wzoér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z :

1) dokumentacja projektowa,

2) kosztorysem ofertowym,

3) ustaleniami z Inwestorem,

4) ustaleniami z Projektantem,

5) wiedzg i sztukg budowlana,

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot,

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu
robot.
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8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiéor Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
po6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czeSciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czg¢sci Robot. Odbioru czesciowego
Robodt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor.

8.3.O0dbior ostateczny Robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot uzupetiajacych, lub
jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, komisja ustala zakres prac korygujacych i nowy termin odbioru ostatecznego, do
ktorego Wykonawca powinien usungé nieprawidtowosci wykonania w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic¢ zakres
wykonanych robot ponownie do odbioru.

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukeji,
jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa 1 ST z uwzglgdnieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do przyjetych w Dokumentach
Umownych.
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, komisja ustala nowy termin odbioru
ostatecznego, do ktorego wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany element
konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadkach gdy podczas odbioru ponownego, zakres wykonanych robot nadal nie bedzie
odpowiadal wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej oraz niniejszej ST,
Zamawiajacemu przystuguje prawo do rozwigzania Umowy lub wykonania zastgpczego, stosownie do
zapisow przyjetych w Dokumentach Umownych.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia konicowego pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych jesli takie wystepuja oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot.

11. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

12. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupehmieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamoéwieniem.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wedhug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kkaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

10.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej, w tym koszt prac towarzyszacych i
tymczasowych oraz uprzatni¢cie terenu lub przywrdcenie go do stanu pierwotnego, jezeli zajdzie taka
potrzeba.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce,

- instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych,

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

- umowa z Inwestorem,

- ogolnie obowigzujace przepisy prawa polskiego, ze szczegolnym uwzglednieniem:

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powiazane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych z 6.02.2003r.,

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia

w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.,

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych

i drogowych,
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-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu §ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego,

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdzn. zm.
I powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6Zn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdézn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm.

I powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974 r. z pdzn. zm. 1 powigzane rozp.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.,
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane,

- wymagania Specyfikacji Technicznych szczegotowych.

Opracowat:

mgr inz. Karo} Buda W/\%

nr upr. bug. KUP/0104/WBKb/15

do kisrowamia)ropot wianymi

hez ograpikedi s éci
IRstfukcyjno-budowlanej
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