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1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 01.01.01 WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH

Geodezyjne wytyczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie1 01.01.01   1,640 km
równinnym

1.2 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

Mechaniczne usunięcie warstwy humusu grub. 10cm2 01.02.02  1 700,000 m2

Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na składowisko3 01.02.02   170,000 m3
Wykonawcy

1.3 01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

Cięcie mechaniczne krawędzi nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej4 01.02.04   12,000 m
na głębokość 25 cm

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych5 01.02.04   28,000 m2
grubości 25 cm

Załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki na plac składowy Wykonawcy6 01.02.04   8,000 m3
wraz z kosztami utylizacji.
Przyjęta odległość transportu 10 km

2 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.4 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie)7 02.01.01  3 545,000 m3

Wykopy (odtworzenie rowów)8 02.01.01   230,000 m3

Wywóz ziemi pochodzącej z wykopów na składowisko Wykonawcy wraz z9 02.01.01  3 775,000 m3
kosztami utylizacji. Przyjęta odległość transportu do 10 km

2.5 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z10 02.03.01   115,000 m3
dokopu)

3 04.00.00 PODBUDOWY

3.6 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża11 04.01.01  8 495,000 m2

3.7 04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (w-wa12 04.03.01  16 639,000 m2
wzmacniająca, podbudowa)

Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (w-wa13 04.03.01  7 360,000 m2
wiążąca)

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych14 04.03.01  8 144,000 m2
(podbudowa), przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (w-wa15 04.03.01  7 360,000 m2
wiążąca), przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

3.8 04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grub. 20cm16 04.04.02  7 885,000 m2
[jezdnia]

Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 grub. 20cm17 04.04.02   259,000 m2
[zjazdy]



ORGBUD-SERWIS PoznańKOSZTORYS OFERTOWY
KOBRA wer. 9.5Temat nr : 22B-100-0100

Przebudowa drogi w m. Dziadowice 
3.  PODBUDOWY

3.9. ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEM

 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość  J.m. Cena jedn. Wartość zł

3.9 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ
SPOIWEM

Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. cem. o Rm=2,5MPa18 04.05.01   283,000 m2
grub.10cm - z betoniarni
[zjazdy, dojścia do furtek]

Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej stab. cem. o Rm=2,5MPa19 04.05.01  8 212,000 m2
grub.12cm - z betoniarni
[jezdnia]

Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej20 04.05.01  8 495,000 m2
stabilizowanej cementem

4 05.00.00 NAWIERZCHNIE

4.10 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA

Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W - grubość21 05.03.05a  7 360,000 m2
warstwy po zagęszczeniu 6cm
[jezdnia]

4.11 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubość22 05.03.05b  7 128,000 m2
warstwy po zagęszczeniu 4cm
[jezdnia]

Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubość23 05.03.05b   242,000 m2
warstwy po zagęszczeniu 4cm
[zjazdy]

4.12 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor szary)24 05.03.23   6,000 m2
grub. 6cm na pods.cem.-piask. gr. 5cm (dojścia do furtek)

5 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

5.13 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm25 06.01.01  1 200,000 m2
[skarpy rowu]

Oczyszczenie wraz z profilowaniem rowu przydrożnego26 06.01.01   800,000 m

5.14 06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY

Umocnienie poboczy warstwą tłucznia o grubości warstwy 10cm27 06.03.01  1 450,000 m2

Ggrysowanie powierzchni pobocza w ilości od 20kg/m228 06.03.01  1 450,000 m2

6 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

6.15 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem29 07.02.01   1,000 szt

7 08.00.00 ELEMENTY ULIC

7.16 08.03.01 OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

Obrzeża betonowe 6x20 cm na podsypce cem.-piaskowej i ławie bet. z30 08.03.01   12,000 m
oporem z betonu C12/15 5cm (dojścia do furtek)

Wykonanie ławy betonowej z oporem (pod obrzeża) z betonu klasy C12/1531 08.03.01   0,500 m3

R A Z E M : 
---  Koniec  wydruku  --- 


