

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Znak sprawy: **ZP.271.1.10.2025.WK**

Kędzierzyn-Koźle, 14.03.2025 r.

Informacja o wyniku postępowania (wybór oferty najkorzystniejszej)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa drogi gminnej ul. J. Przybory w ramach zadania pn. PT i budowa drogi J. Przybory, os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024., poz. 1320 – dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postępowania:

1. **Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:**

Bauvip Sp. z o.o.
ul. Wiosny Ludów 53 A
44-321 Markłowice

która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów – **100,00** w kryterium: Cena całkowita brutto [zł]
– **100,00 pkt**;

Wykonawca w przedłożonej ofercie zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę **828 381,38 zł**.

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z pkt 20.8 SWZ Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Wykonawca otrzymał najwyższą ilość punktów, zatem jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

2. **Informacje o złożonych ofertach:**

| Nr oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Cena całkowita brutto | Termin realizacji | Okres gwarancji |
|-----------|--|------------------------|--|---|
| 1 | K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głębczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle NIP: 1990031269 | 1 006 490,80 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle NIP: 7492089698 | 1 071 231,60 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 3 | SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA ul. Aleja Jana Pawła II 36 47-220 Kędzierzyn-Koźle NIP: 7492103719 | 1 594 405,31 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 4 | PHU Profectus Sp. z o.o. ul. Wiejska 8a 47-143 Niezdrowice NIP: 7561942861 | 1 277 395,22 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej ul. J. Przybory w ramach zadania pn. PT i budowa drogi J. Przybory, os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu.**

Numer zamówienia: **ZP.271.1.10.2025.WK**

| | | | | |
|----|--|------------------------|--|---|
| 5 | Bauvip Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Marklowice NIP: 6472600667 | 828 381,38 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 6 | EKO-PROBUD SP.Z O.O. ul. Rolna 1 47-320 Gogolin NIP: 1990121707 | 1 138 579,33 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 7 | Protect Building Łukasz Mikoda ul. Ozimska 1F 46-053 Łędziny NIP: 7542571820 | 974 919,92 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 8 | P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika ul. Grabińska 8 42-283 Boronów NIP: 5751383487 | 1 132 724,86 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 9 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów NIP: 7561992830 | 1 298 880,00 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 10 | SILESIA CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Bruzdowa 179 02-991 Warszawa NIP: 9512613101 | 1 138 402,61 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 11 | KRUZ Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Myszkowska 41 42-350 Koziegłowy NIP: 5771997666 | 846 902,06 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |
| 12 | Młynek Kruszywa Sp. z o.o. ul. Budowlanych 50 45-123 Opole NIP: 7543347964 | 1 099 620,00 zł | 120 dni kalendarzowych od przekazania placu budowy | 60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego |

3. **Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym – nie dotyczy**

4. **Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:**

| <i>Nr oferty</i> | <i>Nazwa i adres wykonawcy</i> | <i>Cena całkowita brutto Liczba punktów</i> |
|------------------|---|---|
| 5 | Bauvip Sp. zo.o. ul. Wiosny Ludów 53A 44-321 Marklowice | 100,00 |
| 11 | KRUZ Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Myszkowska 41 42-350 Mysłów | 97,81 |
| 7 | Protect Building Łukasz Mikoda Ozimska 1F 46-053 Łędziny | 84,97 |
| 1 | K+D Budownictwo Sp. z o.o. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle | 82,30 |

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej ul. J. Przybory w ramach zadania pn. PT i budowa drogi J. Przybory, os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu.**

Numer zamówienia: **ZP.271.1.10.2025.WK**

| | | |
|----|--|-------|
| 2 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłosowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle | 77,33 |
| 12 | Młynek Kruszywa Sp. z o.o. Budowlanych 50 45-123 Opole | 75,33 |
| 8 | Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "DOMAX" Arkadiusz Mika Grabińska 8 42-283 Boronów | 73,13 |
| 10 | Silesia Konstrukction Sp. z o.o. Bruzdowa 179 02-991 Warszawa | 72,77 |
| 6 | EKO-PROBUD SP.Z O.O. ROLNA 1 47-320 GOGOLIN | 72,76 |
| 4 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o. ul. Wiejska 8 /A 47-143 Niezdrowice | 64,85 |
| 9 | TRANSKOM BIAŁDYGA SP. Z O.O. Polna 1 /B 47-143 Jaryszów | 63,78 |
| 3 | SANABUD SPÓŁKA AKCYJNA JANA PAWŁA II 36 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE | 51,96 |

W imieniu Zamawiającego
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel BUL /-/

Nazwa zamówienia: **Przebudowa drogi gminnej ul. J. Przybory w ramach zadania pn. PT i budowa drogi J. Przybory, os. Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu.**

Numer zamówienia: **ZP.271.1.10.2025.WK**