OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE INWESTYCJI
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest: ""Remont drogi powiatowej nr 1613K Zamiescie - Stopnice -
Zalesie w km od 7+207 do km 8+558 w miejscowosci Slopnice, Powiat Limanowski®

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi objety remontem znajduje si¢ w miejscowosciach Stopnice . Jest to
droga powiatowa nr 1613K od km 7+207 do km 8+558 .

1.3 Inwestor
Powiatowy Zarzad Drog w Limanowej, ul. J6zefa Marka 9, 34-600 Limanowa
1.4 Podstawa opracowania

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
- Warunki techniczne okres§lone przez zarzadce drogi

1.5 Zakres robot:

Zakres rob6t na odcinku km 7+207 — 7+470:

- §ciecie poboczy oraz wywdz urobku

- wykonanie lewostronnego poszerzenia jezdni

- separacja warstw gruntu geowtokninami

- wykonanie warstw podbudowy z kamienia tamanego

- ulozenie korytek trojkatnych na lewej krawedzi jezdni

- wykonanie wpustu ulicznego oraz przykanalika z odprowadzeniem wody do kanalizaci
deszczowej

- wykonanie podbudowy bitumicznej gr. 7 cm

- wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszankg mineralno - asfaltowa gr. §rednia 4 cm
- wykonanie warstwy $cieralnej z MMA o grubosci 5 cm

- odtworzenie nawierzchni na zjazdach zgodnie ze stanem istniejacym oraz dostosowanie
wysokosciowe zjazdow

- wykonanie poboczy z kruszywa z powierzchniowym utrwaleniem emulsja

- wykonanie oznakowania poziomego

- wykonanie dedykowanego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych w km 7+360 oraz 7+470

- montaz kostki Braila na przejsciach dla pieszych

- demontaz oraz ponowny montaz barier energochtonnych

Zakres robot na odcinku km 7+740 — 8+558:



- §ciecie poboczy oraz wywo6z urobku

- czyszczenie rowu lewostronnego, prawostronnego oraz przepustdw wraz z wywozem urobku
- umocnienie wlotéw i wylotow przepustow pod droga

- likwidacja przeloméw drogowych

- separacja warstw gruntu geowlokninami

- wykonanie warstw podbudowy z kamienia tamanego

- umocnienie rowu lewostronnego korytkami betonowymi

- wykonanie warstwy wigzacej z MMA o grubosci 5 cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z MMA o grubosci 5 cm

- odtworzenie nawierzchni na zjazdach zgodnie ze stanem istniejgcym oraz dostosowanie
wysokosciowe zjazdow

- wykonanie poboczy z kruszywa z powierzchniowym utrwaleniem emulsja

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja znajduje si¢ na terenie zabudowy. Droga w stanie istniejgcym posiada dwa pasy.
Woda odprowadzana jest bezposrednio do rowdw odplywowych. Rowy sg czesciowo umocnione
sciekami korytkowymi betonowymi a skarpy zabezpieczone sa betonowymi ptytami azurowymi .
Pod droga znajdujg si¢ przepusty z rur zelbetowych. Szeroko$¢ jezdni wynosi od 5,0 m.
Nawierzchnia jezdni na odcinku jest w ztym stanie technicznym. Posiada liczne spgkania
siatkowe i wykruszenia oraz odksztalcenia. Na koncu odcinka znajduje si¢ obiekt mostowy.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa drogi Z

- obcigzenie 115 kN/o$
- predkos¢ projektowa 40 km/h

- kategoria ruchu KR 3

- nawierzchnia bitumiczna

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZYJETE W OPRACOWANIU

W ramach inwestycji przewidywane jest wzmocnienie i remont warstw bitumicznych. Istniejaca
nawierzchnia zostanie poszerzona obustronnie do szerokosci 6,5 m.

3.1 Oznakowanie poziome jezdni



Nalezy wykonaé oznakowanie poziome jezdni. Na przedmiotowym odcinku nalezy wykona¢ linie
krawedziowe.

3.2 Pozostale prace

Przewiduje si¢ Scigcie poboczy wraz z wywozem urobku. Pobocza zostang utwardzone utrwalone
powierzchniowo emulsja asfaltowa i grysem.

Zjazdy indywidualne oraz publiczne zostang dostosowane wysokos$ciowo a ich nawierzchnia
odtworzona zgodnie ze stanem istniejacym.

Rowy zostang umocnione korytkami betonowymi oraz ptytami betonowymi azurowymi. Na
odcinkach juz umocnionych nalezy oczysci¢ istniejgce $cieki korytkowe.

Na odcinku km 8+422 — 8+558 str. P nalezy wbudowac korytka betonowe trojkatne w celu
przejecia wody naplywajacej z jezdni na posesje.

W km 8+102 str L nalezy wykona¢ nadbudowe studni wlotowej oraz odcinek rowu krytego.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé projekt czasowej organizacji ruchu oraz uzyskac

niezbedne do jego zatwierdzania uzgodnienia. Po wykonaniu robot drogowych niezbedne jest
opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



