

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11_Szkółka,Nasie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-NASIONA	N-CTWO	03-17- - - - -	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	-----	KG	2 500,00	395	TERMO-NAS
	N-ZNDN	Ispina	03-17-1-01-430 -a -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1 000,00	388	ZB-NASDB
		Ispina	03-17-1-01-431 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	2 000,00	388	ZB-NASDB
		Ispina	03-17-1-01-462 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1 000,00	388	ZB-NASDB
	N-ZNGOSP	Ispina	03-17-1-01-407 -b -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	1 000,00	388	ZB-NASDB
	N-ZNPOZ	N-CTWO	03-17- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		N-CTWO	03-17- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	20,00	394	ZB-NASP
		OBRĘB	03-17-1- - - -	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	-----	KG	10,00	393	ZB-NASWZ
		Przyborów	03-17-1-06-170 - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	15,00	391	ZB-NASLP
		Hysne	03-17-1-07-504 - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	20,00	394	ZB-NASP
		Hysne	03-17-1-07-505 - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	12,00	392	ZB-NASGB
		Hysne	03-17-1-07-506 - - -	ZB-NASK	Zbiór nasion klona	-----	KG	16,00	394.01	ZB-NASK
	N-ZSGOSP	Dziewin	03-17-1-02-71 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	400,00	367	N-ZSGDNSO
SZKL	SL-DESZCZ	TUNEL	01- - - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	10-01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
	SL-KOMP	LEŚNA	10-01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	10-01- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	80,00	323	PRZER-K
		LEŚNA	10-01- - /	PRZES-R	przesiew.komp.z don./przen.raf	1	M3P	27,00	285	PRZES-R
	SL_NAW	TUNEL	01- - - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	24,00	228	NAW-MINER
	SL-NAWM	LEŚNA	10-01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	10-01- - /	SIEW-NC	rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó	1	HA	0,75	224	SIEW-NC
	SL-OCHR	TUNEL	01-01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	01-02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	01-03- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	01-04- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	01-05- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	01-07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	10-01- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	10-01- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	45,00	141	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	10-01-24/08	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	12,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	10-01-24/08	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	24,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	10-01-24/09	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	10-01-24/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	10-01-24/11	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	10-01-24/11	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	48,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	10-01-24/12	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	10-01-24/12	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	10-01-24/13	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	10-01-24/13	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	36,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	10-01-24/13	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	75,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	10-01-24/16	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	10-01-24/16	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	12,00	238	OSŁ-REG
	SL_PIEL	TUNEL	01-01-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	18,00	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-02-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-02-24/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-02-24/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	4,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-03-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	14,40	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-04-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	18,00	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-05-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	18,00	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-06-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	10,80	306	PIEL-NAM
		TUNEL	01-07-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	6,00	306	PIEL-NAM
		LEŚNA	10-01- - /	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	744,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	10-01- - /	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	31,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	10-01-24/02	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	4,00	233	PIEL-P
		LEŚNA	10-01-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00	231	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11_Szkółka,Nasie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	10-01-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	20,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	200,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/08	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	6,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	10-01-24/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/09	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	10-01-24/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	72,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/12	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	1	AR	21,00	233	PIEL-P
		LEŚNA	10-01-24/12	PIEL-P1	ręczne piel-w okr.wsch.siewy p	1	AR	3,00	234	PIEL-P1
		LEŚNA	10-01-24/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	6,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/16	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	10-01-24/16	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	10-01-24/18	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	9,00	231	PIEL-RN
	SL-PRZECH	LEŚNA	10-01- /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	10,00	257	DOŁ-1L
		LEŚNA	10-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	1,00	403	GODZ MH8
	SL-SUBSTR	TUNEL	01-01-24/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	1,80	302	ROZŁ-SUB
		TUNEL	01-01-24/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	1,80	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	01-03-24/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	1,80	300	GRAB-WYR
		TUNEL	01-03-24/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	27,00	293	PRZYG-SUB
		TUNEL	01-03-24/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	1,80	297	UKŁ-SUB
		TUNEL	01-03-24/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	1,80	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	01-03-24/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	27,00	294	ZAŁ-SUB
		TUNEL	01-03-24/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	1,80	299	ZEBR-SUB
		TUNEL	01-04-24/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	1,80	302	ROZŁ-SUB
		TUNEL	01-04-24/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	1,80	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	01-05-24/01	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	1,80	302	ROZŁ-SUB
		TUNEL	01-05-24/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	1,80	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	01-07-24/01	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,60	300	GRAB-WYR
		TUNEL	01-07-24/01	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	9,00	293	PRZYG-SUB
		TUNEL	01-07-24/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,60	297	UKŁ-SUB
		TUNEL	01-07-24/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,60	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	01-07-24/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	9,00	294	ZAŁ-SUB
		TUNEL	01-07-24/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,60	299	ZEBR-SUB
		TUNEL	01-07-24/02	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,60	300	GRAB-WYR
		TUNEL	01-07-24/02	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	9,00	293	PRZYG-SUB
		TUNEL	01-07-24/02	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,60	297	UKŁ-SUB
		TUNEL	01-07-24/02	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,60	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	01-07-24/02	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	9,00	294	ZAŁ-SUB
		TUNEL	01-07-24/02	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,60	299	ZEBR-SUB
		TUNEL	01-07-24/03	GRAB-WYR	grabienie i wyrówn.pow. w szk	----	AR	0,60	300	GRAB-WYR
		TUNEL	01-07-24/03	PRZYG-SUB	przygotow. substratu środ.kont	----	M3P	9,00	293	PRZYG-SUB
		TUNEL	01-07-24/03	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	0,60	297	UKŁ-SUB
		TUNEL	01-07-24/03	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	----	AR	0,60	301	WAŁ-FOL
		TUNEL	01-07-24/03	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	9,00	294	ZAŁ-SUB
		TUNEL	01-07-24/03	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	0,60	299	ZEBR-SUB
	SL-SZK	LEŚNA	10-01-24/03	POM-SZLC3	Prace godz. pomocn szkółk mech	1	H	3,03	250	SZK-LC3
		LEŚNA	10-01-24/03	SZK-LC3	mech.szkół.siew.liś.sadz.3rzęd	1	KMTR	0,80	250	SZK-LC3
		LEŚNA	10-01-24/15	POM-SZLC3	Prace godz. pomocn szkółk mech	1	H	3,03	250	SZK-LC3
		LEŚNA	10-01-24/15	SZK-LC3	mech.szkół.siew.liś.sadz.3rzęd	1	KMTR	0,80	250	SZK-LC3
	SL-TRANS	TUNEL	01- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	71,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	10-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	32,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	10-01- /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	10-01- /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	10-01- /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	10-01- /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	95,00	268	ZAŁ-2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11_Szkółka,Nasie

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-UGÓRC	LEŚNA	10-01-24/01	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	80,00	209	BRON-SC
		LEŚNA	10-01-24/01	ORSP-SC	orka ze spulchnianiem w szkółce	1	AR	80,00	211	ORSP-SC
		LEŚNA	10-01-24/01	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciag.szkół	1	AR	320,00	208	SPUL-SC
	SL_UPR	LEŚNA	10-01- /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	107,00	209	BRON-SC
		LEŚNA	10-01- /	ORKA-SC	orka pełna ciągnięciem na szkół	1	AR	107,00	210	ORKA-SC
		LEŚNA	10-01- /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciag.szkół	1	AR	642,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	10-01- /	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	107,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	10-01- /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	96,00	217	WYC-SC
	SL-UTRZYM	LEŚNA	10-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	1	H	100,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	10-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	300,00	396	GODZ RH8
	SL_WYJM	TUNEL	01- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	68,00	289	WIĄZ-PE
		TUNEL	01- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	----	TSZT	71,00	309	WYJ-1LN
		LEŚNA	10-01- /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	20,00	257	DOŁ-1L
		LEŚNA	10-01- /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	30,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	10-01- /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	31,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	10-01- /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	11,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	10-01- /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	103,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	10-01- /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	165,00	289	WIĄZ-PE
		LEŚNA	10-01- /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	30,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	10-01- /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	31,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	10-01- /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	11,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	10-01- /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	103,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	10-01- /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	70,00	212	WYOR-CK
	SL_WYS	TUNEL	01-01-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,80	305	SIEW-PRC
		TUNEL	01-03-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,80	305	SIEW-PRC
		TUNEL	01-04-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,80	305	SIEW-PRC
		TUNEL	01-05-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	1,80	305	SIEW-PRC
		TUNEL	01-07-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	0,60	305	SIEW-PRC
		TUNEL	01-07-24/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	0,60	305	SIEW-PRC
		TUNEL	01-07-24/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	----	AR	0,60	305	SIEW-PRC
		LEŚNA	10-01-24/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	10-01-24/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	10-01-24/10	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	3,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	10-01-24/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	12,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	10-01-24/12	SIEW-S	wysiew nas.ręcznymi siewnikami	1	AR	3,00	276	SIEW-S
		LEŚNA	10-01-24/13	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	75,00	275	SIEW-R
	SL-ZWGRZC	TUNEL	01-01-24/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,07	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-02-24/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-02-24/02	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-02-24/03	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,04	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-03-24/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,14	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-04-24/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,14	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-05-24/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,14	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-06-24/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,07	27	OPR-PSPAL
		TUNEL	01-07-24/01	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,05	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	10-01-24/02	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,08	27	OPR-PSPAL
		LEŚNA	10-01-24/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,00	230	OPR-SC
		LEŚNA	10-01-24/11	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,60	230	OPR-SC
		LEŚNA	10-01-24/12	OPR-PSPAL	oprysk opryskiwacz plecak.spal	1	HA	0,24	27	OPR-PSPAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.