

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 07.09.2022r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.96.2022.AJ**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:
Przebudowę ul. Chemiczków 7-9 w Kędzierzynie-Koźlu.

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710*) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **104 000,00 zł brutto**.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu 07.09.2022r. o godz. 12:00, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji zamówienia	Okres gwarancji
1	TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. ul. Polna 1b 47-143 Jaryszów	2 398 500,00 zł	160 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
2	K+D Budownictwo Sp. z o.o. ul. Głubczycka 21 47-200 Kędzierzyn-Koźle	2 977 336,00 zł	160 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
3	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROPECTUS Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Wiejska 8a 47-143 Niezdrowice oraz Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski ul. Wiejska 8 47-143 Niezdrowice	1 992 292,23 zł	120 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót
4	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. ul. Kłósowa 4 47-206 Kędzierzyn-Koźle	1 476 000,00 zł	160 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy	60 miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego robót

Zastępca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych

Dorota Mucha /-/