

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Boroszewo	15-12-3-01-16 -bx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,60	124	CP-W
		Boroszewo	15-12-3-01-48 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,16	124	CP-W
		Boroszewo	15-12-3-01-53 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,29	124	CP-W
		Boroszewo	15-12-3-01-77 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	4,30	124	CP-W
		Swarożyn	15-12-3-02-165A -cx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,98	124	CP-W
		Swarożyn	15-12-3-02-165A -w -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,84	124	CP-W
		Swarożyn	15-12-3-02-165A -w -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	124	CP-W
		Swarożyn	15-12-3-02-72 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	6,98	124	CP-W
		Swarożyn	15-12-3-02-97 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,80	124	CP-W
		Swarożyn	15-12-3-02-97 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	124	CP-W
		Swarożyn	15-12-3-02-97 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	124	CP-W
		Szpegawsk	15-12-3-03-123 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,05	124	CP-W
		Szpegawsk	15-12-3-03-123 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,05	124	CP-W
		Szpegawsk	15-12-3-03-124 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,66	124	CP-W
		Szpegawsk	15-12-3-03-135 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	124	CP-W
		Szpegawsk	15-12-3-03-29 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,30	124	CP-W
		Szpegawsk	15-12-3-03-65 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	124	CP-W
	CW	Boroszewo	15-12-3-01-22 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,64	120	CW-W
		Boroszewo	15-12-3-01-22 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,48	120	CW-W
		Boroszewo	15-12-3-01-4 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,27	120	CW-W
		Swarożyn	15-12-3-02-51 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	4,85	120	CW-W
		Swarożyn	15-12-3-02-72 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	8,80	120	CW-W
		Swarożyn	15-12-3-02-97 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	12,99	120	CW-W
		Szpegawsk	15-12-3-03-30 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	120	CW-W
	MA-PORZ	Szpegawsk	15-12-3-03-65 -m -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	352,00	25	PORZ-ROZD
		Szpegawsk	15-12-3-03-66 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	330,00	25	PORZ-ROZD
	MA-POZ	Szpegawsk	15-12-3-03-122 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,65	19	WPOD-N
		Szpegawsk	15-12-3-03-31 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Boroszewo	15-12-3-01-20 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	4,78	74	WYK-P5GCP
		Swarożyn	15-12-3-02-105 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,60	59	PRZ-TALSA
		Swarożyn	15-12-3-02-105 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	3,60	52	WYK-TAL40
		Swarożyn	15-12-3-02-112 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
		Swarożyn	15-12-3-02-112 -f -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	4	TSZT	1,00	52	WYK-TAL40
		Swarożyn	15-12-3-02-155 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,00	74	WYK-P5GCP
		Swarożyn	15-12-3-02-155 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	7,64	73	WYK-POGCZ
		Swarożyn	15-12-3-02-161 -g -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,56	59	PRZ-TALSA
		Swarożyn	15-12-3-02-161 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,56	52	WYK-TAL40
	ODN-POZ	Boroszewo	15-12-3-01-28 -f -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	82,24	111	DOW-SADZ
		Boroszewo	15-12-3-01-28 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	82,24	111	DOW-SADZ
		Boroszewo	15-12-3-01-28 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01-28 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	396	GODZ RH8
		Boroszewo	15-12-3-01-28 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	82,24	111	DOW-SADZ
		Swarożyn	15-12-3-02-68 -a -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	19,25	111	DOW-SADZ
		Swarożyn	15-12-3-02-68 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,25	111	DOW-SADZ
		Swarożyn	15-12-3-02-68 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Swarożyn	15-12-3-02-68 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02-68 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,25	111	DOW-SADZ
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -d -00	DOŁ-2l	dółow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	42,13	111	DOW-SADZ
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -d -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	84,22	111	DOW-SADZ
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	120,14	111	DOW-SADZ
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -d -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	42,13	111	DOW-SADZ
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	84,22	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Boroszewo	15-12-3-01-58 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	28,72	100	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Boroszewo	15-12-3-01-6 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,52	100	SADZ WIEL
		Boroszewo	15-12-3-01-8 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,00	100	SADZ WIEL
		Boroszewo	15-12-3-01-9 -w -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	40,00	100	SADZ WIEL
		Swarożyn	15-12-3-02-109 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,97	100	SADZ WIEL
		Swarożyn	15-12-3-02-162 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,95	100	SADZ WIEL
		Swarożyn	15-12-3-02-89 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	4,33	100	SADZ WIEL
		Szpegawsk	15-12-3-03-124 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	14,45	100	SADZ WIEL
		Szpegawsk	15-12-3-03-126 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	10,80	100	SADZ WIEL
		Szpegawsk	15-12-3-03-133 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	22,40	100	SADZ WIEL
		Szpegawsk	15-12-3-03-134 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	28,16	100	SADZ WIEL
		Szpegawsk	15-12-3-03-135 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	26,56	100	SADZ WIEL
		Szpegawsk	15-12-3-03-33 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	12,08	100	SADZ WIEL
	HOD	Boroszewo	15-12-3-01-12 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-12 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,48	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-16 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,23	116	KOSZ UB
		Boroszewo	15-12-3-01-26 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Boroszewo	15-12-3-01-45 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,39	115	KOSZ UA
		Boroszewo	15-12-3-01-49 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-49 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	4,00	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-4 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,90	116	KOSZ UB
		Boroszewo	15-12-3-01-57 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,78	116	KOSZ UB
		Boroszewo	15-12-3-01-6 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-6 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,94	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-6 -r -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-6 -r -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,10	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-74 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Boroszewo	15-12-3-01-74 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,48	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-108 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,19	116	KOSZ UB
		Swarożyn	15-12-3-02-113 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,95	116	KOSZ UB
		Swarożyn	15-12-3-02-148A -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-148A -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,14	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-148A -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-148A -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	0,85	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-148A -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Swarożyn	15-12-3-02-148 -o -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-148 -o -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,36	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-152 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,26	116	KOSZ UB
		Swarożyn	15-12-3-02-160 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,54	116	KOSZ UB
		Swarożyn	15-12-3-02-163 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-163 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,76	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-164 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-164 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	3,50	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-71 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,43	115	KOSZ UA
		Swarożyn	15-12-3-02-89 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,27	116	KOSZ UB
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,30	118	OPR-CHWAS
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	118	OPR-CHWAS
	PIEL	Szpegawsk	15-12-3-03-126 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,51	115	KOSZ UA
		Szpegawsk	15-12-3-03-126 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Szpegawsk	15-12-3-03-64 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Szpegawsk	15-12-3-03-64 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,26	118	OPR-CHWAS
		Szpegawsk	15-12-3-03-64 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Szpegawsk	15-12-3-03-64 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,50	118	OPR-CHWAS
		Szpegawsk	15-12-3-03-81 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,45	115	KOSZ UA
		Szpegawsk	15-12-3-03-83 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,06	116	KOSZ UB
		Szpegawsk	15-12-3-03-84 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,65	116	KOSZ UB
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,48	115	KOSZ UA
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,80	115	KOSZ UA
		Szpegawsk	15-12-3-03-88 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,23	116	KOSZ UB
	POPR	Szpegawsk	15-12-3-03-61 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,00	102	SADZ POP
	POPR-NAT	Szpegawsk	15-12-3-03-32 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	8,00	100	SADZ WIEL
	POPR-WPG	Swarożyn	15-12-3-02-71 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	7,20	59	PRZ-TALSA
		Swarożyn	15-12-3-02-71 -a -00	WYK-TAL40	zdarciem pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	7,20	52	WYK-TAL40
ŁR	D-UPRL	Swarożyn	15-12-3-02-107 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,29	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-156 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,42	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-99 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,42	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Boroszewo	15-12-3-01-3 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,22	198	ŁR-WYKŁW
		Boroszewo	15-12-3-01-52 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,45	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -o -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,28	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-112 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,31	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-163 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,62	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-163 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,75	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-99 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,25	198	ŁR-WYKŁW
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,18	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRR	Szpegawsk	15-12-3-03-135 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,14	198	ŁR-WYKŁW
		Szpegawsk	15-12-3-03-136 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,10	198	ŁR-WYKŁW
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	3,87	198	ŁR-WYKŁW
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	3,87	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZR	Boroszewo	15-12-3-01-13 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,32	153	GRODZ-DEM
		Boroszewo	15-12-3-01-13 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,60	153	GRODZ-DEM
		Boroszewo	15-12-3-01-48 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,01	153	GRODZ-DEM
		Boroszewo	15-12-3-01-48 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,05	153	GRODZ-DEM
		Swarożyn	15-12-3-02-89 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	153	GRODZ-DEM
		Swarożyn	15-12-3-02-89 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-117 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,62	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-117 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,10	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-120 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,64	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-120 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	13,20	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-30 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,58	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-30 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,90	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-31 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,32	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-31 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,60	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-34 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,70	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-34 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	28,50	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,86	153	GRODZ-DEM
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,30	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Boroszewo	15-12-3-01- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,90	154	K GRODZEŃ
		Boroszewo	15-12-3-01- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	154	K GRODZEŃ
		Boroszewo	15-12-3-01- - - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI
		Boroszewo	15-12-3-01- - - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL
	O-PALIK	Szpegawsk	15-12-3-03-124 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	133	ZAB-UPAL
		Szpegawsk	15-12-3-03-124 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,15	133	ZAB-UPAL
		Szpegawsk	15-12-3-03-33 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	133	ZAB-UPAL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PALIK	Szpegawsk	15-12-3-03-33 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,38	133	ZAB-UPAL
	O-PROGNŚ	Boroszewo	15-12-3-01-3 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Swarożyn	15-12-3-02-101 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Swarożyn	15-12-3-02-105 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Swarożyn	15-12-3-02-105 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,89	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	29,40	403	GODZ MH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	445,41	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	318,15	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	318,15	396	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Boroszewo	15-12-3-01-75 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Boroszewo	15-12-3-01-75 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	1,10	128	ZAB-MCHRN
		Boroszewo	15-12-3-01-76 -c -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	1,00	128	ZAB-MCHRN
		Boroszewo	15-12-3-01-76 -c -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	0,53	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZM	Boroszewo	15-12-3-01-23 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	0,21	127	ZAB-UPAK
		Boroszewo	15-12-3-01-45 -j -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,39	127	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INFO	Boroszewo	15-12-3-01-10 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,25	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01-10 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Boroszewo	15-12-3-01-115 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,25	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01-115 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Boroszewo	15-12-3-01-54 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,25	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01-54 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-116 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,25	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-116 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-61 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,25	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-61 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-87 -z -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	0,25	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-87 -z -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Boroszewo	15-12-3-01-22 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Boroszewo	15-12-3-01-28 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Swarożyn	15-12-3-02-101 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,56	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-101 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,28	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-109 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-109 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,66	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-109 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-110 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,05	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-110 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-111 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,27	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-111 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,21	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-111 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,14	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-129 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,02	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-129 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,80	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-129 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,26	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-129 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,88	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-129 -t -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,06	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-129 -w -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,56	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-129 -x -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-150 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,05	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-151 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,72	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-151 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-152 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,17	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-153 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,72	171	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Swarożyn	15-12-3-02-153 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-154 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-154 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,54	171	PPOŻ-PORZ
		Swarożyn	15-12-3-02-154 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,66	171	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Boroszewo	15-12-3-01-5 -I -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02-108 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-127 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-130 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-29 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-OŚRP	Szpegawsk	15-12-3-03-121 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	114,04	400	GODZ RH23
POZ	IVD	Boroszewo	15-12-3-01-13 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	322,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-13 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	322,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	436,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	436,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-157 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	215,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-157 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	215,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	476,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	476,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-51 -I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	248,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-51 -I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	248,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	503,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	503,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-31 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	182,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-31 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-31 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	182,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-31 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-34 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	297,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-34 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	297,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	377,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	148,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	377,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	148,00	2	CWD-D
	IVDU	Boroszewo	15-12-3-01-16 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	518,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-16 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	518,00	1	CWD-P
	POZ-P	Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	25,00	396	GODZ RH8
	PR	Boroszewo	15-12-3-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	506,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	506,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	351,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	351,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	498,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	498,00	2	CWD-D
	PTP	Boroszewo	15-12-3-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	640,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	640,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	283,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	283,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	654,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Szpegawsk	15-12-3-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	654,00	2	CWD-D
	PTW	Boroszewo	15-12-3-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	POZ	Boroszewo	15-12-3-01-114 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-114 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	400,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	400,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-17 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-17 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-19 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-19 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-23 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-23 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-23 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-23 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-27 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-27 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-36 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-36 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-36 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-36 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-36 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-48 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-48 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-48 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-48 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-49 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-49 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-52 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-52 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-53 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-53 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-54 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-55 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-55 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-55 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-58 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-58 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-77 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Swarożyn	15-12-3-02-107 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-165A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-165A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-165A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-165A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	324,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	324,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-89 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-89 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-91 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-91 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	269,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	269,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-98 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	525,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-98 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	525,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-117 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-117 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-118 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-118 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03-134 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03-134 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Szpegawsk	15-12-3-03-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
	TWP	Boroszewo	15-12-3-01-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-46 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	1	CWD-P
		Boroszewo	15-12-3-01-46 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	1	CWD-P
		Swarożyn	15-12-3-02-100 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-100 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-109 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-109 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-113 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-113 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-153 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-153 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-157 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-157 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-161 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-161 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -dx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -dx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Szpegawsk	15-12-3-03-132 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-134 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-134 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-83 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-83 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-84 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-84 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-86 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Boroszewo	15-12-3-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Swarożyn	15-12-3-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Szpegawsk	15-12-3-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Boroszewo	15-12-3-01-58 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Boroszewo	15-12-3-01-58 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -r -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Swarożyn	15-12-3-02-107 -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	400	GODZ RH23
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -lx -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -lx -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	400	GODZ RH23
ZAD	Z-PIELK	Boroszewo	15-12-3-01-22 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Boroszewo	15-12-3-01-22 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02-68 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Swarożyn	15-12-3-02-68 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Swarożyn	15-12-3-02-69 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Swarożyn	15-12-3-02-69 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -lx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Szpegawsk	15-12-3-03-132 -lx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Szczodrowo	15-12-1-07-106 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,74	19	WPOD-N
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,10	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -m -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,64	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-38 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	2,40	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-39 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,60	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-42 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,45	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,25	19	WPOD-N
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -g -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,90	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-183 -g -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	3,00	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,41	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-184 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,26	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-185 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-194 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,72	19	WPOD-N
		Bielawki	15-12-2-13-101 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,80	19	WPOD-N
		Bielawki	15-12-2-13-54 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,50	19	WPOD-N
		Bielawki	15-12-2-13-97 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,90	19	WPOD-N
POZ	IIIA	Zapowiednik	15-12-1-08-42 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-42 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
	IVD	Szczodrowo	15-12-1-07-106 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-38 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-38 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-38 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-38 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-39 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 140,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-39 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	214,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-39 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 140,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-39 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	214,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Orle	15-12-1-11-183 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-183 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-183 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	413,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-183 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	665,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-194 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-194 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-194 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-194 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-101 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-101 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-101 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	307,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-101 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-54 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 161,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-54 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-54 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 161,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-54 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	295,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-97 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 128,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-97 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-97 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 128,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-97 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
	IVDU	Zapowiednik	15-12-1-08-8 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	378,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	378,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
	TPP	Szczodrowo	15-12-1-07-92 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-92 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-92 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-92 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-97 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-97 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-97 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-97 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-97 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Szczodrowo	15-12-1-07-97 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-97 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-97 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-13 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-13 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-13 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-13 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	191,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-32 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-32 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-32 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-32 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	527,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	527,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	397,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	397,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orle	15-12-1-11-175 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-175 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-175 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-175 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-191 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-191 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-191 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-191 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-193 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	285,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 115,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 115,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-80 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	645,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-80 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-80 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	645,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bielawki	15-12-2-13-80 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	2	CWD-D
	TWP	Orle	15-12-1-11-184 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-184 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Brody	15-12-2-14-126 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Brody	15-12-2-14-157 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,90	19	WPOD-N
		Brody	15-12-2-14-166 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,50	19	WPOD-N
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,95	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-229 -j -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,95	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-242 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,60	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-247 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,40	19	WPOD-N
POZ	IB	Dębowo	15-12-2-16-190 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-190 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
	IIIA	Brody	15-12-2-14-126 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-126 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-126 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-126 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
	IIIB	Brody	15-12-2-14-166 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	571,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-166 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-166 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	571,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	506,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	506,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	375,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-242 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	718,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-242 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-242 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	718,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-242 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	2	CWD-D
	IVD	Brody	15-12-2-14-157 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	832,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-157 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-157 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	832,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-157 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-163 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-163 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	366,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-229 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	351,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-229 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-229 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	351,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-229 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-247 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 304,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-247 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	344,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-247 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 304,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-247 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	344,00	2	CWD-D
	IVDU	Opalenie	15-12-2-15-266 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	519,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-266 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-266 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	519,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVDU	Opalenie	15-12-2-15-266 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-200 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	642,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-200 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-200 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	642,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-200 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
	TPP	Bukowiec	15-12-2-12-42 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-42 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-46 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	318,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-46 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	318,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	254,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -y -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -y -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-113 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-117A -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-117A -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-117A -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-117A -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	508,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	508,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	277,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Brody	15-12-2-14-139 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-139 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-160 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-160 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-160 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-160 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-164 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 080,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-164 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-164 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 080,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-164 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	309,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	309,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	390,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	400,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-189 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-192 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-192 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	149,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-194 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-194 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-194 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-194 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-195 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-195 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębowo	15-12-2-16-195 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-195 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -r -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -r -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-217 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	765,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-217 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-217 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	765,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-217 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-223 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-223 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-223 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	550,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-223 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-270 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	354,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-270 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-270 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	354,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-270 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-276 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-276 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-276 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-276 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-276 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-276 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-308 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-308 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-314 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	349,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-314 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	349,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-318 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-318 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-318 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-318 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-318 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-318 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-318 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 11

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębiny	15-12-2-17-318 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-319 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-319 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	TWP	Brody	15-12-2-14-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-309 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-309 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-319 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-319 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Kochanki	15-12-3-04-170 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,75	124	CP-W
		Kochanki	15-12-3-04-172 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,76	124	CP-W
		Kochanki	15-12-3-04-176 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,71	124	CP-W
		Kochanki	15-12-3-04-181 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,02	124	CP-W
		Kochanki	15-12-3-04-182 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,75	124	CP-W
		Kochanki	15-12-3-04-182 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,44	124	CP-W
		Kochanki	15-12-3-04-188 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,42	124	CP-W
		Semlin	15-12-3-05-214 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,37	124	CP-W
		Semlin	15-12-3-05-214 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,36	124	CP-W
		Wygoda	15-12-3-06-252 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,54	124	CP-W
		Wygoda	15-12-3-06-252 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,06	124	CP-W
		Wygoda	15-12-3-06-256 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,00	124	CP-W
		Wygoda	15-12-3-06-256 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Wygoda	15-12-3-06-256 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	124	CP-W
		Wygoda	15-12-3-06-262 -fx -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	124	CP-W
	CW	Kochanki	15-12-3-04-172 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,12	120	CW-W
		Kochanki	15-12-3-04-178 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,48	120	CW-W
		Kochanki	15-12-3-04-181 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,50	120	CW-W
		Kochanki	15-12-3-04-187 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	120	CW-W
		Kochanki	15-12-3-04-187 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,46	120	CW-W
		Kochanki	15-12-3-04-188 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,20	120	CW-W
		Kochanki	15-12-3-04-188 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,82	120	CW-W
		Kochanki	15-12-3-04-201 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,85	120	CW-W
		Semlin	15-12-3-05-214 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	120	CW-W
		Semlin	15-12-3-05-214 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,29	120	CW-W
		Semlin	15-12-3-05-215 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	120	CW-W
		Semlin	15-12-3-05-215 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,74	120	CW-W
		Wygoda	15-12-3-06-247 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,90	120	CW-W
		Wygoda	15-12-3-06-247 -w -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,58	120	CW-W
		Wygoda	15-12-3-06-247 -w -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	120	CW-W
		Wygoda	15-12-3-06-249 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,44	120	CW-W
	MA-PORZ	Kochanki	15-12-3-04-137 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	921,00	25	PORZ-ROZD
		Kochanki	15-12-3-04-193 -h -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	1 272,00	25	PORZ-ROZD
	MA-POZ	Kochanki	15-12-3-04-166 -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	1,00	12	PORZB>100
		Kochanki	15-12-3-04-167 -i -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	1,52	12	PORZB>100
		Kochanki	15-12-3-04-170 -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,55	12	PORZB>100
		Kochanki	15-12-3-04-177 -h -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	3,38	12	PORZB>100
		Kochanki	15-12-3-04-179 -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	1,71	12	PORZB>100
		Kochanki	15-12-3-04-180 -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,70	12	PORZB>100
		Kochanki	15-12-3-04-184 -c -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	2,05	12	PORZB>100
		Kochanki	15-12-3-04-187 -f -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	2	HA	0,95	12	PORZB>100
		Semlin	15-12-3-05-206 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,47	19	WPOD-N
		Semlin	15-12-3-05-207 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,10	19	WPOD-N
		Wygoda	15-12-3-06-239 -j -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,50	19	WPOD-N
		Wygoda	15-12-3-06-248 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,44	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Kochanki	15-12-3-04-184 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.brzud plug I.pogl 0.5ha	3	KMTR	10,21	74	WYK-P5GCP
		Kochanki	15-12-3-04-184 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.brzud plug leś.z poglęb	3	KMTR	3,93	73	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Semlin	15-12-3-05-208 -t -00	DOŁ-2I	dółow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	24,30	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05-208 -t -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	40,04	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05-208 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	64,34	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05-208 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05-208 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Semlin	15-12-3-05-208 -t -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	24,30	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05-208 -t -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	40,04	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Kochanki	15-12-3-04-139 -d -00	DOŁ-2L	dółow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	28,82	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Kochanki	15-12-3-04-139 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,82	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-139 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	28,82	100	SADZ WIEL
		Kochanki	15-12-3-04-139 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	28,82	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-171 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-171 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-171 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,20	100	SADZ WIEL
		Kochanki	15-12-3-04-171 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-176 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,64	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-176 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,64	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-176 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,64	100	SADZ WIEL
		Kochanki	15-12-3-04-176 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,64	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05-208 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,74	100	SADZ WIEL
		Semlin	15-12-3-05-217 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,74	100	SADZ WIEL
		Semlin	15-12-3-05-218 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,26	100	SADZ WIEL
		Semlin	15-12-3-05-218 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,60	100	SADZ WIEL
		Semlin	15-12-3-05-220 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	22,10	100	SADZ WIEL
		Semiin	15-12-3-05-229 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,50	100	SADZ WIEL
		Wygoda	15-12-3-06-238 -s -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-238 -s -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-238 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06-238 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-238 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	7,20	100	SADZ WIEL
		Wygoda	15-12-3-06-238 -s -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,30	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-258 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,40	100	SADZ WIEL
		Wygoda	15-12-3-06-258 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Kochanki	15-12-3-04-181 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,22	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-181 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,22	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-181 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,22	100	SADZ WIEL
		Kochanki	15-12-3-04-181 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,22	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-182 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,60	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-182 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60	111	DOW-SADZ
		Kochanki	15-12-3-04-182 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,60	100	SADZ WIEL
		Kochanki	15-12-3-04-182 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,30	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05-229 -s -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,40	100	SADZ WIEL
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,29	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,87	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,16	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,16	100	SADZ WIEL
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,29	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,87	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,15	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,65	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,80	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,65	100	SADZ WIEL
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,15	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06-258 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	111	DOW-SADZ
	PIEL	Kochanki	15-12-3-04-137 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Kochanki	15-12-3-04-137 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,96	115	KOSZ UA



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Kochanki	15-12-3-04-137 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	118	OPR-CHWAS
		Kochanki	15-12-3-04-142 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,10	118	OPR-CHWAS
		Kochanki	15-12-3-04-142 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-142 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,00	118	OPR-CHWAS
		Kochanki	15-12-3-04-167 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,70	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-168 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,46	116	KOSZ UB
		Kochanki	15-12-3-04-169 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,44	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-171 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,50	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-171 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,10	116	KOSZ UB
		Kochanki	15-12-3-04-172 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Kochanki	15-12-3-04-174 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-175 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,55	116	KOSZ UB
		Kochanki	15-12-3-04-176 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,56	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-178 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-178 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Kochanki	15-12-3-04-188 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,47	116	KOSZ UB
		Kochanki	15-12-3-04-191 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,72	116	KOSZ UB
		Kochanki	15-12-3-04-191 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-192 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,25	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-194 -i -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,70	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-196 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,10	115	KOSZ UA
		Kochanki	15-12-3-04-202 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,65	116	KOSZ UB
		Semlin	15-12-3-05-203 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,23	115	KOSZ UA
		Semlin	15-12-3-05-207 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-207 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,98	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-208 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-208 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,10	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-208 -p -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-208 -p -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,60	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-211 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-211 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,57	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-211 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-211 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,60	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-212 -g -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,72	115	KOSZ UA
		Semlin	15-12-3-05-222 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,66	115	KOSZ UA
		Semlin	15-12-3-05-230 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-230 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,46	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-233 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	----	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-233 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,86	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-233 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-233 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,02	118	OPR-CHWAS
		Semlin	15-12-3-05-235 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	3,00	116	KOSZ UB
		Wygoda	15-12-3-06-238 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,17	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Wygoda	15-12-3-06-238 -s -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,90	115	KOSZ UA
		Wygoda	15-12-3-06-240 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,46	117	KOSZ UC
		Wygoda	15-12-3-06-251 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,41	116	KOSZ UB
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,97	116	KOSZ UB
	POPR	Semlin	15-12-3-05- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Semlin	15-12-3-05- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,60	102	SADZ POP
		Semlin	15-12-3-05- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
		Wygoda	15-12-3-06- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,40	102	SADZ POP
		Wygoda	15-12-3-06- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Kochanki	15-12-3-04- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,00	59	PRZ-TALSA
		Kochanki	15-12-3-04- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,00	52	WYK-TAL40
		Wygoda	15-12-3-06- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	2,40	59	PRZ-TALSA
		Wygoda	15-12-3-06- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	2,40	52	WYK-TAL40
ŁR	D-UPRL	Kochanki	15-12-3-04-172 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,79	198	ŁR-WYKŁW
		Kochanki	15-12-3-04-172 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,11	198	ŁR-WYKŁW
		Kochanki	15-12-3-04-200A -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,45	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Kochanki	15-12-3-04-170 -m -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,07	198	ŁR-WYKŁW
		Kochanki	15-12-3-04-175 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,81	198	ŁR-WYKŁW
		Kochanki	15-12-3-04-195 -p -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,99	198	ŁR-WYKŁW
		Semlin	15-12-3-05-208A -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,27	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRR	Kochanki	15-12-3-04-170 -t -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,84	198	ŁR-WYKŁW
		Kochanki	15-12-3-04-174 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,12	198	ŁR-WYKŁW
		Kochanki	15-12-3-04-175 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,36	198	ŁR-WYKŁW
		Kochanki	15-12-3-04-200A -s -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,38	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZN	Kochanki	15-12-3-04- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	55,00	152	WYK-SLUPI
		Kochanki	15-12-3-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	56,00	151	WYK-SLUPL
		Kochanki	15-12-3-04-177 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,68	149	GRODZ-SRN
		Kochanki	15-12-3-04-177 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	7,10	149	GRODZ-SRN
		Kochanki	15-12-3-04-202 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,20	149	GRODZ-SRN
		Kochanki	15-12-3-04-202 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,00	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Kochanki	15-12-3-04-141 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,96	153	GRODZ-DEM
		Kochanki	15-12-3-04-141 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,80	153	GRODZ-DEM
		Kochanki	15-12-3-04-181 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,58	153	GRODZ-DEM
		Kochanki	15-12-3-04-181 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,90	153	GRODZ-DEM
		Kochanki	15-12-3-04-188 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,34	153	GRODZ-DEM
		Kochanki	15-12-3-04-188 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,70	153	GRODZ-DEM
		Kochanki	15-12-3-04-190 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,88	153	GRODZ-DEM
		Kochanki	15-12-3-04-190 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,40	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-203 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-203 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,68	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-203 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,20	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-203 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,90	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-208 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-208 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,50	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-208 -z -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-208 -z -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,50	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-220 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,72	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-220 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,60	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-222 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,50	153	GRODZ-DEM
		Semlin	15-12-3-05-222 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,52	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	154	K GRODZEŃ
		Kochanki	15-12-3-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	48,00	154	K GRODZEŃ
		Kochanki	15-12-3-04- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUPI
		Kochanki	15-12-3-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	14,00	154	K GRODZEŃ
		Semlin	15-12-3-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	54,00	154	K GRODZEŃ
		Semlin	15-12-3-05- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI
		Semlin	15-12-3-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Wygoda	15-12-3-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	45,00	154	K GRODZEŃ
		Wygoda	15-12-3-06- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00	152	WYK-SLUPI
		Wygoda	15-12-3-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00	151	WYK-SLUPL
	O-PALIK	Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,30	133	ZAB-UPAL
		Wygoda	15-12-3-06-252 -j -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,29	133	ZAB-UPAL
	O-POZ	Wygoda	15-12-3-06-238 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-238 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-239 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-240 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-240 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-242 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-242 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-243 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-257 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-258 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-266 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Wygoda	15-12-3-06-240 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Wygoda	15-12-3-06-241 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Wygoda	15-12-3-06-244 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Wygoda	15-12-3-06-255 -n -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Wygoda	15-12-3-06-259 -r -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Wygoda	15-12-3-06-263 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Wygoda	15-12-3-06-265 -m -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,89	396	GODZ RH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,89	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	22,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	381,78	396	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Semlin	15-12-3-05-231 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,25	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05-231 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Semlin	15-12-3-05-147 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	3,72	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-147 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	2,40	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-219 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-220 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,77	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-221 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,46	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-221 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,41	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-221 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,20	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-222 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,27	171	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	Semlin	15-12-3-05-222 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-222 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,13	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-222 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,72	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-224 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-225 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,60	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-225 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,47	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-225 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,12	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-225 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,39	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-226 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,21	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-226 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,67	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-226 -m -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,35	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-227 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,80	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-228 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,66	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-228 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,75	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-228 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,24	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-228 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-229 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,61	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-229 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,65	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-230 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,51	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-230 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,86	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-232 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,90	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-233 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,14	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-234 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,30	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-234 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,90	171	PPOŻ-PORZ
		Semlin	15-12-3-05-234 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,89	171	PPOŻ-PORZ
		Wygoda	15-12-3-06-239 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,53	171	PPOŻ-PORZ
		Wygoda	15-12-3-06-241 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-254 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-254 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-254 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,40	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-266 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,80	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-266 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-267 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-267 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,20	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Semlin	15-12-3-05-203 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Semlin	15-12-3-05-231 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-267 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	Kochanki	15-12-3-04-182 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	74,13	400	GODZ RH23
		Kochanki	15-12-3-04-182 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	50,75	400	GODZ RH23
		Semlin	15-12-3-05-208A -r -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	64,43	400	GODZ RH23
		Semlin	15-12-3-05-213 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	25,10	400	GODZ RH23
		Wygoda	15-12-3-06-245 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23
POZ	IIIA	Wygoda	15-12-3-06-239 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	81,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-239 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	81,00	2	CWD-D
	IVD	Semlin	15-12-3-05-206 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-206 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-207 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	822,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-207 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	822,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-216 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	709,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-216 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	709,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-240 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-240 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-248 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-248 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	2	CWD-D
	IVDU	Wygoda	15-12-3-06-239 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVDU	Wygoda	15-12-3-06-239 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	1	CWD-P
	POZ-P	Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	PR	Kochanki	15-12-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	1	CWD-P
	PTP	Kochanki	15-12-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	410,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	410,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	305,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	305,00	1	CWD-P
	PTW	Kochanki	15-12-3-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
	TPP	Kochanki	15-12-3-04-166 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-166 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-166 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-166 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-170 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-170 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-170 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-170 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-171 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-171 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-173 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-173 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-179 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	432,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-179 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	432,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-181 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-181 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-188 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-188 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-191 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-191 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-192 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-192 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-192 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-192 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kochanki	15-12-3-04-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-195 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-195 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-195 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-195 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-196 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-196 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-196 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-196 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-198 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-198 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-200A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-200A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-203 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-203 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-203 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-203 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-221 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-221 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-222 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-222 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-225 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-249 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-249 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-252 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-252 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-256 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-256 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-256 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	118,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-256 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	118,00	2	CWD-D
	TWP	Kochanki	15-12-3-04-142 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-142 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-181 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-181 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-181 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-181 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-186 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-186 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-187 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-187 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-188 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-188 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-196 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Kochanki	15-12-3-04-196 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Semlin	15-12-3-05-222 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	1	CWD-P
		Semlin	15-12-3-05-225 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-237 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	155,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-237 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	155,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-263 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-263 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	1	CWD-P
		Wygoda	15-12-3-06-266 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-266 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Kochanki	15-12-3-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Semlin	15-12-3-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Wygoda	15-12-3-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
ZAD	Z-PIELK	Semlin	15-12-3-05-208 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Semlin	15-12-3-05-208 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Wygoda	15-12-3-06-255 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Wygoda	15-12-3-06-255 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Szczodrowo	15-12-1-07-108A -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-112 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,00	124	CP-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,34	124	CP-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-90 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	124	CP-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-90 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,00	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-17 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-17 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-22 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,53	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-22 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-34 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,76	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-34 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,84	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,34	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-44 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-44 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	124	CP-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-82 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	124	CP-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-48 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	124	CP-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-48 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	124	CP-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-58 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	7,77	124	CP-W
	CW	Szczodrowo	15-12-1-07-105 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,24	120	CW-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-105 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,06	120	CW-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-108A -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	120	CW-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-88A -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,20	120	CW-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-89 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	3,00	120	CW-W
		Szczodrowo	15-12-1-07-93 -a -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	2,00	120	CW-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-11 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,82	120	CW-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-17 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,35	120	CW-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-43 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	120	CW-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-82 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	120	CW-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-85 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	120	CW-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-9 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	120	CW-W
		Zapowiednik	15-12-1-08-9 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	120	CW-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -x -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	120	CW-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -x -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,83	120	CW-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-64 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,88	120	CW-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-65 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	120	CW-W
		Mestwinowo	15-12-1-09-65 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,32	120	CW-W
	MA-PORZ	Szczodrowo	15-12-1-07-106 -h -00	PORZSTOSM	Usu. mech. i ukl. w stos niewy	----	HA	0,74	47.01	PORZSTOSM
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -f -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	207,00	25	PORZ-ROZD
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -g -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	309,00	25	PORZ-ROZD
	MA-POZ	Szczodrowo	15-12-1-07-106 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,52	19	WPOD-N
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -g -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,16	19	WPOD-N
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -i -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,76	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,30	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,85	19	WPOD-N
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,26	19	WPOD-N
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -i -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,43	19	WPOD-N
		Mestwinowo	15-12-1-09-65 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,99	19	WPOD-N
		Mestwinowo	15-12-1-09-66 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	5,31	19	WPOD-N
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	3	KMTR	10,09	73	WYK-POGCZ
	ODN-GLEB	Szczodrowo	15-12-1-07-106 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	3	KMTR	5,25	74	WYK-P5GCP
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -i -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,69	74	WYK-P5GCP
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	3	KMTR	8,24	73	WYK-POGCZ
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -h -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług I.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,92	74	WYK-P5GCP
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	3	KMTR	6,18	73	WYK-POGCZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Szczodrowo	15-12-1-07-111 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,40	73	WYK-POGCZ
		Zapowiednik	15-12-1-08-11 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,50	59	PRZ-TALSA
		Zapowiednik	15-12-1-08-11 -a -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,50	52	WYK-TAL40
	ODN-POZ	Szczodrowo	15-12-1-07-108A -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,14	111	DOW-SADZ
		Szczodrowo	15-12-1-07-108A -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,14	111	DOW-SADZ
		Szczodrowo	15-12-1-07-108A -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07-108A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Szczodrowo	15-12-1-07-108A -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,14	111	DOW-SADZ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	64,96	111	DOW-SADZ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	40,70	111	DOW-SADZ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	30,20	111	DOW-SADZ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	135,86	111	DOW-SADZ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	64,96	111	DOW-SADZ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	40,70	111	DOW-SADZ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,20	111	DOW-SADZ
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,62	111	DOW-SADZ
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,00	111	DOW-SADZ
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	26,62	111	DOW-SADZ
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	403	GODZ MH8
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	396	GODZ RH8
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,62	111	DOW-SADZ
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,00	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Szczodrowo	15-12-1-07-103 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,24	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-13 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,94	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-21 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	31,71	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-34 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	28,00	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-82 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,62	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-83 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,78	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-9 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	32,80	100	SADZ WIEL
		Mestwinowo	15-12-1-09-69 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,80	100	SADZ WIEL
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	-----	TSZT	9,82	100	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Szczodrowo	15-12-1-07-108C -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,67	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-13 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,00	100	SADZ WIEL
		Zapowiednik	15-12-1-08-25 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,95	100	SADZ WIEL
	PIEL	Szczodrowo	15-12-1-07-100 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Szczodrowo	15-12-1-07-101 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-102 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,80	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-103 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,53	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-105 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-108C -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,97	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-87A -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Szczodrowo	15-12-1-07-87B -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-87C -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-88A -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Szczodrowo	15-12-1-07-88A -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Szczodrowo	15-12-1-07-91 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Szczodrowo	15-12-1-07-92A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,50	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Szczodrowo	15-12-1-07-92 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,76	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-93 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,95	116	KOSZ UB
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
		Szczodrowo	15-12-1-07-98 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,74	115	KOSZ UA
		Szczodrowo	15-12-1-07-99 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,05	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-20 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,18	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-21 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,98	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-21 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,75	116	KOSZ UB
		Zapowiednik	15-12-1-08-22 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	4,70	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-23 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Zapowiednik	15-12-1-08-23 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,58	118	OPR-CHWAS
		Zapowiednik	15-12-1-08-31 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszcz. chwast.	1	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Zapowiednik	15-12-1-08-31 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	3,06	118	OPR-CHWAS
		Zapowiednik	15-12-1-08-32 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,65	116	KOSZ UB
		Zapowiednik	15-12-1-08-32 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,75	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-33 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-34 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,50	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-38 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,56	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-38 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,44	116	KOSZ UB
		Zapowiednik	15-12-1-08-41 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,30	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-41 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-44 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,20	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-5 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-5 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,35	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-5 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,72	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-6 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,60	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-7 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,73	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-9 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	4,10	115	KOSZ UA
		Zapowiednik	15-12-1-08-9 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,68	115	KOSZ UA
		Mestwinowo	15-12-1-09-46 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,79	116	KOSZ UB
		Mestwinowo	15-12-1-09-47 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,65	115	KOSZ UA
		Mestwinowo	15-12-1-09-48 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,79	115	KOSZ UA
		Mestwinowo	15-12-1-09-50 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,98	115	KOSZ UA
		Mestwinowo	15-12-1-09-50 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,17	116	KOSZ UB
		Mestwinowo	15-12-1-09-53 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,43	115	KOSZ UA
		Mestwinowo	15-12-1-09-58 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Mestwinowo	15-12-1-09-70 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,92	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Mestwinowo	15-12-1-09-70 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Mestwinowo	15-12-1-09-74 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,42	115	KOSZ UA
	POPR-NAT	Szczodrowo	15-12-1-07-108 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,20	100	SADZ WIEL
ŁR	D-UPRL	Mestwinowo	15-12-1-09-74 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,70	198	ŁR-WYKŁW
		Mestwinowo	15-12-1-09-77 -a -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,01	198	ŁR-WYKŁW
		Mestwinowo	15-12-1-09-77 -c -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,31	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Zapowiednik	15-12-1-08-35 -i -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,20	198	ŁR-WYKŁW
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,16	198	ŁR-WYKŁW
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -r -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,42	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRR	Zapowiednik	15-12-1-08-35 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	2,20	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZN	Mestwinowo	15-12-1-09- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	80,00	152	WYK-SLUPI
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	80,00	151	WYK-SLUPL
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,44	149	GRODZ-SRN
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatek rozb.nizin	2	HM	6,80	149	GRODZ-SRN
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,40	149	GRODZ-SRN
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatek rozb.nizin	2	HM	1,75	149	GRODZ-SRN
		Mestwinowo	15-12-1-09-50 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,36	149	GRODZ-SRN
		Mestwinowo	15-12-1-09-50 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatek rozb.nizin	2	HM	4,20	149	GRODZ-SRN
		Mestwinowo	15-12-1-09-53 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,68	149	GRODZ-SRN
		Mestwinowo	15-12-1-09-53 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatek rozb.nizin	2	HM	3,35	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Zapowiednik	15-12-1-08-10 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-10 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,40	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-10 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-10 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,20	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-21 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,58	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-21 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,90	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,12	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,60	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,70	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-28 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-44 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,62	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-44 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,10	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-4 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-4 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-82 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-82 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,50	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-85 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,68	153	GRODZ-DEM
		Zapowiednik	15-12-1-08-85 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,40	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,66	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,29	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-50 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,78	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-50 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,92	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-51 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,20	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-51 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,00	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-55 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,09	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-55 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,45	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,26	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,30	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-58 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,01	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-58 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,05	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-58 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,07	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-58 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,34	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,96	153	GRODZ-DEM
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,81	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	34,00	154	K GRODZEŃ
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	152	WYK-SLUI
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00	151	WYK-SLUPL
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	36,00	154	K GRODZEŃ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	131,00	154	K GRODZEŃ
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	60,00	152	WYK-SLUI
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	60,00	151	WYK-SLUPL
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	27,00	154	K GRODZEŃ
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	109,00	154	K GRODZEŃ
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	152	WYK-SLUI
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL
	O-POZ	Szczodrowo	15-12-1-07-88A -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Szczodrowo	15-12-1-07-102 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -j -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Zapowiednik	15-12-1-08-19 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Zapowiednik	15-12-1-08-26 -r -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Zapowiednik	15-12-1-08-82 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Zapowiednik	15-12-1-08-83 -d -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Zapowiednik	15-12-1-08-86 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	127,26	396	GODZ RH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	403	GODZ MH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	318,15	396	GODZ RH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	403	GODZ MH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,89	396	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Szczodrowo	15-12-1-07-87G -f -00	PUL-WT	wykl. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	15,00	135	PUL-WT
	O-ZWWTÓRM	Szczodrowo	15-12-1-07-87G -f -00	GODZ KOR	Godz. transp. niszcz. kory	1	H	1,00	136	KOR-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-87G -f -00	KOR-PSO	korow.pułapek niszcz.kory so	1	M3	3,00	136	KOR-P
OCHRP	P-INFO	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Zapowiednik	15-12-1-08-24 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	171	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Szczodrowo	15-12-1-07-107 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07-107 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zapowiednik	15-12-1-08-26 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	12,00	396	GODZ RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Mestwinowo	15-12-1-09-54 -d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Szczodrowo	15-12-1-07-100 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-100 -j -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	12,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-103 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	18,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-105 -c -99	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	6,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-105 -l -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	6,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-87G -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	21,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-98 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-98 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-99 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Szczodrowo	15-12-1-07-99 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	11,00	165	CZYSZ-BUD
		Zapowiednik	15-12-1-08-13 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Zapowiednik	15-12-1-08-15 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Zapowiednik	15-12-1-08-16 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Zapowiednik	15-12-1-08-16 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Mestwinowo	15-12-1-09-48 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-48 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-50 -h -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-52 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	7,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	4,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -p -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -r -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-52 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	9,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-54 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-55 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	14,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -g -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	4,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-58A -k -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	9,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-59 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	4,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-69 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-71 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	7,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-72 -i -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	4,00	165	CZYSZ-BUD
		Mestwinowo	15-12-1-09-78 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Szczodrowo	15-12-1-07-102 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	57,02	400	GODZ RH23
		Szczodrowo	15-12-1-07-102 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	79,83	400	GODZ RH23
		Szczodrowo	15-12-1-07-103 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	45,62	400	GODZ RH23
		Szczodrowo	15-12-1-07-104 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	96,94	400	GODZ RH23
		Szczodrowo	15-12-1-07-99 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	17,11	400	GODZ RH23
POZ	IB	Mestwinowo	15-12-1-09-65 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-65 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00	2	CWD-D
	IVD	Szczodrowo	15-12-1-07-106 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	234,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	234,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	338,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	338,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	294,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	294,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-66 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 693,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-66 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 693,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	654,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	654,00	2	CWD-D
	IVDU	Szczodrowo	15-12-1-07-111 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	339,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-111 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	776,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-8 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	776,00	1	CWD-P
	POZ-P	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
	PTP	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
	PTW	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	2	CWD-D
	TPP	Szczodrowo	15-12-1-07-103 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-103 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-103 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-103 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-104 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-104 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-104 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-104 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-110A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-110A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -z -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -z -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87G -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-87G -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-92A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-92A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-92 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-92 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-93 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-93 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-96 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-98 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Szczodrowo	15-12-1-07-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zapowiednik	15-12-1-08-12 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-12 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-6 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-6 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-86 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-86 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-55 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-55 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-64 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-64 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-67 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-67 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-67 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-67 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
	TWP	Szczodrowo	15-12-1-07-87D -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-87D -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Szczodrowo	15-12-1-07-87F -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-19 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-19 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-19 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-19 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-19 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-19 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-1 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-1 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-1 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-1 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-25 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-25 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-43A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-43A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Zapowiednik	15-12-1-08-4 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Zapowiednik	15-12-1-08-4 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-45 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-48 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Mestwinowo	15-12-1-09-48 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-49 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-52A -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-52 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-52 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Mestwinowo	15-12-1-09-55 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-55 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-56 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-57 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	1	CWD-P
		Mestwinowo	15-12-1-09-57 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Szczodrowo	15-12-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Zapowiednik	15-12-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Mestwinowo	15-12-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Zapowiednik	15-12-1-08-24 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	404	GODZ MH23
		Zapowiednik	15-12-1-08-24 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
ZAD	Z-PIELK	Szczodrowo	15-12-1-07-108A -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Szczodrowo	15-12-1-07-108A -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Zapowiednik	15-12-1-08-35 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Mestwinowo	15-12-1-09-57 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Mestwinowo	15-12-1-09-57 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Jastrzębce	15-12-1-10-120 -c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,51	124	CP-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	124	CP-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	124	CP-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-160 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-166 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,90	124	CP-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-166 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,23	124	CP-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,51	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-140 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,70	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-176 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,50	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-184 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,87	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,87	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-191 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,26	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-197 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,60	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-205 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-205 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,50	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-207 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,91	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-207 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-210 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,44	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-213 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-213 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,72	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-219 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,78	124	CP-W
		Orle	15-12-1-11-219 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	124	CP-W
	CW	Jastrzębce	15-12-1-10-118 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	120	CW-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-124 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,70	120	CW-W
		Jastrzębce	15-12-1-10-147 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	120	CW-W
		Orle	15-12-1-11-154 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,94	120	CW-W
		Orle	15-12-1-11-158 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,64	120	CW-W
		Orle	15-12-1-11-158 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	120	CW-W
	MA-PORZ	Jastrzębce	15-12-1-10-166 -d -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	227,00	28	PORZ MECH
		Orle	15-12-1-11-183 -g -00	PORZSTOSM	Usu. mech. i ukl. w stos niewy	-----	HA	3,00	47.01	PORZSTOSM
	MA-POZ	Orle	15-12-1-11-173 -h -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,70	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-178 -h -00	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	2,10	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-180 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,77	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-181 -j -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,20	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-185 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,43	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-188 -b -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,84	19	WPOD-N
		Orle	15-12-1-11-194 -m -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,68	19	WPOD-N
	ODN-GLEB	Orle	15-12-1-11-142 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug I.pogl 0.5ha	2	KMTR	6,43	74	WYK-P5GCP
		Orle	15-12-1-11-157 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug Ieś.z poglęb	2	KMTR	6,86	73	WYK-POGCZ
		Orle	15-12-1-11-202 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,68	59	PRZ-TALSA
		Orle	15-12-1-11-202 -d -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,68	52	WYK-TAL40
	ODN-LUK	Jastrzębce	15-12-1-10-135 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,72	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-208 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,02	100	SADZ WIEL
	ODN-POZ	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,02	111	DOW-SADZ
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,55	111	DOW-SADZ
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,57	111	DOW-SADZ
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	396	GODZ RH8
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,57	111	DOW-SADZ
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	50,25	111	DOW-SADZ
		Orle	15-12-1-11- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	31,64	111	DOW-SADZ
		Orle	15-12-1-11- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	77,90	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Orle	15-12-1-11- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	108,31	111	DOW-SADZ
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8
		Orle	15-12-1-11- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	31,64	111	DOW-SADZ
		Orle	15-12-1-11- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	77,90	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Jastrzębce	15-12-1-10-143 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,47	100	SADZ WIEL
		Jastrzębce	15-12-1-10-153 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,68	100	SADZ WIEL
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -sx -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,80	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-169 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,71	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-170 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	----	TSZT	5,20	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-184 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,36	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-185 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	33,96	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-187 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	15,56	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-190 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,00	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-192 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	11,20	100	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Orle	15-12-1-11-141 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,86	100	SADZ WIEL
		Orle	15-12-1-11-176 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	2,72	100	SADZ WIEL
	PIEL	Jastrzębce	15-12-1-10-114 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Jastrzębce	15-12-1-10-114 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,70	118	OPR-CHWAS
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-126 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	1	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,50	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-130 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,45	118	OPR-CHWAS
		Jastrzębce	15-12-1-10-136 -r -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,12	116	KOSZ UB
		Jastrzębce	15-12-1-10-138 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-146 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-149 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,60	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-150 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Jastrzębce	15-12-1-10-153 -h -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Jastrzębce	15-12-1-10-153 -h -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,55	118	OPR-CHWAS
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -s -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,52	116	KOSZ UB
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -sx -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -sx -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,00	118	OPR-CHWAS
		Orle	15-12-1-11-139 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,38	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-139 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,80	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-141 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,66	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-174 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,05	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-174 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,74	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-180 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,33	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-189 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,22	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-191 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,31	116	KOSZ UB



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Orle	15-12-1-11-192 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,17	115	KOSZ UA
		Orle	15-12-1-11-194 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Orle	15-12-1-11-194 -y -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,69	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-195 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-199 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,99	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-200 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,69	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-201 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,92	115	KOSZ UA
		Orle	15-12-1-11-201 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,24	115	KOSZ UA
		Orle	15-12-1-11-201 -x -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,98	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-202 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,18	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-204 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,88	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-204 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,31	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-206 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,24	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-206 -i -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Orle	15-12-1-11-206 -i -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,37	118	OPR-CHWAS
		Orle	15-12-1-11-207 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	1,00	118	OPR-CHWAS
		Orle	15-12-1-11-207 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,98	118	OPR-CHWAS
		Orle	15-12-1-11-209 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	2,00	115	KOSZ UA
		Orle	15-12-1-11-209 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,77	115	KOSZ UA
		Orle	15-12-1-11-210 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	5,21	116	KOSZ UB
		Orle	15-12-1-11-211 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	3,24	115	KOSZ UA
		Orle	15-12-1-11-216 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,24	115	KOSZ UA
	POPR	Jastrzębce	15-12-1-10-119 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,02	102	SADZ POP
		Orle	15-12-1-11- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	10,00	102	SADZ POP
	POPR-WPG	Jastrzębce	15-12-1-10-119 -h -00	WYK-TAL40	zdarzenie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,02	52	WYK-TAL40
		Orle	15-12-1-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	10,00	59	PRZ-TALSA
		Orle	15-12-1-11- - -	WYK-TAL40	zdarzenie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	10,00	52	WYK-TAL40
ŁR	D-UPRŁ	Jastrzębce	15-12-1-10-146 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,72	198	ŁR-WYKŁW
		Jastrzębce	15-12-1-10-146 -n -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,12	198	ŁR-WYKŁW
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,74	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Orle	15-12-1-11-174 -f -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,68	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZN	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	123,00	152	WYK-SLUPI
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	124,00	151	WYK-SLUPL
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,40	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,50	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,92	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,90	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,16	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,70	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-143 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,16	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-143 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,70	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-153 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,76	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-153 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,20	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-166 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,12	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-166 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,40	149	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Jastrzębce	15-12-1-10-168 -sx -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,40	149	GRODZ-SRN
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -sx -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,00	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	269,00	152	WYK-SLUPI
		Orle	15-12-1-11- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	269,00	151	WYK-SLUPL
		Orle	15-12-1-11-184 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,36	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-184 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,20	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,12	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-184 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,40	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-184 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,28	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-184 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	1,60	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-185 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	24,00	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-185 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	30,00	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-187 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,00	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-187 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	12,50	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-203 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,28	149	GRODZ-SRN
		Orle	15-12-1-11-203 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,10	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Jastrzębce	15-12-1-10-127 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,38	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,90	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,50	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-130 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-130 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,20	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,10	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-135 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,02	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-151 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,54	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-151 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,70	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-159 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,92	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-159 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,60	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-160 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,24	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-160 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	16,20	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-166 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,28	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-166 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,40	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,78	153	GRODZ-DEM
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-140 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,70	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-140 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,50	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-157 -o -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,51	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-157 -o -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,55	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-172 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,47	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-172 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,37	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-180 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,60	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-180 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,00	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-180 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,86	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-180 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,30	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-181 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,53	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-181 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,65	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-183 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,42	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-183 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,10	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-184 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,92	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-184 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	9,58	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-184 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,27	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-184 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,35	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-185 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,53	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-185 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	17,65	153	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Orle	15-12-1-11-185 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-185 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,80	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-187 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,14	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-187 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,70	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-188 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,55	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-188 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,77	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-190 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,39	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-190 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	1,95	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-194 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-194 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-194 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,31	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-194 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,57	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-214 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	153	GRODZ-DEM
		Orle	15-12-1-11-214 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Jastrzębce	15-12-1-10- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	12,50	154	K GRODZEŃ
		Jastrzębce	15-12-1-10- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ
		Jastrzębce	15-12-1-10- - - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI
		Jastrzębce	15-12-1-10- - - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL
		Orle	15-12-1-11- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	231,00	154	K GRODZEŃ
		Orle	15-12-1-11- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	58,00	154	K GRODZEŃ
		Orle	15-12-1-11- - - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	152	WYK-SLUPI
		Orle	15-12-1-11- - - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
	O-PALIK	Jastrzębce	15-12-1-10-132 -d -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	0,50	133	ZAB-UPAL
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -d -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	3	TSZT	0,20	133	ZAB-UPAL
		Jastrzębce	15-12-1-10-136 -r -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	0,30	133	ZAB-UPAL
		Jastrzębce	15-12-1-10-136 -r -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,18	133	ZAB-UPAL
		Jastrzębce	15-12-1-10-146 -j -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	0,25	133	ZAB-UPAL
		Jastrzębce	15-12-1-10-146 -j -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,14	133	ZAB-UPAL
		Orle	15-12-1-11-176 -b -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,20	133	ZAB-UPAL
		Orle	15-12-1-11-176 -b -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,08	133	ZAB-UPAL
	O-PROGNŚ	Jastrzębce	15-12-1-10-144 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Orle	15-12-1-11-218 -k -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Jastrzębce	15-12-1-10- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Jastrzębce	15-12-1-10- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Jastrzębce	15-12-1-10- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,89	396	GODZ RH8
		Orle	15-12-1-11- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Orle	15-12-1-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	25,00	403	GODZ MH8
		Orle	15-12-1-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	127,26	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Orle	15-12-1-11-139 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Orle	15-12-1-11-139 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,44	125	ZAB-REPEL
		Orle	15-12-1-11-139 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	2	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Orle	15-12-1-11-139 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,80	125	ZAB-REPEL
		Orle	15-12-1-11-154 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Orle	15-12-1-11-154 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Orle	15-12-1-11-169 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Orle	15-12-1-11-169 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Orle	15-12-1-11-169 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	1,74	127	ZAB-UPAK
		Orle	15-12-1-11-170 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,80	127	ZAB-UPAK
		Orle	15-12-1-11-172 -i -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,96	127	ZAB-UPAK
		Orle	15-12-1-11-190 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	2,60	127	ZAB-UPAK
OCHRP	P-BAZA	Jastrzębce	15-12-1-10-136 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Jastrzębce	15-12-1-10-159 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	171	PPOŻ-PORZ
		Jastrzębce	15-12-1-10-159 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,25	171	PPOŻ-PORZ
	UT-WODA	Jastrzębce	15-12-1-10-162 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Jastrzębce	15-12-1-10-124 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-BUDKIS	Jastrzębce	15-12-1-10-130 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Jastrzębce	15-12-1-10-136 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Jastrzębce	15-12-1-10-137 -h -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	5,00	165	CZYSZ-BUD
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Jastrzębce	15-12-1-10-130 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	45,62	400	GODZ RH23
	OP-REZERW	Jastrzębce	15-12-1-10-149 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Jastrzębce	15-12-1-10-149 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	400	GODZ RH23
		Jastrzębce	15-12-1-10-163 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Jastrzębce	15-12-1-10-163 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	400	GODZ RH23
		Jastrzębce	15-12-1-10-163 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23
		Jastrzębce	15-12-1-10-163 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	400	GODZ RH23
		Orle	15-12-1-11-201 -l -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	404	GODZ MH23
		Orle	15-12-1-11-201 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	400	GODZ RH23
POZ	IB	Orle	15-12-1-11-185 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-185 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
	IIA	Orle	15-12-1-11-174 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	1	CWD-P
	IIAU	Jastrzębce	15-12-1-10-133 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	309,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-133 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	309,00	1	CWD-P
	IIIB	Jastrzębce	15-12-1-10-113 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	697,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-113 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	697,00	1	CWD-P
	IVD	Jastrzębce	15-12-1-10-113 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	883,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-113 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	883,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	291,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	291,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	890,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	890,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	699,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	699,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-173 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-173 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	340,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-178 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	582,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-178 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	582,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-180 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-180 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-181 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-181 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	288,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	681,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	681,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-194 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	476,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-194 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	476,00	2	CWD-D
	POZ-P	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	PR	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	475,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	475,00	2	CWD-D
	PTP	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	235,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	235,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	300,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	300,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTW	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
	TPP	Jastrzębce	15-12-1-10-113 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-113 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-114 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-114 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-115 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-115 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-116 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-116 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	109,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	109,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-118 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-120 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-120 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-121 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-121 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-121 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-121 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-121 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-121 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-125 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-125 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	530,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-127 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	530,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	244,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-167 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -px -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -px -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -xx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-168 -xx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-157 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	578,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-157 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	578,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orle	15-12-1-11-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-180 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-180 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	301,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-190 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-201 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-201 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	2	CWD-D
	TWP	Jastrzębce	15-12-1-10-119 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-119 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-124 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-124 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Jastrzębce	15-12-1-10-161 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-169 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-169 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-172 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-172 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-181 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-181 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Orle	15-12-1-11-191 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Orle	15-12-1-11-191 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIL	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Jastrzębce	15-12-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Orle	15-12-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Jastrzębce	15-12-1-10-149 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Jastrzębce	15-12-1-10-149 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
ZAD	Z-PIELK	Jastrzębce	15-12-1-10-132 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	403	GODZ MH8
		Jastrzębce	15-12-1-10-132 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Orle	15-12-1-11-201 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Orle	15-12-1-11-201 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bielawki	15-12-2-13-59 -I -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	124	CP-W
		Bielawki	15-12-2-13-59 -I -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,50	124	CP-W
		Bielawki	15-12-2-13-97 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,34	124	CP-W
		Bielawki	15-12-2-13-97 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,60	124	CP-W
		Bielawki	15-12-2-13-99 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	2,90	124	CP-W
		Bielawki	15-12-2-13-99 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,88	124	CP-W
	CW	Bukowiec	15-12-2-12-13 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,74	120	CW-W
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,80	120	CW-W
		Bielawki	15-12-2-13-59 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,41	120	CW-W
		Bielawki	15-12-2-13-99 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	3,40	120	CW-W
	MA-PORZ	Bukowiec	15-12-2-12-1 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	126,00	25	PORZ-ROZD
	MA-POZ	Bukowiec	15-12-2-12-12 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,75	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-19 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-1 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	2,80	11	PORZ>100
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	3,00	11	PORZ>100
		Bukowiec	15-12-2-12-24 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,73	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,20	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -d -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -h -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,73	19	WPOD-N
		Bukowiec	15-12-2-12-6 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,39	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-103 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	3,00	19	WPOD-N
		Bielawki	15-12-2-13-55 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,72	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-55 -j -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	1,50	12	PORZB>100
		Bielawki	15-12-2-13-65 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,66	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-66 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,27	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-68 -I -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,05	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-79 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,60	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-88 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,80	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-88 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,21	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-91 -j -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,54	12	PORZB>100
		Bielawki	15-12-2-13-92 -i -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	1,60	12	PORZB>100
		Bielawki	15-12-2-13-98 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,41	11	PORZ>100
		Bielawki	15-12-2-13-98 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,50	11	PORZ>100
	ODN-GLEB	Bukowiec	15-12-2-12-18 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogl 0.5ha	2	KMTR	0,67	74	WYK-P5GCP
		Bukowiec	15-12-2-12-18 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z poglęb	2	KMTR	11,27	73	WYK-POGCZ
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -d -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	1,67	58	PRZ-PAS
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	1,67	48	WYK-PASR
		Bielawki	15-12-2-13-74 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	1,99	58	PRZ-PAS
		Bielawki	15-12-2-13-74 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokryw pasami	2	KMTR	1,99	48	WYK-PASR
	ODN-POZ	Bukowiec	15-12-2-12- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	25,00	111	DOW-SADZ
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	77,10	111	DOW-SADZ
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	102,10	111	DOW-SADZ
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	396	GODZ RH8
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	25,00	111	DOW-SADZ
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	77,10	111	DOW-SADZ
		Bielawki	15-12-2-13-87 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	13,60	111	DOW-SADZ
		Bielawki	15-12-2-13-87 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	45,54	111	DOW-SADZ
		Bielawki	15-12-2-13-87 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	59,14	111	DOW-SADZ
		Bielawki	15-12-2-13-87 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	403	GODZ MH8
		Bielawki	15-12-2-13-87 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8
		Bielawki	15-12-2-13-87 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,60	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Bielawki	15-12-2-13-87 -h -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	45,54	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Bukowiec	15-12-2-12-13 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,80	100	SADZ WIEL
		Bukowiec	15-12-2-12-18 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,00	100	SADZ WIEL
		Bukowiec	15-12-2-12-30 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	15,50	100	SADZ WIEL
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,97	100	SADZ WIEL
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,80	100	SADZ WIEL
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	27,03	100	SADZ WIEL
		Bukowiec	15-12-2-12-8 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	14,00	100	SADZ WIEL
		Bielawki	15-12-2-13-106 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,80	100	SADZ WIEL
		Bielawki	15-12-2-13-57 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,40	100	SADZ WIEL
		Bielawki	15-12-2-13-74 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	20,64	100	SADZ WIEL
		Bielawki	15-12-2-13-90 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,40	100	SADZ WIEL
	PIEL	Bukowiec	15-12-2-12-13 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-13 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-13 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-13 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-15 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-16 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-16 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,31	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-18 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-1 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-20 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,57	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-23 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,10	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-26 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,60	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-27 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-30 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-32 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,03	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-33 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszczeni chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-38 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-39 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-39 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-3 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,05	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-41 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-44 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,05	116	KOSZ UB

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Bukowiec	15-12-2-12-46 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-47A -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,05	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,24	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-6 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-8 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-8 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Bukowiec	15-12-2-12-9 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-101 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-102 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Bielawki	15-12-2-13-106A -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,22	115	KOSZ UA
		Bielawki	15-12-2-13-51 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-52 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-56 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-57 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-57 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,20	117	KOSZ UC
		Bielawki	15-12-2-13-58 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-59 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,25	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-59 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,30	117	KOSZ UC
		Bielawki	15-12-2-13-61 -j -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,50	118	OPR-CHWAS
		Bielawki	15-12-2-13-61 -j -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,70	118	OPR-CHWAS
		Bielawki	15-12-2-13-63 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-65 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-65 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,42	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-66 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,73	117	KOSZ UC
		Bielawki	15-12-2-13-67 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-69A -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-75 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,44	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-86 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-90 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	1,50	117	KOSZ UC
		Bielawki	15-12-2-13-92 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-92 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,52	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-97 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,59	117	KOSZ UC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Bielawki	15-12-2-13-97 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,39	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-97 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,20	116	KOSZ UB
		Bielawki	15-12-2-13-99 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	0,70	116	KOSZ UB
	POPR	Bukowiec	15-12-2-12- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	4,00	102	SADZ POP
		Bielawki	15-12-2-13-101 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	102	SADZ POP
		Bielawki	15-12-2-13-65 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,50	102	SADZ POP
		Bielawki	15-12-2-13-65 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	102	SADZ POP
		Bielawki	15-12-2-13-90 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,50	102	SADZ POP
	POPR-WPG	Bukowiec	15-12-2-12- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,00	59	PRZ-TALSA
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	4,00	52	WYK-TAL40
		Bielawki	15-12-2-13-58 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	1,00	57	POP-TAL
		Bielawki	15-12-2-13-58 -c -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
		Bielawki	15-12-2-13-61 -j -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,00	57	POP-TAL
		Bielawki	15-12-2-13-61 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	59	PRZ-TALSA
		Bielawki	15-12-2-13-67 -f -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	1	TSZT	1,60	57	POP-TAL
		Bielawki	15-12-2-13-67 -f -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,60	59	PRZ-TALSA
ŁR	D-UPRL	Bielawki	15-12-2-13-77 -b -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,93	198	ŁR-WYKŁW
OCHRL	O-GRODZNA	Bukowiec	15-12-2-12-22 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	10,80	149	GRODZ-SRN
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	13,50	149	GRODZ-SRN
		Bukowiec	15-12-2-12-28 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	9,04	149	GRODZ-SRN
		Bukowiec	15-12-2-12-28 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	11,30	149	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Bukowiec	15-12-2-12-22 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,80	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,00	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-27 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,20	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-27 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	11,00	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,32	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,60	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-44 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,82	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-44 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,10	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-46 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,42	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-46 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	17,10	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-47A -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-47A -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,06	153	GRODZ-DEM
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,30	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-51 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,20	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-51 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	21,00	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-59 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,78	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-59 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,90	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-61 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-61 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,20	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-65 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,24	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-65 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,20	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-69 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,30	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-69 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,50	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-84 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,84	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-84 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	9,20	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-86 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,98	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-86 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,90	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-88 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72	153	GRODZ-DEM
		Bielawki	15-12-2-13-88 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	18,00	154	K GRODZEŃ
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	82,00	154	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Bukowiec	15-12-2-12- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	152	WYK-SLUPI
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	151	WYK-SLUPL
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Bielawki	15-12-2-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Bielawki	15-12-2-13- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00	152	WYK-SLUPI
		Bielawki	15-12-2-13- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00	151	WYK-SLUPL
	O-PROGNŚ	Bielawki	15-12-2-13-67 -g -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Bielawki	15-12-2-13-69A -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Bielawki	15-12-2-13-70 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Bielawki	15-12-2-13-81 -c -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	403	GODZ MH8
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	127,26	396	GODZ RH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	127,26	396	GODZ RH8
	O-SPAŁC	Bukowiec	15-12-2-12-18 -b -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,50	128	ZAB-MCHRN
		Bukowiec	15-12-2-12-18 -b -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	2,78	128	ZAB-MCHRN
		Bukowiec	15-12-2-12-18 -d -00	GODZ SPA	Godz. transp. ochr. przed spał	1	H	0,40	128	ZAB-MCHRN
		Bukowiec	15-12-2-12-18 -d -00	ZAB-MCHRN	zab.młodn.przed spał.repelen.n	2	TSZT	4,36	128	ZAB-MCHRN
	O-ZGRYZC	Bukowiec	15-12-2-12-13 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	2	HA	0,67	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-13 -f -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	2	HA	0,39	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-16 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-16 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,31	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-1 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-1 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,20	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-20 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-20 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,57	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-26 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,70	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-26 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,96	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-30 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-30 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-33 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-33 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,50	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	3	HA	0,96	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-46 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	2	HA	1,31	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-47A -c -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	2	HA	0,15	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,40	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,24	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,24	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,51	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-6 -d -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	2	HA	0,30	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	2	HA	2,09	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	2	HA	1,54	125.01	ZAB-OPRR
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,65	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-8 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bukowiec	15-12-2-12-8 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,75	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-101 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-101 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,85	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-102 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-102 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Bielawki	15-12-2-13-106A -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-106A -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,22	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-69A -I -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-69A -I -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-90 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-90 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,80	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-99 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bielawki	15-12-2-13-99 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,02	125	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Bielawki	15-12-2-13-96 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIS	Bukowiec	15-12-2-12-19 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	1,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-22 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-29 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	1,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-2 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	10,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-30 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	1,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-3 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	3,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-3 -d -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	7,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -a -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-4 -b -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	1,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-7 -f -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	1,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-8 -o -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	2,00	165	CZYSZ-BUD
		Bukowiec	15-12-2-12-9 -c -00	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	1,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Bukowiec	15-12-2-12-5 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	105,61	400	GODZ RH23
		Bukowiec	15-12-2-12-9 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	400	GODZ RH23
		Bukowiec	15-12-2-12-9 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	400	GODZ RH23
POZ	IB	Bukowiec	15-12-2-12-40 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00	2	CWD-D
	IIIBU	Bukowiec	15-12-2-12-12 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-12 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00	2	CWD-D
	IVD	Bukowiec	15-12-2-12-19 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	871,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-19 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	871,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	930,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	930,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	435,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-37 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	461,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	461,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-40 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Bukowiec	15-12-2-12-40 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-103 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 252,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-103 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 252,00	2	CWD-D
	POZ-P	Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	PR	Bukowiec	15-12-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
	PTP	Bukowiec	15-12-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
	PTW	Bukowiec	15-12-2-12- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPP	Bukowiec	15-12-2-12-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-10 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	254,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	254,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-14 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-14 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-14 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-14 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-20 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-20 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-21 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-21 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-44A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bukowiec	15-12-2-12-47 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bielawki	15-12-2-13-60 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-60 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-60 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-67 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-67 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-68 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-68 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-69 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-69 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
	TWP	Bukowiec	15-12-2-12-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	1	CWD-P
		Bukowiec	15-12-2-12-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-104 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-104 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-63 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-63 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Bielawki	15-12-2-13-70 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-70 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	130,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-88 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	180,00	1	CWD-P
		Bielawki	15-12-2-13-88 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	180,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Bukowiec	15-12-2-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Bielawki	15-12-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Bukowiec	15-12-2-12-8 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	400	GODZ RH23
ZAD	Z-PIELK	Bukowiec	15-12-2-12-8 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Bukowiec	15-12-2-12-8 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Bielawki	15-12-2-13-87 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Bielawki	15-12-2-13-87 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Brody	15-12-2-14-110 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,76	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-117 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,24	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-134 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-134 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-134 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-134 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,95	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-135 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,05	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-138 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-138 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,07	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-140 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-141 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	124	CP-W
		Brody	15-12-2-14-144 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,20	124	CP-W
		Opalenie	15-12-2-15-224 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,10	124	CP-W
		Opalenie	15-12-2-15-225 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,81	124	CP-W
		Opalenie	15-12-2-15-235 -s -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,82	124	CP-W
		Opalenie	15-12-2-15-245 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Opalenie	15-12-2-15-253 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,69	124	CP-W
		Opalenie	15-12-2-15-253 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	124	CP-W
		Opalenie	15-12-2-15-263 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,90	124	CP-W
	CW	Brody	15-12-2-14-117B -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,93	120	CW-W
		Brody	15-12-2-14-117C -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,31	120	CW-W
		Brody	15-12-2-14-120 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,27	120	CW-W
		Brody	15-12-2-14-121 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,15	120	CW-W
		Brody	15-12-2-14-121 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,36	120	CW-W
		Brody	15-12-2-14-144 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,45	120	CW-W
		Brody	15-12-2-14-165 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	2,80	120	CW-W
		Opalenie	15-12-2-15-239 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,74	120	CW-W
		Opalenie	15-12-2-15-240 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,46	120	CW-W
	MA-PORZ	Brody	15-12-2-14-166 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	3	M3P	688,00	25	PORZ-ROZD
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	2	M3P	616,00	25	PORZ-ROZD
		Opalenie	15-12-2-15-234 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	211,00	157	PORZ-STOS
	MA-POZ	Brody	15-12-2-14-117A -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,80	19	WPOD-N
		Brody	15-12-2-14-122 -o -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,60	19	WPOD-N
		Brody	15-12-2-14-123 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	4,80	11	PORZ>100
		Brody	15-12-2-14-143 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,90	19	WPOD-N
		Brody	15-12-2-14-157 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	2,37	11	PORZ>100
		Brody	15-12-2-14-161 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,56	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	WPOD-63G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	0,25	20	WPOD-G
		Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	WPOD-63G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	0,15	20	WPOD-G
		Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	0,83	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-232 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,20	11	PORZ>100
		Opalenie	15-12-2-15-234 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,15	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-242 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,51	11	PORZ>100
		Opalenie	15-12-2-15-243 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,83	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-254 -c -00	WPOD-63G	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g	----	HA	0,30	20	WPOD-G
		Opalenie	15-12-2-15-254 -c -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	3,35	19	WPOD-N
		Opalenie	15-12-2-15-255 -d -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,55	11	PORZ>100
		Opalenie	15-12-2-15-258 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	2,45	11	PORZ>100
		Opalenie	15-12-2-15-263 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,00	11	PORZ>100
		Opalenie	15-12-2-15-267 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	1,11	11	PORZ>100
		Opalenie	15-12-2-15-267 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,74	11	PORZ>100
	ODN-GLEB	Brody	15-12-2-14-123 -a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	8,24	58	PRZ-PAS
		Brody	15-12-2-14-123 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	8,24	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-169 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,47	58	PRZ-PAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Opalenie	15-12-2-15-169 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,47	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	2,00	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-226 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	2,00	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	2,53	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	2,53	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-229 -j -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,67	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-229 -j -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,67	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-231 -m -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	6,67	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-231 -m -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	6,67	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-232 -g -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	4,34	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-232 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	3,93	74	WYK-P5GCP
		Opalenie	15-12-2-15-232 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	4,34	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-234 -a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	1,67	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-234 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	1,67	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-242 -a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	3,67	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-242 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,67	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-242 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,73	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-242 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,73	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-243 -f -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	2,87	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-243 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	2,87	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-243 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	10,00	73	WYK-POGCZ
		Opalenie	15-12-2-15-258 -g -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	2,00	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-258 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	2,00	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-263 -b -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,80	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-263 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,80	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-267 -c -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,73	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-267 -c -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	0,73	48	WYK-PASR
		Opalenie	15-12-2-15-267 -g -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,13	58	PRZ-PAS
		Opalenie	15-12-2-15-267 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,13	48	WYK-PASR
	ODN-POZ	Brody	15-12-2-14-134 -g -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,00	111	DOW-SADZ
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	68,04	111	DOW-SADZ
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	76,04	111	DOW-SADZ
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	111	DOW-SADZ
		Brody	15-12-2-14-134 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	68,04	111	DOW-SADZ
		Opalenie	15-12-2-15-237 -t -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	60,70	111	DOW-SADZ
		Opalenie	15-12-2-15-237 -t -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	45,94	111	DOW-SADZ
		Opalenie	15-12-2-15-237 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	106,64	111	DOW-SADZ
		Opalenie	15-12-2-15-237 -t -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Opalenie	15-12-2-15-237 -t -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	37,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15-237 -t -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	60,70	111	DOW-SADZ
		Opalenie	15-12-2-15-237 -t -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	45,94	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Brody	15-12-2-14-119 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,72	100	SADZ WIEL
		Brody	15-12-2-14-120 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	6,73	100	SADZ WIEL
		Brody	15-12-2-14-128 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	24,71	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,33	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,36	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,17	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-231 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	24,13	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-232 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,23	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-235 -n -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,83	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-236 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,92	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-239 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	34,69	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-241 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,95	100	SADZ WIEL
		Opalenie	15-12-2-15-263 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,43	100	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Brody	15-12-2-14-107 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,56	100	SADZ WIEL
		Brody	15-12-2-14-107 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,96	100	SADZ WIEL
		Brody	15-12-2-14-115 -l -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,76	100	SADZ WIEL
		Brody	15-12-2-14-115 -o -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,60	100	SADZ WIEL
	PIEL	Brody	15-12-2-14-107 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,36	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-107 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,55	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-107 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,53	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-108 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,09	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-109 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Brody	15-12-2-14-109 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,36	118	OPR-CHWAS
		Brody	15-12-2-14-109 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,51	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-109 -l -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,42	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-110 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,33	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-111 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,87	116	KOSZ UB
		Brody	15-12-2-14-115 -k -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,43	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-115 -l -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	1,50	117	KOSZ UC
		Brody	15-12-2-14-115 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	2,74	117	KOSZ UC
		Brody	15-12-2-14-116 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,13	116	KOSZ UB
		Brody	15-12-2-14-118 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,23	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-119 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,82	116	KOSZ UB
		Brody	15-12-2-14-119 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,35	117	KOSZ UC
		Brody	15-12-2-14-120 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,46	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-122 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	6	HA	0,75	117	KOSZ UC
		Brody	15-12-2-14-122 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,26	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-124 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,78	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-128 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,45	116	KOSZ UB
		Brody	15-12-2-14-133 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,85	116	KOSZ UB
		Brody	15-12-2-14-133 -o -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-135 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,65	116	KOSZ UB
		Brody	15-12-2-14-143 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,59	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-147 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,23	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-148 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,29	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-150 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,28	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-150 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,53	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-151 -a -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Brody	15-12-2-14-151 -a -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,10	118	OPR-CHWAS
		Brody	15-12-2-14-151 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Brody	15-12-2-14-151 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,80	118	OPR-CHWAS
		Brody	15-12-2-14-151 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,23	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-155 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Brody	15-12-2-14-156 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,10	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-161 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,18	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-161 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,12	115	KOSZ UA
		Brody	15-12-2-14-161 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,26	116	KOSZ UB
		Brody	15-12-2-14-162 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Brody	15-12-2-14-162 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-224 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-224 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,30	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-224 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,30	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-228 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-231 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,45	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-231 -m -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-232 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-235 -n -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,20	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-236 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-236 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,40	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-236 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,07	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-238 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,15	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-239 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-239 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-239 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,70	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-244 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-244 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,70	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-244 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-244 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	1,50	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-251 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-251 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,30	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-255 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,50	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-258 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-260 -f -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-260 -f -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-262 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,30	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-263 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-263 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-263 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,60	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-263 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-263 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	2,40	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-265 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,40	115	KOSZ UA
		Opalenie	15-12-2-15-265 -b -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-266 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,40	116	KOSZ UB
		Opalenie	15-12-2-15-266 -b -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Opalenie	15-12-2-15-266 -b -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	2	HA	0,90	118	OPR-CHWAS
	POPR	Opalenie	15-12-2-15- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,60	102	SADZ POP



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR-WPG	Brody	15-12-2-14- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,56	59	PRZ-TALSA
		Brody	15-12-2-14- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	5,56	52	WYK-TAL40
		Opalenie	15-12-2-15- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,60	59	PRZ-TALSA
		Opalenie	15-12-2-15- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	5,60	52	WYK-TAL40
OCHRL	O-GRODZR	Brody	15-12-2-14-107 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,40	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-107 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,00	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-108 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,76	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-108 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,80	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-109 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,36	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-109 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,80	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-110 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,74	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-110 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,70	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-117 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-117 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,80	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-117C -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,51	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-117C -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,55	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-117C -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,29	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-117C -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,45	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-120 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,06	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-120 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,30	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-121 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,21	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-121 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,05	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-121 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-121 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,60	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-149 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,62	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-149 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,11	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-150 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,90	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-150 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,50	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-150 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,78	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-150 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	13,90	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-152 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-152 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,80	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-154 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,20	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-154 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,00	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-156 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,85	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-156 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,25	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-158 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,33	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-158 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,67	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-165 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,56	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-165 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	27,80	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,56	153	GRODZ-DEM
		Brody	15-12-2-14-166 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,80	153	GRODZ-DEM
		Opalenie	15-12-2-15-236 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,98	153	GRODZ-DEM
		Opalenie	15-12-2-15-236 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,90	153	GRODZ-DEM
		Opalenie	15-12-2-15-256 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,10	153	GRODZ-DEM
		Opalenie	15-12-2-15-256 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	15,50	153	GRODZ-DEM
		Opalenie	15-12-2-15-258 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,06	153	GRODZ-DEM
		Opalenie	15-12-2-15-258 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,30	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Brody	15-12-2-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Brody	15-12-2-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Brody	15-12-2-14- - -	WYK-SLUIPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	7,00	152	WYK-SLUIPI
		Brody	15-12-2-14- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	8,00	151	WYK-SLUPL
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	44,00	154	K GRODZEŃ
		Opalenie	15-12-2-15- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	177,00	154	K GRODZEŃ
	O-GRYZZ	Brody	15-12-2-14-117 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,81	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PALIK	Opalenie	15-12-2-15-224 -b -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	133	ZAB-UPAL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -b -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,21	133	ZAB-UPAL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -h -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	133	ZAB-UPAL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -h -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,08	133	ZAB-UPAL
		Opalenie	15-12-2-15-239 -c -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	133	ZAB-UPAL
		Opalenie	15-12-2-15-239 -c -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	2	TSZT	0,30	133	ZAB-UPAL
	O-PROGNG	Opalenie	15-12-2-15-169 -c -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	3,00	141	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Brody	15-12-2-14-147 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Brody	15-12-2-14-154 -h -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Brody	15-12-2-14-155 -i -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Brody	15-12-2-14-163 -l -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Brody	15-12-2-14-168 -b -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
		Opalenie	15-12-2-15-177 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Brody	15-12-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	14,00	403	GODZ MH8
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	127,26	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	190,89	396	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Brody	15-12-2-14-107 -m -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,47	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-108 -f -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,86	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-109 -d -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,39	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-109 -k -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,01	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-109 -l -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,35	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-111 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,45	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-115 -k -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,93	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-117C -l -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,40	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-117 -j -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,35	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-118 -h -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,50	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-122 -c -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,50	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-122 -m -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,56	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-124 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	3,15	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-133 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,75	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-133 -o -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,23	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-143 -f -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,17	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-147 -d -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,50	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-148 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,64	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-150 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,60	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-150 -d -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,66	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-151 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,37	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-151 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	2,10	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-151 -f -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,39	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-155 -g -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,20	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-156 -d -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,16	125.01	ZAB-OPRR
		Brody	15-12-2-14-162 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,66	125.01	ZAB-OPRR
		Opalenie	15-12-2-15-169 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-169 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,14	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-170 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-170 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,21	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-178 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-178 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,32	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-179 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-179 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,43	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-224 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	125	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Opalenie	15-12-2-15-224 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,10	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-231 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-231 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,49	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-231 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-231 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-231 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-231 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,18	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-232 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-232 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-235 -n -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-235 -n -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-238 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,10	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-238 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,22	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-239 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-239 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-258 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-258 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,65	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-265 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Opalenie	15-12-2-15-265 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,79	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Brody	15-12-2-14-108 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,24	127	ZAB-UPAK
		Brody	15-12-2-14-109 -l -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,55	127	ZAB-UPAK
		Brody	15-12-2-14-110 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,55	127	ZAB-UPAK
		Brody	15-12-2-14-119 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	0,58	127	ZAB-UPAK
		Brody	15-12-2-14-133 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,75	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-224 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,86	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-231 -m -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,54	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-236 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,70	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-239 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	5,48	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-241 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,98	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-251 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	0,92	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-258 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,40	127	ZAB-UPAK
		Opalenie	15-12-2-15-266 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,56	127	ZAB-UPAK
OCHRP	P-BAZA	Brody	15-12-2-14-133 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Brody	15-12-2-14-134 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,25	171	PPOŻ-PORZ
		Brody	15-12-2-14-139 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	171	PPOŻ-PORZ
OCHRP	OP-REZERW	Opalenie	15-12-2-15-231 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15-232 -p -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15-234 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15-234 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	396	GODZ RH8
POZ	IB	Brody	15-12-2-14-117A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-117A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-117A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-117A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-122 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-122 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-243 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	362,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-243 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	362,00	1	CWD-P
	IIA	Opalenie	15-12-2-15-242 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-242 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	1	CWD-P
	IIIB	Opalenie	15-12-2-15-254 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	854,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-254 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	347,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-254 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	854,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-254 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	347,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Brody	15-12-2-14-143 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-143 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-143 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	193,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-143 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-161 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-161 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-234 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-234 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00	2	CWD-D
	IVDU	Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-227 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
	POZ-P	Brody	15-12-2-14- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Brody	15-12-2-14- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Brody	15-12-2-14- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	PR	Brody	15-12-2-14- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
	PTP	Brody	15-12-2-14- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	2	CWD-D
	PTW	Brody	15-12-2-14- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15- - - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
	TPP	Brody	15-12-2-14-107 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-107 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-108 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-108 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-108 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-108 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-151A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-151A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-169 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	201,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-182 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Opalenie	15-12-2-15-231 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-231 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-236 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-236 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	163,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-236 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-237 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-237 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	336,00	2	CWD-D
		Opalenie	15-12-2-15-251 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	336,00	2	CWD-D
	TWP	Brody	15-12-2-14-113 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-113 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-113 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-113 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-122 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-122 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-144 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Brody	15-12-2-14-146 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-146 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-151A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-151A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-151A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-151A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-151A -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Brody	15-12-2-14-151A -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-231 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-231 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-234 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-234 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-238 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-238 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-251 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-251 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-261 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-261 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-264 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-264 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-264 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	1	CWD-P
		Opalenie	15-12-2-15-264 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Brody	15-12-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Brody	15-12-2-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Brody	15-12-2-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIP	Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Opalenie	15-12-2-15- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
ZAD	Z-PIELK	Brody	15-12-2-14-133 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Brody	15-12-2-14-133 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Opalenie	15-12-2-15-237 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Opalenie	15-12-2-15-237 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Dębowo	15-12-2-16-210 -I -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,30	124	CP-W
		Dębowo	15-12-2-16-214 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	124	CP-W
		Dębowo	15-12-2-16-220 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,24	124	CP-W
		Dębowo	15-12-2-16-249 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	124	CP-W
		Dębowo	15-12-2-16-249 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,81	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-293 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,91	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-295 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,80	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-295 -o -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,16	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-295 -o -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-296 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,46	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-297 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,42	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-306 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,30	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-313 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45	124	CP-W
		Dębiny	15-12-2-17-313 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,62	124	CP-W
	CW	Dębowo	15-12-2-16-205 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,76	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-205 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,11	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-210 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,20	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-210 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-214 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,55	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-219 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,81	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-220 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,55	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-249 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,52	120	CW-W
		Dębowo	15-12-2-16-249 -p -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,27	120	CW-W
		Dębiny	15-12-2-17-296 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,77	120	CW-W
		Dębiny	15-12-2-17-313 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,27	120	CW-W
		Dębiny	15-12-2-17-313 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	120	CW-W
		Dębiny	15-12-2-17-313 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,74	120	CW-W
	LUK-WPG	Dębowo	15-12-2-16-206 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,49	69	WYK-PA5CZ
	MA-PORZ	Dębiny	15-12-2-17-289 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	451,00	157	PORZ-STOS
	MA-POZ	Dębowo	15-12-2-16-190 -r -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,48	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-193 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	0,67	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-199 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	3	HA	0,67	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-199 -g -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,40	12	PORZB>100
		Dębowo	15-12-2-16-199 -k -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	2	HA	0,60	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-200 -b -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	3	HA	1,02	12	PORZB>100
		Dębowo	15-12-2-16-200 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,02	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-206 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	2	HA	0,21	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-207 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	4	HA	1,00	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-210 -h -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,25	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-210 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,14	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-210 -I -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	2	HA	1,13	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-211 -k -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,43	12	PORZB>100
		Dębowo	15-12-2-16-212 -d -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	3,00	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-213 -a -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,30	19	WPOD-N
		Dębowo	15-12-2-16-215 -j -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	2	HA	0,85	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-219 -ix -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	2	HA	3,46	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-220 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	2	HA	0,76	11	PORZ>100
		Dębowo	15-12-2-16-249 -m -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	0,47	12	PORZB>100
		Dębowo	15-12-2-16-249 -z -00	PORZ>100	oczysz.zręb/haI.pokr.pow.100%	2	HA	0,18	11	PORZ>100
		Dębiny	15-12-2-17-278 -b -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	1,10	12	PORZB>100
		Dębiny	15-12-2-17-278 -i -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	1,56	12	PORZB>100
		Dębiny	15-12-2-17-282 -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	1,05	12	PORZB>100
		Dębiny	15-12-2-17-282 -f -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	1,28	12	PORZB>100
		Dębiny	15-12-2-17-284 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,33	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-284 -j -00	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,32	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-288 -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	2,40	12	PORZB>100

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Dębiny	15-12-2-17-289 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,40	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-291 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	3,75	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-292 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,59	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-293 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,12	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-293 -d -00	WPOD>33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,42	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-298 -b -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	1	HA	2,26	12	PORZB>100
		Dębiny	15-12-2-17-311 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,57	19	WPOD-N
		Dębiny	15-12-2-17-313 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	0,45	19	WPOD-N
	NAT-WPG	Dębowo	15-12-2-16-215 -j -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	3	KMTR	4,28	79	WYK-FREZ2
		Dębowo	15-12-2-16-215 -j -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	1,78	48	WYK-PASR
		Dębowo	15-12-2-16-219 -ix -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	2	KMTR	11,36	79	WYK-FREZ2
		Dębowo	15-12-2-16-249 -z -00	WYK-FREZ2	przyg. gleb. plug. aktyw bez pogl	2	KMTR	0,50	79	WYK-FREZ2
		Dębowo	15-12-2-16-249 -z -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,78	48	WYK-PASR
	ODN-GLTB	Dębowo	15-12-2-16-193 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	4,78	74	WYK-P5GCP
		Dębowo	15-12-2-16-199 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	4	KMTR	4,78	73	WYK-POGCZ
		Dębowo	15-12-2-16-199 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	2,86	74	WYK-P5GCP
		Dębowo	15-12-2-16-199 -k -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,78	58	PRZ-PAS
		Dębowo	15-12-2-16-199 -k -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,78	48	WYK-PASR
		Dębowo	15-12-2-16-199 -k -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	3,50	73	WYK-POGCZ
		Dębowo	15-12-2-16-200 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	7,28	73	WYK-POGCZ
		Dębowo	15-12-2-16-207 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,50	74	WYK-P5GCP
		Dębowo	15-12-2-16-207 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	4,64	73	WYK-POGCZ
		Dębowo	15-12-2-16-211 -k -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,71	58	PRZ-PAS
		Dębowo	15-12-2-16-211 -k -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,36	74	WYK-P5GCP
		Dębowo	15-12-2-16-211 -k -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,71	48	WYK-PASR
		Dębowo	15-12-2-16-219 -ix -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	3,35	58	PRZ-PAS
		Dębowo	15-12-2-16-219 -ix -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	2	KMTR	1,71	74	WYK-P5GCP
		Dębowo	15-12-2-16-219 -ix -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,35	48	WYK-PASR
		Dębowo	15-12-2-16-219 -ix -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	8,28	73	WYK-POGCZ
		Dębowo	15-12-2-16-220 -g -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,42	58	PRZ-PAS
		Dębowo	15-12-2-16-220 -g -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,42	48	WYK-PASR
		Dębowo	15-12-2-16-220 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	5,00	73	WYK-POGCZ
		Dębowo	15-12-2-16-249 -m -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	4	KMTR	3,35	74	WYK-P5GCP
		Dębiny	15-12-2-17-274 -b -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,62	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-274 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,62	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-281 -a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,60	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-281 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	4,00	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-282 -a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	3,00	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-282 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	3,00	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-282 -f -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	7,00	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-282 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	7,00	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-283 -p -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	0,67	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-283 -p -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	0,67	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-288 -a -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	2,67	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-288 -a -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	2,67	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-298 -b -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	7,74	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-298 -b -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	7,74	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-303 -f -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	2	KMTR	3,10	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-303 -f -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	2	KMTR	3,10	48	WYK-PASR
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	3	KMTR	8,68	58	PRZ-PAS
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	4	KMTR	8,68	48	WYK-PASR
	ODN-LUK	Dębowo	15-12-2-16-190 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	0,96	100	SADZ WIEL
		Dębowo	15-12-2-16-191 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	3	TSZT	0,55	100	SADZ WIEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Dębowo	15-12-2-16-250 -a -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	7,40	111	DOW-SADZ
		Dębowo	15-12-2-16-250 -a -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	56,28	111	DOW-SADZ
		Dębowo	15-12-2-16-250 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	63,68	111	DOW-SADZ
		Dębowo	15-12-2-16-250 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	15-12-2-16-250 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-250 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,40	111	DOW-SADZ
		Dębowo	15-12-2-16-250 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	56,28	111	DOW-SADZ
		Dębiny	15-12-2-17-284 -d -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	34,10	111	DOW-SADZ
		Dębiny	15-12-2-17-284 -d -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	88,59	111	DOW-SADZ
		Dębiny	15-12-2-17-284 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	122,69	111	DOW-SADZ
		Dębiny	15-12-2-17-284 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębiny	15-12-2-17-284 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17-284 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	34,10	111	DOW-SADZ
		Dębiny	15-12-2-17-284 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	88,59	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Dębowo	15-12-2-16-190 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	19,70	100	SADZ WIEL
		Dębowo	15-12-2-16-195 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,50	100	SADZ WIEL
		Dębowo	15-12-2-16-207 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	9,67	100	SADZ WIEL
		Dębowo	15-12-2-16-208 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	13,48	100	SADZ WIEL
		Dębowo	15-12-2-16-209 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,74	100	SADZ WIEL
		Dębowo	15-12-2-16-210 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,02	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-273 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	14,20	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-274 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,80	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-281 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	34,00	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-281 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,86	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-283 -p -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,61	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	10,50	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-298 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,40	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-303 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	32,32	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-304 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,11	100	SADZ WIEL
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	23,30	100	SADZ WIEL
	ODN-ZRB	Dębowo	15-12-2-16-197 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,06	100	SADZ WIEL
	PIEL	Dębowo	15-12-2-16-190 -m -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-190 -m -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	4	HA	2,45	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-195 -k -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-195 -k -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,76	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-197 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	2,63	117	KOSZ UC
		Dębowo	15-12-2-16-197 -c -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-197 -c -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,54	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-203 -g -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-203 -g -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	5	HA	1,34	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-207 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-207 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	1,35	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-208 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,74	116	KOSZ UB
		Dębowo	15-12-2-16-209 -i -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ UB
		Dębowo	15-12-2-16-210 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Dębowo	15-12-2-16-214 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	3,50	116	KOSZ UB
		Dębowo	15-12-2-16-219 -fx -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-219 -fx -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,00	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-219 -n -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	0,20	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-219 -n -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	0,58	118	OPR-CHWAS
		Dębowo	15-12-2-16-223 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	5	HA	0,45	117	KOSZ UC
		Dębowo	15-12-2-16-247 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,94	116	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dębowo	15-12-2-16-250 -j -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,51	115	KOSZ UA
		Dębiny	15-12-2-17-273 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Dębiny	15-12-2-17-274 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,90	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-275 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,79	115	KOSZ UA
		Dębiny	15-12-2-17-280 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-280 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	0,43	115	KOSZ UA
		Dębiny	15-12-2-17-281 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,80	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-283 -a -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-288 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,15	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-288 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,80	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-290 -a -01	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-290 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,23	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,13	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-292 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-297 -g -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-297 -h -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	2	HA	1,00	115	KOSZ UA
		Dębiny	15-12-2-17-299 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,25	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-303 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	4	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-304 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-304 -d -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,69	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-305 -f -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,72	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-310 -c -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ UB
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	1	H	2,00	118	OPR-CHWAS
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	3	HA	2,87	118	OPR-CHWAS
		Dębiny	15-12-2-17-321 -b -00	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
	PIEL-POZ	Dębowo	15-12-2-16-219A -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
	POPR	Dębiny	15-12-2-17- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	11,20	102	SADZ POP
	POPR-WPG	Dębowo	15-12-2-16- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,00	57	POP-TAL
		Dębowo	15-12-2-16- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	5,00	59	PRZ-TALSA
		Dębowo	15-12-2-16- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	3,00	52	WYK-TAL40
		Dębiny	15-12-2-17- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	2	TSZT	2,50	57	POP-TAL
		Dębiny	15-12-2-17- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	11,60	59	PRZ-TALSA
		Dębiny	15-12-2-17- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	9,10	52	WYK-TAL40
ŁR	D-UPRŁ	Dębowo	15-12-2-16-197 -k -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,08	198	ŁR-WYKŁW
		Dębowo	15-12-2-16-197 -l -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,67	198	ŁR-WYKŁW
		Dębowo	15-12-2-16-197 -s -01	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,03	198	ŁR-WYKŁW
		Dębowo	15-12-2-16-197 -s -99	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,39	198	ŁR-WYKŁW
		Dębowo	15-12-2-16-197 -t -99	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,17	198	ŁR-WYKŁW
		Dębowo	15-12-2-16-197 -w -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,12	198	ŁR-WYKŁW
	D-UPRPS	Dębowo	15-12-2-16-197 -x -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,08	198	ŁR-WYKŁW
		Dębowo	15-12-2-16-209 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,51	198	ŁR-WYKŁW
		Dębiny	15-12-2-17-276 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,20	198	ŁR-WYKŁW
		Dębiny	15-12-2-17-276 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,21	198	ŁR-WYKŁW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Dębowo	15-12-2-16-183 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-183 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,60	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-183 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-183 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,00	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-189 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,64	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-189 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,20	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-189 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-189 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,00	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-202 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,48	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-202 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,40	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-207 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,84	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-207 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	4,20	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-209 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,06	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-209 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,30	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-247 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,32	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-247 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	26,60	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-250 -t -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,50	153	GRODZ-DEM
		Dębowo	15-12-2-16-250 -t -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,50	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-274 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,88	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-274 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	9,40	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-275 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,12	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-275 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,60	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-287 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,80	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-287 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,00	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-287 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,72	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-287 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,60	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,88	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,40	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-305 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,56	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-305 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,80	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-311 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,92	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-311 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,60	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-319 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,10	153	GRODZ-DEM
		Dębiny	15-12-2-17-319 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,50	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	20,00	154	K GRODZEŃ
		Dębowo	15-12-2-16- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	80,00	154	K GRODZEŃ
		Dębowo	15-12-2-16- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	15,00	152	WYK-SLUPI
		Dębowo	15-12-2-16- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00	151	WYK-SLUPL
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	4,00	154	K GRODZEŃ
		Dębiny	15-12-2-17- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	163,00	154	K GRODZEŃ
		Dębiny	15-12-2-17- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	25,00	152	WYK-SLUPI
		Dębiny	15-12-2-17- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Dębiny	15-12-2-17-283 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17-283 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,20	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-283 -a -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,40	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-305 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	0,50	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17-305 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,80	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-305 -g -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-310 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17-310 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-310 -c -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	139	PUL-RYJ
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,20	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	139	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	139	PUL-RYJ
	O-PALIK	Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	GODZ UPAL	Godz. transp. Palikowanie	1	H	1,00	133	ZAB-UPAL
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	1	TSZT	0,60	133	ZAB-UPAL
	O-PROGNS	Dębowo	15-12-2-16-190 -a -00	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	1,00	144	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	127,26	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	404	GODZ MH23
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	127,26	396	GODZ RH8
	O-SPAŁM	Dębiny	15-12-2-17-307 -a -00	ZAB-RYS	zab młod od spalow rysakowanie	1	TSZT	1,35	130	ZAB-RYS
	O-ZGRYZC	Dębowo	15-12-2-16-187 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,85	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-197 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	2,63	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-201 -b -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	2,86	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-201 -d -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,75	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-201 -f -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	2,60	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-203 -g -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,34	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-204 -i -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	1,55	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-210 -l -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,50	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-214 -a -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	4,70	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-219 -fx -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	2,00	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-219 -n -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,40	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-223 -f -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,45	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-247 -f -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	2,94	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-249 -ax -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,40	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-249 -p -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	3,40	125.01	ZAB-OPRR
		Dębowo	15-12-2-16-250 -j -00	ZAB-OPRR	Zab. upr. TRICO opryskiwacz rę	1	HA	0,51	125.01	ZAB-OPRR
		Dębiny	15-12-2-17-273 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-273 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,84	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-274 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-274 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,60	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-281 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-281 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,93	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-297 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-297 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,86	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-298 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-298 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,26	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-303 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-303 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	4,04	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-304 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,60	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-304 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,28	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-304 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-304 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,52	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-305 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,40	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-305 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,37	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-305 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	0,80	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-305 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-307 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,20	125	ZAB-REPEL
		Dębiny	15-12-2-17-307 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,45	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZM	Dębowo	15-12-2-16-190 -p -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,00	127	ZAB-UPAK
		Dębowo	15-12-2-16-201 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	2,88	127	ZAB-UPAK
		Dębowo	15-12-2-16-219 -n -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	0,36	127	ZAB-UPAK
		Dębiny	15-12-2-17-283 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	2	TSZT	1,46	127	ZAB-UPAK
		Dębiny	15-12-2-17-291 -f -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	1,70	127	ZAB-UPAK
		Dębiny	15-12-2-17-297 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	3	TSZT	2,30	127	ZAB-UPAK
		Dębiny	15-12-2-17-297 -h -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakułowa	1	TSZT	6,34	127	ZAB-UPAK



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZM	Dębiny	15-12-2-17-305 -g -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	1,56	127	ZAB-UPAK
		Dębiny	15-12-2-17-310 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	3,12	127	ZAB-UPAK
		Dębiny	15-12-2-17-310 -d -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	4	TSZT	3,78	127	ZAB-UPAK
OCHRP	P-INFO	Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Dębowo	15-12-2-16-191A -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,20	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-191A -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,85	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-191 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,30	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-191 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,15	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-196 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,40	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-196 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,85	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-197 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,75	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-201 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,85	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-202 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,85	396	GODZ RH8
		Dębowo	15-12-2-16-202 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,20	396	GODZ RH8
	UT-WODA	Dębowo	15-12-2-16-206 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17-320A -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	Dębiny	15-12-2-17-274 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	3	H	57,02	400	GODZ RH23
POZ	IIIA	Dębowo	15-12-2-16-215 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-215 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	2	CWD-D
	IIIB	Dębiny	15-12-2-17-284 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	349,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-284 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	349,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-289 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-289 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-289 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	807,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-289 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-292 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-292 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-292 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	206,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-292 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
	IVD	Dębowo	15-12-2-16-213 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-213 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-284 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-284 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-291 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 440,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-291 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-291 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 440,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-291 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-293 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-293 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-293 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	581,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-293 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	2	CWD-D
	IVDU	Dębiny	15-12-2-17-293 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	521,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-293 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	521,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-313 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-313 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-210 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVDU	Dębowo	15-12-2-16-212 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	656,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-212 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-212 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	656,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-311 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	718,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-311 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	178,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-311 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	718,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-311 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	178,00	2	CWD-D
	POZ-P	Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	396	GODZ RH8
	PR	Dębowo	15-12-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	333,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	333,00	2	CWD-D
	PTP	Dębowo	15-12-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	2	CWD-D
	PTW	Dębowo	15-12-2-16- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
	TPP	Dębowo	15-12-2-16-198 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-198 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-212 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-212 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-213 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-213 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-213 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-213 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-219 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-219 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-292 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-292 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-293 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-293 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-293 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-293 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-301 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-301 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-308 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-308 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	192,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-310 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-310 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-319 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-319 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dębiny	15-12-2-17-319 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-319 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-319 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-319 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	1	CWD-P
	TWP	Dębowo	15-12-2-16-189A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Dębowo	15-12-2-16-189A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-189A -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-189A -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-191A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-191A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-194 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-194 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-194 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-194 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-199 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-199 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-199 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-199 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębowo	15-12-2-16-250 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Dębowo	15-12-2-16-250 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-310 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	1	CWD-P
		Dębiny	15-12-2-17-310 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	1	CWD-P
UTRZ	UT-DROGIL	Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-DROGIP	Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Dębowo	15-12-2-16- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	404	GODZ MH23
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	400	GODZ RH23
		Dębiny	15-12-2-17- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
	UT-REKR	Dębiny	15-12-2-17-289 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	404	GODZ MH23
		Dębiny	15-12-2-17-289 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
	UT-TURYST	Dębiny	15-12-2-17-276 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Dębiny	15-12-2-17-276 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
		Dębiny	15-12-2-17-289 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	404	GODZ MH23
		Dębiny	15-12-2-17-289 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	400	GODZ RH23
ZAD	Z-PIELK	Dębiny	15-12-2-17-283 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Dębiny	15-12-2-17-283 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-CZYSZ	N-CTWO	15-12- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	396	GODZ RH8
	N-ŁUSZ	N-CTWO	15-12- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		N-CTWO	15-12- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
	N-NASIONA	N-CTWO	15-12- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1 736,23	396	GODZ RH8
	N-ZNGOSP	N-CTWO	15-12- - - -	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	1	KG	600,00	389	ZB-NASBK
		N-CTWO	15-12- - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	6 636,50	388	ZB-NASDB
		N-CTWO	15-12- - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	5,75	391	ZB-NASLP
		N-CTWO	15-12- - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	120,00	394	ZB-NASP
	N-ZSGOSP	N-CTWO	15-12- - - -	N-ZSDNDG	Zbiór szyszek DN DG	-----	KG	100,00	374.01	N-ZSDNDG
		N-CTWO	15-12- - - -	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	700,00	367	N-ZSGDNSO
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	396	GODZ RH8
	SL-KOMP	LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	270,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	07- - /	PRZER-K	przerobienie kompostu	1	M3P	1 750,00	323	PRZER-K
		LEŚNA	07- - /	SIEW-KC	rozsiw komp.rozrzut.-szkółka	1	M3P	1 350,00	223	SIEW-KC
	SL-NAWM	LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	07- - /	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	750,40	226	NAW-MIND
		LEŚNA	07- - /	NAW-MINEC	Naw. min. w sadz. wyk. mechan.	-----	AR	750,40	222	NAW-MINEC
	SL_PIEL	LEŚNA	07- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	110,00	141	SZUK-PĘDR
		LEŚNA	07-01-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	3,18	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	212,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	265,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	10,87	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	2,34	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-01-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	19,50	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-01-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	39,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-01-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	156,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-01-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	195,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-01-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	8,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-24/01	DEMONT-TU	denontaż tunelików na szkółce	-----	AR	37,70	238.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	07-02-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-24/01	MONT-TU	Montaż tunelików ochronnych	1	AR	37,70	238.01	MONT-TU
		LEŚNA	07-02-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	3,77	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	37,70	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-02-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	75,40	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-02-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	301,60	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	377,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	15,46	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	1,42	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-02-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	283,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-02-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	354,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	14,51	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-02-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	32,10	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-03-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	3,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-03-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	4,80	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-03-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-03-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	80,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-03-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	320,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-03-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	400,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-03-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	16,40	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-03-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-03-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciągn	1	HA	0,08	230	OPR-SC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	07-03-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	32,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-03-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	40,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-03-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,64	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-03-24/03	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-04-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	5,60	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	7,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,29	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,01	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,21	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,30	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,03	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,62	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,07	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	28,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	35,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,44	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/05	DEMONT-TU	denontaż tunelików na szkółce	----	AR	5,00	238.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	07-04-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,60	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-04-24/05	MONT-TU	Montaż tunelików ochronnych	1	AR	5,00	238.01	MONT-TU
		LEŚNA	07-04-24/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,40	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/05	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-04-24/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	10,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-04-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	40,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	10,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-04-24/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	50,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	2,05	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,20	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-04-24/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,04	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/06	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,50	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-04-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-04-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	4,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	0,50	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-04-24/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	5,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,21	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,60	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,60	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-04-24/07	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/07	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-04-24/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-04-24/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	12,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	3,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-04-24/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	15,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,62	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/08	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,60	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/08	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/08	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	16,00	231	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	07-04-24/08	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	20,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/08	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,82	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/09	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,30	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/09	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/09	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/09	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	10,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/09	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,41	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,80	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/10	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-04-24/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	24,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-04-24/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	30,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	1,23	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-04-24/11	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	5,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-04-24/12	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,50	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-05-24/01	DEMONT-TU	denontaż tunelików na szkółce	----	AR	18,30	238.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	07-05-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,73	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-05-24/01	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	18,30	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-05-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	36,60	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-05-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	146,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	183,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	7,50	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/02	GODZ PRZ	Wyn, zał i wywóz us. roślin	1	H	1,00	235	PRZER-NAS
		LEŚNA	07-05-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	1,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	1,00	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-05-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	80,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/02	PRZER-NAS	Przerywanie nadmiarów siewów	----	AR	10,00	235	PRZER-NAS
		LEŚNA	07-05-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	100,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	4,10	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,08	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-05-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	10,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	13,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,53	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	2,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,09	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-05-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	120,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-05-24/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	150,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	6,15	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-05-24/05	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	31,20	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-06-24/01	DEMONT-TU	denontaż tunelików na szkółce	----	AR	40,00	238.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/01	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/01	MONT-TU	Montaż tunelików ochronnych	1	AR	40,00	238.01	MONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/01	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	2,40	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-06-24/01	OSŁ-ATM	osl.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	80,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-06-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	80,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-06-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	320,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/01	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	80,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/01	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	1	AR	400,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/01	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	16,40	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/02	DEMONT-TU	denontaż tunelików na szkółce	----	AR	1,00	238.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/02	MONT-TU	Montaż tunelików ochronnych	1	AR	1,00	238.01	MONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/02	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12	230	OPR-SC



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	07-06-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-06-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-06-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	10,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,41	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/03	DEMONT-TU	denontaż tunelików na szkółce	-----	AR	1,00	238.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/03	MONT-TU	Montaż tunelików ochronnych	1	AR	1,00	238.01	MONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/03	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,10	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-06-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-06-24/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-06-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	10,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,41	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/04	DEMONT-TU	denontaż tunelików na szkółce	-----	AR	1,00	238.02	DEMONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	0,50	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/04	MONT-TU	Montaż tunelików ochronnych	1	AR	1,00	238.01	MONT-TU
		LEŚNA	07-06-24/04	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	0,12	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-06-24/04	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-06-24/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-06-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	8,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	1	AR	2,00	232	PIEL-RN1
		LEŚNA	07-06-24/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	10,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	0,41	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/05	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	4,53	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-06-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	362,40	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	453,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	18,57	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	1	H	6,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/06	OPR-SC	oprysk.szkótek opryskiw.ciagn	1	HA	7,20	230	OPR-SC
		LEŚNA	07-06-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	60,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	07-06-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	120,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	07-06-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	1	AR	480,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	07-06-24/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkoł	1	AR	600,00	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	1	H	24,60	207	SPUL-C
		LEŚNA	07-06-24/07	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	30,00	237	OSŁ-ATM
	SL-PODC	LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	60,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	07- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	331,50	212	WYOR-CK
		LEŚNA	07- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	1	AR	231,20	213	WYOR-CS
		LEŚNA	07- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	1	H	2,00	213	WYOR-CS
	SL_POZ	LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	350,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	750,00	396	GODZ RH8
	SL-PRZECH	LEŚNA	07- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	298,50	256	DOŁ-1I
		LEŚNA	07- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	460,00	257	DOŁ-1L
		LEŚNA	07- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	147,00	258	DOŁ-2I
		LEŚNA	07- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	936,90	259	DOŁ-2L
		LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	76,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	92,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	07- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	298,50	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	07- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	460,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	07- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	147,00	268	ZAŁ-2

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-PRZECZ	LEŚNA	07- - /	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	936,90	268	ZAL-2
	SL-UGÓRZ	LEŚNA	07- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	1 125,60	209	BRON-SC
		LEŚNA	07- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	15,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	07- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	45,00	396	GODZ RH8
		LEŚNA	07- - /	KOSZ-ZIEL	Śc. i rozdr. ziel. na ugorach	----	AR	375,20	292	KOSZ-ZIEL
		LEŚNA	07- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	1 736,00	214	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	07- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	2 893,80	208	SPUL-SC
		LEŚNA	07- - /	WLÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkołka	1	AR	2 669,60	215	WLÓK-SC
	SL_UPR	LEŚNA	07- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	578,40	209	BRON-SC
		LEŚNA	07- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	1	AR	192,80	287	GRAB-R
		LEŚNA	07- - /	ORKA-ŁOP	Orka łopatą mechaniczną	1	AR	192,80	214	ORKA-ŁOP
		LEŚNA	07- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	1	AR	771,20	208	SPUL-SC
		LEŚNA	07- - /	WLÓK-SC	włókowanie pow. włóką szkołka	1	AR	578,40	215	WLÓK-SC
		LEŚNA	07- - /	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	142,80	217	WYC-SC
		LEŚNA	07- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	1	AR	192,80	236	WYW-GRZ
	SL_WIEL	LEŚNA	07-03-24/02	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	10,00	241	SZK-1R
		LEŚNA	07-03-24/02	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	4,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	07-04-24/08	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	1	TSZT	4,00	241	SZK-1R
		LEŚNA	07-04-24/08	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	2,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	07-04-24/09	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	3,00	243	SZK-WR
		LEŚNA	07-04-24/09	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	1,00	217	WYC-SC
		LEŚNA	07-04-24/10	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	1	TSZT	6,00	243	SZK-WR
		LEŚNA	07-04-24/10	WYC-SC	wycisk. rządków siewnych ciągn	1	AR	3,00	217	WYC-SC
	SL-WYJM	LEŚNA	07- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igl.	1	TSZT	298,50	252	WYJ 1R
		LEŚNA	07- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	460,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	07- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igl.	1	TSZT	147,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	936,90	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07- - /	WIĄZ-PE	wiązanie sadzonek i etykietowa	1	TSZT	1 000,00	289	WIĄZ-PE
		LEŚNA	07- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igl.wyoranych	1	TSZT	298,50	252	WYJ 1R
		LEŚNA	07- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	460,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	07- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igl.wyoranych	1	TSZT	147,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	07- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	936,90	253	WYJ 2-3L
	SL-WYSR	LEŚNA	07-02-24/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	32,10	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-02-24/03	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	64,20	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-03-24/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	40,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-03-24/03	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	80,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-04-24/11	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	5,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-04-24/11	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	10,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-04-24/12	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,50	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-04-24/12	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	3,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-05-24/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	31,20	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-05-24/05	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	62,40	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-06-24/01	SIEW-DC	wysiew nasion drobnych-szkółka	1	AR	40,00	271	SIEW-DC
		LEŚNA	07-06-24/01	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	80,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-06-24/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-06-24/02	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-06-24/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-06-24/03	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-06-24/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	1,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-06-24/04	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	2,00	216	WAŁ-SC
		LEŚNA	07-06-24/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	1	AR	30,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	07-06-24/07	WAŁ-SC	wałowanie po orce 1 raz szkółk	1	AR	60,00	216	WAŁ-SC
	SL-ZAKUP	LEŚNA	07- - /	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	404	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-POZ	Boroszewo	15-12-3-01-41 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,10	19	WPOD-N
		Swarożyn	15-12-3-02-155 -b -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,35	19	WPOD-N
		Swarożyn	15-12-3-02-161 -g -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,20	19	WPOD-N
		Szpegawsk	15-12-3-03-135 -a -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,75	19	WPOD-N
		Szpegawsk	15-12-3-03-65 -m -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,04	19	WPOD-N
		Szpegawsk	15-12-3-03-66 -b -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,80	19	WPOD-N
		Kochanki	15-12-3-04-137 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	2,50	19	WPOD-N
		Kochanki	15-12-3-04-173 -a -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,50	19	WPOD-N
		Kochanki	15-12-3-04-193 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	3,78	19	WPOD-N
		Semlin	15-12-3-05-215 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,94	19	WPOD-N
		Semlin	15-12-3-05-225 -h -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,57	19	WPOD-N
		Wygoda	15-12-3-06-241 -m -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
	IIIA	Szpegawsk	15-12-3-03-135 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	573,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-135 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-135 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	573,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-135 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	13,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-65 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	352,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-65 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	352,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-66 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	330,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-66 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	330,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-66 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	292,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-66 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	292,00	2	CWD-D
	IIIAU	Wygoda	15-12-3-06-241 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-241 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	86,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-241 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	240,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-241 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	86,00	2	CWD-D
	POZ	Boroszewo	15-12-3-01-41 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	303,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	35,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-155 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	428,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-155 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	107,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-155 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	428,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-155 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	107,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-161 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	449,00	2	CWD-D
		Swarożyn	15-12-3-02-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	449,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-137 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	898,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-137 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-137 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	898,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-137 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	23,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-173 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	546,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	229,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-173 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	546,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	229,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-215 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	295,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-215 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	52,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-215 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	295,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-215 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	52,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Semlin	15-12-3-05-225 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
	IVDU	Boroszewo	15-12-3-01-19 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	356,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-19 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-19 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	356,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-19 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-193 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 038,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-193 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-193 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 038,00	2	CWD-D
		Kochanki	15-12-3-04-193 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	2	CWD-D
	TPP	Boroszewo	15-12-3-01-38 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-38 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-38 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-38 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-39 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-39 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-39 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-39 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Boroszewo	15-12-3-01-41 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-119 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-119 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-119 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-119 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-123 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-123 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-124 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-124 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-124 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	173,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-124 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-127 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-127 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-133 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-133 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-133 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	298,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-133 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-60 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-65 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-65 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-82 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-82 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	165,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Szpegawsk	15-12-3-03-83 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	449,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-83 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	449,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-85 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-85 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-85 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-85 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-224 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-224 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-224 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	153,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-224 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-225 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-242 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	543,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-242 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	543,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-254 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-254 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-254 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	280,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-254 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-255 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-255 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-255 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-255 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-255 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-255 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	570,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-261 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wygoda	15-12-3-06-262 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	146,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-262 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
	TWP	Szpegawsk	15-12-3-03-83 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Szpegawsk	15-12-3-03-83 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-222 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-222 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-222 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	2	CWD-D
		Semlin	15-12-3-05-222 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-259 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-260 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-260 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-260 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Wygoda	15-12-3-06-260 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D



## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienno- górskiego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.