Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle

on

ZP.271.1.87.2023.DM
Kedzierzyn-Kozle, 30.01.2024r.

Informacja o wyniku postepowania

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Przebudowa ul. Grabskiego
w Kedzierzynie-Kozlu.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (4. Dz.

U. z2023r., poz. 1605 ze zm. — dalej jako ustawa Pzp) informuje o wyniku postepowania:

1. Za najkorzystniejszg uznano oferte

SANABUD SPOLKA AKCYINA

Aleja Jana Pawtla II 36

47-220 Kedzierzyn-Kozle

ktdra zostata uznana za wazng i uzyskata najwyzszg ilos¢ punktow — 100,00 w kryterium: Cena catkowita brutto [zH]
— 60,00 pkt; Okres gwarancji - 30,00 pkt; Termin realizacji zamdwienia -10,00 pkt i zaoferowata wykonanie
przedmiotu zamdwienia za kwote:

Cena catkowita brutto 2 674 811,07 zi

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zgodnie z postanowieniami SWZ suma punktow uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowi¢ bedzie koncowg
ocene danej oferty.

Wykonawca otrzymat najwyzszg ilo$¢ punktow, zatem jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2. Informacje o ztozonych ofertach:

Nr Nazwa i adres wykonaw: Cena catkowita Termin realizacji Okres gwarancji
oferty y Y brutto J 9 1
«+D Bud o S 180 dni kalendarzowych
+D Budownictwo Sp. z 0.0. od przekazania placu — .

1. | ul. Glubczycka 21, 3 266 860,69 zt budowy rf)?ogﬁjsfggig:ﬁo%‘i:;;y .
47-200 Kedzierzyn-Kozle P g
Przedsiebiorstwo Robot 150 dni
Drogowych i Mostowych kalendarzowych od

2 Sp. z 0.0. 3198 000,00 zt przekazania placu 60 miesiecy liczac od daty

' ul. Ktosowa 4 budowy protokotu odbioru koricowego
47-206 Kedzierzyn-Kozle
Przedsiebiorstwo Handlowo 150 dni kalendarzowych
— Ustugowe PROFECTUS Sp. od przekazania placu L .

3. |zoo. 3 155 795,96 zt budowy ri?ogisfgzigfia&%‘i:;g .
Ul. Wiejska 8a, P 9
47 -143 Niezdrowice
TRANSKOM BIALDYGA 180 dni kalendarzowych
SP.Z0.0. od przekazania placu . .

o | wromass
47-143 P g
JARYSZOW

Gmina Kedzierzyn-KoZle

Kedzierzyn-Kozle

Miasto mozliwosci

Wydziat Zaméwien Publicznych

tel. +48 77 40 34 450

ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kedzierzyn-KoZle
NIP: 749-20-55-601

fax +48 77 40 34 451
e-mail: zp@kedzierzynkozle.pl



SANABUD 180 dni kalendarzowych
SPOLKA AKCYINA 3 342 300,00 z} od przekazania placu 60 miesiecy liczac od daty

ALEJA JANA PAWEA 1I 36 budowy protokotu odbioru koricowego
47-220 Kedzierzyn-Kozle

3. Informacje o zlozonych ofertach dodatkowych:

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena ryczaittowa brutto Termin realizacji

Przedsiebiorstwo Robdt

Drogowych i Mostowych
Sp. z 0.0.

ul. Ktosowa 4

47-206 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492089698

150 dni kalendarzowych od

2827770,00 zt przekazania placu budowy

SANABUD
SPOLKA AKCYINA
2. ALEJA JANA PAWLAII 36 2674 811,07 zt
47-220 Kedzierzyn-Kozle
NIP 7492103719

150 dni kalendarzowych od
przekazania placu budowy

TRANSKOM BIALDYGA
SP.Z0.0.

UL. POLNA 1 B,
47-143

JARYSZOW

NIP 7561992830

150 dni kalendarzowych od

2980 290,00 z przekazania placu budowy

Przedsiebiorstwo Handlowo
— Ustugowe PROFECTUS Sp.
z 0.0.

Ul. Wiejska 8a,

47 -143 Niezdrowice

NIP 7561942861

150 dni kalendarzowych od

2894 000,00 z przekazania placu budowy

K+D Budownictwo Sp. z o.0.
ul. Gtubczycka 21,

47-200 Kedzierzyn-Kozle

NIP 1990031269

150 dni kalendarzowych od

2785719,76 przekazania placu budowy

4. Streszczenie oceny i porownania zlozonych ofert:

Cena . q
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy ryczaltowa Okres gwarangji Telr_mm__ chzn?(tlllczba
brutto realizacji punktow
SANABUD SPOLKA AKCYINA
5 JANA PAWLA 11 36 60,00 30,00 10,00 100,00

47-220 Kedzierzyn-Kozle

K+D Budownictwo Sp. z o.0.

1 Glubczycka 21 57,61 30,00 10,00 97,61
47-200 Kedzierzyn-Kozle

Przedsiebiorstwo Robét
Drogowych i Mostowych Sp. z o.0.

2 56,75 30,00 10,00 96,75
ul. Ktosowa 4
47-206 Kedzierzyn-Kozle
Przedsiebiorstwo Handlowo-
Ustlugowe Profectus Sp. z o.0.
3 55,46 30,00 10,00 95,46

ul. Wiejska 8 /A
47-143 Niezdrowice

TRANSKOM BIALDYGA SP. Z 0.0.
4 Polna 1 /b 53,85 30,00 10,00 93,85
47-143 Jaryszow

Kierownik Wydziatu Zaméwien Publicznych
Daniel Bul /-/
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