

**Załącznik nr 3.5. do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia - podsumowanie dla lat 2021-2022**

Pakiet 2

Typ planu	Rodz. czynności	Jedn. miary	Ilość prac przewidziana na rok 2021	Razem ilość prac na lata 2021 - 2022	Opcja 20%	Razem ilości prac wraz z opcją na lata 2021 - 2022
HOD	CH	H	300,42	600,84	120,17	721,01
	RH	H	9568,41	19 136,82	3 827,36	22 964,18
HOD razem:			9868,83	19 737,66	3 947,53	23 685,19
NAS	ZB-NASBRZ	KG	60	120,00	24,00	144,00
	ZB-NASDB	KG	2500	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	ZB-NASOL	KG	12	24,00	4,80	28,80
	ZB-NASP	KG	12	24,00	4,80	28,80
	ZB-NASPKL	KG	20	40,00	8,00	48,00
NAS razem:			2604	5 208,00	1 041,60	6 249,60
OCHRL	CH	H	2	4,00	0,80	4,80
	RH	H	180,29	360,58	72,12	432,70
OCHRL razem:			182,29	364,58	72,92	437,50
OCHRP	RH	H	20	40,00	8,00	48,00
OCHRP razem:			20	40,00	8,00	48,00
POZ	Cięcia przygodne i pozostałe	M3	1433	2 866,00	573,20	3 439,20
	Cięcia zupełne - rębne	M3	2941	5 882,00	1 176,40	7 058,40
	Pozostałe cięcia rębne	M3	4283	8 566,00	1 713,20	10 279,20
	Prace godz.ręczne z pozyskania	H	24	48,00	9,60	57,60
	Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne (CSS)	M3	2809	5 618,00	1 123,60	6 741,60
	Trzebieże wczesne i czyszczenia późne	M3	761	1 522,00	304,40	1 826,40
	Zrywka drewna	M3	12217	24 434,00	4 886,80	29 320,80
POZ razem:			24468	48 936,00	9 787,20	58 723,20
Ogółem pakiet: Pakiet 2			37143,12	74 286,24	14 857,25	89 143,49