

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



sygn. sprawy: **ZP.271.1.1.2021.AJ**

Kędzierzyn-Koźle, dnia 07.04.2021r.

WSZYSCY WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm. – dalej, jako ustawa Pzp*) dokonuje modyfikacji treści SWZ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej **warunków (wstępnych) do projektowania uzyskanych od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.03.2021r.**

W związku z koniecznością zapoznania się z wprowadzonymi warunkami, Zamawiający informuje o zmianie:

- a) terminu składania ofert: z 12.04.2021r. godz. 11:30 na [19.04.2021r.](#) godz. [09:30](#)
- b) terminu otwarcia ofert: z 12.04.2021r. godz. 11:45 na [19.04.2021r.](#) godz. [09:45](#)
- c) terminu związania ofertą: z 10.07.2021r. na [17.07.2021r.](#)

Wadium należy wnieść w terminie do dnia [19.04.2021r.](#) do godz. [09:30](#)

Adekwatnie do dokonanych modyfikacji treści SWZ, działając na podstawie art. 137 ust. 4, ust. 6 w zw. z art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza stosowne sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu **07.04.2021r.**

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą modyfikację jako stanowiącą integralną część SWZ. Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy Pzp stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego.

Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych – **Daniel Bul** /-/

Nazwa zamówienia: **Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu – II POSTĘPOWANIE**

Nr zamówienia: ZP.271.1.1.2021.AJ

Strona: 1/1