
  

  LISTOPAD 2022R.                 str. 1 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 
 
 

 DLA ZADANIA REALIZOWANEGO W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” 
 

„MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ 
PŁYWALNI W LIMANOWEJ” 

 
 

`  

 

 
 

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:  POWIAT LIMANOWSKI  
 
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  STAROSTWO POWIATOWE W LIMANOWEJ 

UL. JÓZEFA MARKA 9, 34-600 LIMANOWA 
tel.: (18) 33 37 800 
fax: (18) 33 37 880 
adres email:   starostwo@powiat.limanowski.pl 
strona internetowa:  powiat.limanowski.pl 
 
godziny pracy urzędu: 
poniedziałek  7.30 – 15.30 
wtorek   7.30 – 15.30 
środa   7.30 – 15.30 
czwartek  7.30 – 15.30 
piątek   7.30 – 15.30 

 
 

ADRES INWESTYCJI:              PŁYWALNIA LIMANOWSKA 
         UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 37, 34-600 LIMANOWA 

dz. nr ewid. 51/13, jedn. ew. 12701_1, Limanowa, 
obręb 0007 

 
OPRACOWAŁ:           mgr inż. arch. Andrzej Kusztelak 

     mgr inż. arch. Michał Otomański 
mgr inż. arch. Łukasz Wilczak 
       inż. arch. Julia Kusztelak 

 

mailto:starostwo@powiat.limanowski.pl
mailto:starostwo@powiat.limanowski.pl


PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 2 

 

NAZWY I KODY (CPV)  

Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:  

pierwsze dwie cyfry określają działy (XX000000-Y)  

pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXX00000-Y)  

pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0000-Y)  

pierwsze pięć cyfr określają kategorie (XXXXX000-Y)  

Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. 

Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr. 

   

45000000-7 Roboty budowlane,  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,  

45451000-3 Dekorowanie,  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,  

45443000-4 Roboty elewacyjne,  

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących,  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian,  

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian,  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,  

45422000-1 Roboty ciesielskie,  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej,  

45410000-4 Tynkowanie,  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,  

45350000-5 Instalacje mechaniczne,  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,  

45320000-6 Roboty izolacyjne,  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,  

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych,  

44112110-5 Konstrukcje dachowe,  

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych, 

45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe, 

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów, 

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych, 

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych, 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne, 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe,  

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien,  

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,  

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych, 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi,  

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych,  

45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych ośrodków sportowych,  

45212213-2 Roboty związane z oznakowaniem obiektów sportowych,  

45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich,  

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych,  
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45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy,  

45122000-8 Próbne wykopy,  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45121000-1 Próbne wiercenia,  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne,  

45113000-2 Roboty na placu budowy,  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby,  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu,  

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych,  

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw,  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,  

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby,  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów,  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe,  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,  

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług,  

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,  

45111250-5 Badanie gruntu,  

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu,  

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu,  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,  

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu,  

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu,  

45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu,  

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej,  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  

73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze,  

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe,  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne,  

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne,  

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego,  

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,  

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni,  

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,  

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,  

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,  

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów,  

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,  

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji,  

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów,  

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane,  

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,  

71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Opis ogólny i informacje o realizacji zamierzenia, 

 
Zamówienie polega na realizacji inwestycji, której przedmiotem jest zadanie pn.: 
„Przebudowa i rozbudowa obiektu krytej pływalni w Limanowej” obejmujące zarówno 
przebudowę wewnętrzną obiektu, jego rozbudowę, wyposażenie oraz przebudowę 
zagospodarowania terenu w zakresie wprowadzonych zmian – realizacja w stanie tzw. 
„pod klucz”. 
 
Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zakłada możliwośd realizacji inwestycji w 
trzech wariantach. 
Wariant pierwszy przewiduje realizacje wyłącznie etapu pierwszego. 
Wariant drugi przewiduje realizacje etapów pierwszego i drugiego. 
Wariant trzeci przewiduje realizacje wszystkich trzech etapów.  
 
ETAP I 
W pierwszym etapie planowana jest przebudowa istniejącego obiektu w zakresie 
ograniczonym do: 
 
PARTER: 
- przebudowy części rekreacyjnej hali basenowej w rejonie wanien jacuzzi, brodzika dla 

dzieci i zjeżdżalni wraz z wieżą 
- przebudowy strefy wejściowej i szatniowej (nowa aranżacja holu wejściowego w tym 

sklepiku basenowego, pomieszczenia socjalnego przy stanowisku esok i strefy 
wejściowej do szatni wraz z wyposażeniem) 

- remont strefy zaplecza sanitarnego basenu 
 
PODBASENIE: 
- remont części saunaryjnej wraz wyposażeniem 
- remont kręgielni wraz z wyposażeniem 
 
INFRASTRUKTURA: 
- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyminą złoża filtracyjnego 
- przebudowa i rozbudowa instalacji CO 
- montaż instalacji fotowoltaicznej 
- montaż pomp ciepła 
- budowa zbiornika bufora w strefie istniejącego podbasenia 
- budowa zbiornika wód popłucznych w strefie istniejącego podbasenia 
- docieplenie istniejących niecek basenowych i zbiorników 
- wymiana oświetlenia na energooszczędne  
 
ETAP II 
PARTER: 
- przebudowa związana z zamianą lokalizacji dotychczasowej gastronomi oraz zaplecza 
ratowników i sanitariatów ogólnodostępnych wraz z kompletnym wyposażeniem z 
wyłączeniem strefy gastronomicznej 
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- przebudowa związana z likwidacją (przeniesieniem) kortu squash’a i zlokalizowaniem w 
jego miejscu dwukondygnacyjnej strefy saunaryjnej wraz z kompletnym wyposażeniem 

- budowa dwóch wanien jacuzii zlokalizowanych na istniejącym tarasie dostępnym z hali 
basenowej z wyposażeniem 

 
PIĘTRO: 
- budowa dwóch kortów squash’a w strefie nieużytkowanej sali konsumpcyjnej 

(przystającej do istniejących trybun) wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym z 
kompletnym wyposażeniem 

 
PODBASENIE: 
- budowa toalet ogólnodostępnych w strefie istniejącego solarium wraz z wyposażeniem 
 
INFRASTRUKTURA: 
- przebudowa i rozbudowa wszystkich instalacji wewnętrznych w przebudowywanych 

strefach 
- rozbudowa istniejącego parkingu 
 
ETAP III 
PARTER: 
- rozbudowa trasu obiektu wraz z budową niecki rekreacyjnej z brodzikiem dla dzieci i 

kompletnym jej wyposażeniem 
- budowa wodnego placu zabaw zlokalizowanego na terenie w bezpośredni sąsiedztwie 

rozbudowywanego tarasu 
 
PODBASENIE: 
- rozbudowa podbasenia o gabaryt rozbudowywanego tarasu wraz z przeniesieniem 

magazynów chemii basenowej wraz z kompletnym ich wyposażeniem 
 
INFRASTRUKTURA: 
- przebudowa i rozbudowa wszystkich instalacji wewnętrznych w przebudowywanych 

strefach 
 

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego, koncepcji oraz 
zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i zgodnie z pozostałymi wymaganiami opisanymi przez 
Zamawiającego, zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie: 
- kompleksowych wielobranżowych projektów budowlanych wraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi do realizacji zadania i uzyskania 
pozwolenia na budowę, oraz uzgodnienia tych projektów z Zamawiającym przed 
złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę, 

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach, (jako opracowao 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez 
Zamawiającego pod względem materiałowym, 

- pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych dla potrzeb wykonania projektu 
zagospodarowania terenu, 

- wykonania dokumentacji badao podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego i 
opinii geotechnicznej, 
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- uzyskania warunków technicznych od gestorów mediów w wypadku zwiększenia 
zapotrzebowania oraz w razie potrzeby wykonanie projektów przebudowy lub budowy 
nowych sieci i przyłączy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu 
objętego projektem, 

- kosztorysów i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowao przez Zamawiającego, 

- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego 
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej 
Kusztelak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gimnastycznej 14, oraz warunków pozwolenia na 
budowę, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządców dróg 
publicznych i innych wydanych uzgodnieo, kosztorysów i specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz celu, jakiego chce osiągnąd Zamawiający 
i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, jak również uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu, jeśli taki wymóg będzie warunkiem decyzji o pozwoleniu na 
budowę i innymi wymaganymi Zamawiającego. 

- uruchomienie całego obiektu po remoncie i wszystkich jego elementów i 
wbudowanych urządzeo oraz wszystkich urządzeo, obiektów i elementów 
zagospodarowania terenu, wraz z wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do 
jego prawidłowego użytkowania bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony 
użytkownika oraz wg wymagao wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego 
PFU, wyposażenia p.poż. wg wymagao obowiązujących przepisów i PFU, oraz 
wyposażeniem w instrukcje ogólne i stanowiskowe w szczególności w zakresie: 
instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeo technologicznych w tym m.in. 
technologii basenowej, kogeneracji; instrukcji dla użytkowania urządzeo i wyposażenia 
ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla całego obiektu, w tym scenariusza 
ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi, itp. 

Podstawą do sporządzenia oferty do przetargu poza SIWZ jest załączona do niniejszego 
programu koncepcja autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak, 
charakteryzująca elementy programowo-funkcjonalne, konstrukcyjne, materiałowe, 
instalacyjne i inne rozwiązania dla wykonania obiektu.  

 
 

 

CELE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:   
Głównymi celami przebudowy budynku Krytej Pływalni w Limanowej są: 
1. Osiągnięcie najwyższego standardów efektywności energetycznej, 
2. Zminimalizowanie emisji CO2 i innych zanieczyszczeo powietrza, 
3. Wykorzystanie systemów odnawialnych źródeł energii – ogniwa fotowoltaiczne,  
4. Poprawa efektywności sektora energetycznego i zneutralizowania jego negatywnego 

wpływu na środowisko poprzez wykorzystanie OZE w systemach kogeneracji, 
5. Poprawa funkcjonalności obiektu poprzez jego przebudowę i rozbudowę o nowe 

funkcje. 
6. Poprawa wizerunku architektonicznego przebudowywanych stref. 
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1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkośd obiektu i robót                                                                             
budowlanych. 
Planuje się przebudowę i rozbudowę budynku o dwóch kondygnacjach nadziemnych 
oraz kondygnacji techniczno – użytkowej, częściowo nadziemnej i częściowo 
podziemnej. 
Planowana rozbudowa dotyczyd będzie wyłącznie najniższej kondygnacji, która to 
rozbudowa zwiększy powierzchnię istniejącego nad nią, w tym rejonie, tarasu 
wypoczynkowego dostępnego z hali basenowej . W rozbudowywanej części tarasu 
zostanie zlokalizowana niecka rekreacyjna z wydzielonym brodzikiem dla dzieci. Z 
rozbudowanej części należy przewidzied zejście schodami zewnętrznymi na wygrodzony 
fragment terenu na, którym zlokalizowany został wodny plac zabaw.      

 
 

 

WYKAZ PRZEBUDOWYWANYCH POMIESZCZEO: 
 

 
ETAP/ 
LP. 

 
POMIESZCZENI
E 
PARTER 

 
    ŚCIANY 
 

 
    SUFITY 
 

 
   POSADZKA 

 POW. [M
2
] 

I / 
0.01 

hall główny 
wejściowy 

2 x malowanie 

istniejący gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

30x30cm w klasie R11 

77,76 

I / 
0.02 

socjal. esoc 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm w klasie R11 

4,74 

I / 
0.03 

sklepik 
basenowy 

2 x malowanie 
istniejący gres drewnopodobny 

120x30cm w klasie R11 
10,02 

II / 
0.04 

komunikacja 2 x malowanie 

istniejący gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm w klasie R11 

7,03 

II / 
0.05 

pokój 
śniadao 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres betonopodobny 
60x60cm w klasie R11 

16,2 

II / 
0.06 

pom. 
ratowników 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres betonopodobny 
60x60cm w klasie R11 

18,2 

II / 
0.07 

szatnia 
ratowników 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m, 2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres betonopodobny 
60x60cm w klasie R11 

3,18 

II / 
0.08 

wc 
ratowników 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres betonopodobny 
60x60cm w klasie R11 

3,36 
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60x60cm pełna 
wysokośd 

II / 
0.09 

pom. 
ratowników 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres betonopodobny 
60x60cm w klasie R11 

12,16 

II / 
0.10 

hall główny 
sauny 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm  pełna 

wysokośd 

listwowy systemowy – 
imitacja drewna 

gres drewnopodobny 
120x30cm w klasie R11 

38,05 

II / 
0.11 

sauna sucha 
w zakresie dostawcy 

sauny 
w zakresie dostawcy sauny w zakresie dostawcy 

sauny  
11,45 

II / 
0.12 

szatnia 
sauna 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd 

tynk cem-wap. gładź 
gipsowa, dwukrotne 
malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm w klasie R11 

5,48 

II / 
0.13 

wc sauna 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm w klasie R11 

3,23 

II / 
0.14 

natryski 
wrażeo 

mozaika porcelanowa 
2,5 x 2,5cm lub 5 x 5cm 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm w klasie R11 

3,56 

II / 
0.15 

sauna sucha 
seanse 

w zakresie dostawcy 
sauny 

w zakresie dostawcy sauny w zakresie dostawcy 
sauny 

17,25 

II / 
0.16 

sauna 
parowa 

mozaika porcelanowa 
2,5 x 2,5cm lub 5 x 5cm 

w zakresie dostawcy sauny mozaika porcelanowa 
5x5cm  

9,56 

II / 
0.17 

wytwornica 
pary 

glazura 30x30cm pełna 
wysokośd  

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres techniczny 30x30 
R11 

0,97 

II / 
0.18 

schody na 
antresolę 

mozaika porcelanowa 
2,5x2,5cm lub 5x5cm 

listwowy systemowy – 
imitacja drewna 

mozaika porcelanowa 
5x5cm R11 

5,1 

II / 
0.19 

strefa 
gastronomii 

tynk cem-wap. stan 
tzw. deweloperski 

tynk cem-wap. stan tzw. 
deweloperski 

szlichta cementowa 
pod wykooczenie stan 

tzw. deweloperski 
77,61 

II / 
0.20 

magazyn 
glazura do 2m, 
  2 x malowanie 

tynk cem-wap.dwukrotne 
malowanie 

gres techniczny 
30x30cm R11 

22,44 

II / 
0.21 

pom. 
porządkowe 

glazura do 2m   
    2 x malowanie 

istniejący 
istniejące 1,16 

I 

REMONT 
ISTN. 

TARASU 
ZEW. 

istniejące 

- 
gres drewnopodobny 

120x30cm w klasie R11 
155,34 

III 

ROZBUD. 
ISTN. 

TARASU 
ZEW. 

istniejące 

- 
gres drewnopodobny 

120x30cm w klasie R11 
191,11 
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III 
BASEN 

ZEWNĘTRZ. 
REKREAC.  

stal nierdzewna 

 stal nierdzewna 152,66 

 
RAZEM POW. 
PARTERU 

   
847,62 

 
ETAP/ 
Lp. 

 
POMIESZCZENI
E PIĘTRO 

 
    ŚCIANY 
 

 
    SUFITY 
 

 
   POSADZKA  POW. [m

2
] 

II / 
1.01 

wypoczywal
nia 

gres drewnopodobny 
120x30cm/cegła solna 

pełna wysokośd 

modułowy 60x120 – z płyt 
wełny drzewnej łączonej 

magnezytem z wykooczeniem 
powierzchni poprzez 

fazowanie – wyspowy, 
odsunięty od ŚCIAN o 30cm, 

do pom. o podwyższonej 
wilgotności 

gres drewnopodobny 
120x30cm w klasie R11 

20,31 

II / 
1.02 

grota solna 

cegła solna w 
odcieniach 

pomaraoczowych i 
białych 

imitacja bloków solnych 

sól z Morza Martwego 13,95 

II / 
1.03 

grota 
lodowa 

imitacja lodowych skał  
imitacja lodowych skał mozaika 2,5x2,5 cm lub 

5x5 cm w klasie R11 
12,98 

II / 
1.04 

hall główny 
antresoli 

saun 

gres drewnopodobny 
120x30cm pełna 

wysokośd 

listwowy systemowy – 
imitacja drewna 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 

60x60cm 
w klasie R11 

30,15 

II / 
1.05 

pom. biur. 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie gres drewnopodobny 

120x30cm/gres 
60x60cm, w klasie R11 

20,02 

II / 
1.06 

pom. biur. 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 

60x60cm  
w klasie R11 

12,07 

II / 
1.07 

pokój 
śniadao 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 

60x60cm 
w klasie R11 

8,35 

II / 
1.08 

szatnia 
squash 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm do 2m,  2 x 
malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 

60x60cm  
w klasie R11 

6,05 

II / 
1.09 

wc squash 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 

60x60cm 
w klasie R11 

6,92 
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II / 
1.10 

prysznice 
squash 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
30x30cm pełna 

wysokośd 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 

60x60cm 
w klasie R11 

7,25 

II / 
1.11 

poczekalnia 2 x malowanie 
tynk cem-wap. gładź gipsowa, 

dwukrotne malowanie 
gres betonopodobny 

60x60cm 
38,94 

II / 
1.12 

kort squash klatka systemowa 
klatka systemowa trójwarstwowa 3-

lamelowa deska, 
olejowana fabrycznie 

62,40 

II / 
1.13 

kort squash klatka systemowa 
klatka systemowa trójwarstwowa 3-

lamelowa deska, 
olejowana fabrycznie 

62,40 

 
RAZEM POW. 
PIĘTRA 

   
301,79 

 
Lp. 

 
PIWNICA – 
PODBASENIE  

 
    ŚCIANY 
 

 
    SUFITY 
 

    
   POSADZKA 

POW. 
[m2] 

II /  
-1.01 

wc 
NP/opiekun 

dziecko 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30 cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm 
w klasie R11 

4,61 
 
 
 

II / 
-1.02 

wc damskie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm 
w klasie R11 

5,91 

II / 
-1.03 

wc męskie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 

60x60cm 
w klasie R11 

5,85 

III / 
-1.04 

magazyn 
podchlorynu 

glazura do 2m, 
  2 x malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres techniczny 
30x30cm R11 

5,44 

III / 
-1.05 

magazyn 
koagulanta 

glazura do 2m, 
  2 x malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres techniczny 
30x30cm R11 

5,69 

III / 
-1.06 

magazyn 
korektora 

PH 

glazura do 2m, 
  2 x malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres techniczny 
30x30cm R11 

5,69 

III / 
-1.06 

podbasenie 
niecki 

zewnętrznej 

glazura do 2m, 
  2 x malowanie 

tynk cem-wap. gładź gipsowa, 
dwukrotne malowanie 

gres techniczny 
30x30cm R11 

290,02 

I 
REMONT 
STREFY 
SAUN 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd 

modułowy 60x120 – z płyt 
wełny drzewnej łączonej 

magnezytem z wykooczeniem 
powierzchni poprzez 

fazowanie – wyspowy, 
odsunięty od ŚCIAN o 30cm, 

do pom. o podwyższonej 
wilgotności 

gres drewnopodobny 
120x30cm/gres 
betonopodobny 
60x60cm pełna 

wysokośd  
w klasie R11 

61,91 

I REMONT 2 x malowanie ścian malowanie sufitu bez zmian 179,07 
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KRĘGIELNI wzdłuż torów, graffiti 
na ścianie koocowej 

torów 

modułowego 

 
RAZEM POW. 
PIWNICY 

   
564,19 

 RAZEM POW.    1713,60 

 
 

 

Wielkości możliwych przekroczeo lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni:  
Dopuszcza się tolerancję w powierzchni w wymiarowaniu dla powierzchni niecek 
basenowych +/- 3%, dla powierzchni pomieszczeo +/- 5%, pod warunkiem spełnienia 
przez wszystkie pomieszczenia wymagao funkcjonalnych określonych w niniejszym 
opracowaniu i koncepcji architektonicznej oraz spełnienia wymagao – uzgodnieo 
Zamawiającego i obowiązujących przepisów budowlanych.  
Pomieszczenia techniczne obsługi budynku – w dostosowaniu do koniecznych 
projektowych rozwiązao technicznych i przepisów.  
Zaleca się ograniczenie powierzchni tych pomieszczeo do niezbędnego minimum. 

 

1.3. Opis stanu istniejącego. 
 

Teren inwestycji. 
Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w Limanowej przy ul. Zygmunta Augusta 37 
na działce nr ew. 51/13, jedn. Ew. 12701_1, Limanowa, Obręb 0007.  
Teren inwestycji leży w obszarze objętym obowiązującym planem miejscowym 
zagospodarowania przestrzennego. Od strony północnej i północno-wschodniej teren 
inwestycji graniczy z terenami zadrzewionymi oraz strefą ochrony konserwatorskiej, od 
zachodu z niezabudowaną działką , od południa z działką drogową (dojazd do pływalni). 
W bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia do budynku zlokalizowanego w elewacji 
południowej, znajduje się parking dla samochodów osobowych (55 stanowisk + 3 
stanowiska dla niepełnosprawnych) oraz zatoka postojowa dla 3 autokarów. Wzdłuż 
granicy zachodniej przebiega droga stanowiąca dojazd gospodarczy do magazynów 
chemii basenowej. Teren znacznie opada w kierunku północnym. 
 
Stan istniejący obiektu. 
Obiekt krytej pływalni w Limanowej jest budynkiem trzykondygnacyjnym, o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych. Poza niewielkim parterowym fragmentem  obiekt 
przykryty jest łukowym dachem, z widocznymi elementami konstrukcyjnymi. 
Konstrukcja dachu z dźwigarów drewnianych klejonych o przekroju 156x18cm. Częśd 
parterowa, w której znajduje się hall wejściowy i komunikacja do funkcji komercyjnych 
została zaprojektowana w formie przeszklonego pawilonu. Układ konstrukcyjny budynku 
został zaprojektowany w tradycyjnej technologii. Konstrukcja wylewana słupowo - 
ryglowa  ze stropami płytowymi wylewanymi na mokro. 

L.P. DANE ILOŚD 

1. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP I   478,82 M2 

2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP II   584,17 M2 

3. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ETAP III   650,61 M2 
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Układ fundamentów bardzo złożony ze względu na niekorzystne warunki geotechniczne,  
pod siatkę słupów zostały zaprojektowane  stopy fundamentowe połączone ławami 
schodkowymi wylewanymi pod ściany piwniczne również żelbetowe. 
Ściany parteru hali basenów oraz zespołu wejściowego częściowo murowane z pustaków 
max o grubości modułowej 30 cm, ścianki działowe - w przyziemiu i na parterze 
murowane gr. 12,0 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowej, na piętrze częściowo 
murowane a częściowo z płyt kartonowo - gipsowych z wkładką z wełny mineralnej na 
stelażu ocynkowanym. 

 
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

W celu realizacji inwestycji należy sporządzid projekty budowlane i szczegółowe 
wykonawcze oraz kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej:  

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 

1126 z późn. zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 
poz. 401),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dot. bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126),  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r,  

- Przepisami techniczno - budowlanymi,  

- Obowiązującymi normami,  

 
  Dokumenty i procedury formalno-prawne:  
- Wykonawca zobowiązany jest dokonywad uzgodnienia z Zamawiającym na wszystkich 

etapach realizacji projektów budowlanych, wykonawczych i robót budowlanych,  

- Wymaga się wizji lokalnej terenu inwestycji przed złożeniem oferty,  

- Wymaga się wykonania staraniem wykonawcy instrukcji bezpieczeostwa pożarowego 
obiektu przed przekazaniem do użytkowania, 

- Wymaga się przestrzegania obowiązujących Polskich Norm i innych obowiązujących 
normatywów,  

- Wymaga się wykonywania projektu i robót budowlanych zgodnie z koncepcją, 

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
będzie przekazane przez Zamawiającego dla całego terenu inwestycji, 

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, 

- Warunki techniczne gestorów mediów (jeśli okażą się konieczne) – pozyska Wykonawca 
swoim staraniem na własny koszt i użytek, 

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – będzie przekazany 
przez Zamawiającego dla całego terenu inwestycji, 

- Badania geologiczne podłoża gruntowego – pozyska Wykonawca swoim staraniem na 
własny koszt i użytek w razie potrzeby – archiwalne badania będą przekazane przez 
Zamawiającego dla terenu pod budowę obiektu, 
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UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI: 
Przeznaczenie terenu, 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt (dz. nr 51/13 jedn. ew. 12701_1, 
Limanowa, obręb 0007) zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z 
wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” (Uchwała Nr XXXIII/199/204 Rady Miasta 
Limanowa z dnia 10 grudnia 2004 roku) oznaczony jest, jako P/U1 – tereny 
działalności produkcyjno-usługowej oraz obsługi technicznej i gospodarczej z 
wyłączeniem usług handlu. Teren graniczy od zachodu z działka nr 51/9 leżącą na 
terenie o tym samym przeznaczeniu, od południa z działką drogową 51/5 oznaczoną 
symbolem KDW (drogi i ulice wewnętrzne). Od północy i wschodu działka graniczy ze 
strefą ochrony konserwatorskiej zespołu lokacyjnego miasta. W strefie tej w 
bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową działką znajdują się tereny oznaczone w 
planie miejscowym symbolami ZP i ZL (tereny zieleni urządzonej i tereny leśne). 
 
Obsługa komunikacyjna, 
Dojazd do parkingu jak i dojazd techniczny realizowany w tej chwili jest przez 
istniejącą drogę wewnętrzną i ta sytuacja nie ulegnie zmianie. Przewidywana 
rozbudowa w nieznacznym stopniu wpłynie na przebudowę drogi dojazdowej do 
magazynów chemii. Poszerzenie programu funkcjonalnego obiektu zwiększy również 
przewidywaną (w stosunku do aktualnej) ilośd osób jednocześnie przebywających w 
obiekcie. W związku z powyższym konieczna jest rozbudowa istniejącego parkingu o 
dodatkowych 20 MP w tym 4 stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. 

 

Istniejąca zieleo. 
Obszar bezpośrednio otaczający istniejący obiekt jest głównie porośnięty trawą oraz 
zielenią urządzoną, w którą projektowana rozbudowa zarówno samego obiektu jak również 
towarzyszącej infrastruktury nie będzie ingerowała. 
 

Infrastruktura zaopatrująca istniejący obiekt. 
Obiekt zasilany jest w wodę z wodociągu Ø150 PCV biegnącego po stornie południowej 

działki, wzdłuż ul. Zygmunta Augusta przyłączem Ø90 SDR 11 PE 80. 

Ścieki sanitarne z obiektu odprowadzane są do kolektora Ø250 zlokalizowanego po 

zachodniej stronie działki poprzez pompownię przyłączem kanalizacji ciśnieniowej 

Ø90PE. 

Wody opadowe z dachów odprowadzone są po obu stronach budynku do kolektora 
Ø300, z terenu parkingu zbierane są do studzienki osadnika i poprzez separator do 

kolektora kanalizacji deszczowej. 

Obiekt zasilany jest w ciepło z kotłowni gazowej wyposażonej w dwa piece gazowe z 

zamkniętą komorą spalania o mocy 450kW każdy, zasilanych przyłączem gazowym śr. 

50mm zapewniającym maksymalną przepustowośd 124 m3/h. 

Obiekt zasilany w energię elektryczna jest z linią kablową 2xYAKXS4x240 od stacji 

transformatorowej zlokalizowanej na działce nr ew. 51/12 w rejonie wjazdu na 

parking. 
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1.5.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  
 

Przebudowa i rozbudowa obiektu nie wpływa w istotny sposób na zagospodarowania 
terenu. Wejście główne pozostaje w pierwotnej lokalizacji, nieznacznej zmianie ulega 
miejsce dostarczenia i magazynowania chemii basenowej. Przewiduje się również 
zwiększenie parkingu o nowych 20 MP. 
 
PARTER ETAP I 
Na parterze przebudowie ulegnie hall główny z funkcjami towarzyszącymi. W halu 
pojawi się nowe dwuosobowe stanowisko elektronicznej obsługi klienta wraz z 
kompletnym nowym wyposażeniem ESOK. Z hall’em głównym bezpośrednio połączona 
pozostanie strefa szatniowo-sanitarna, która zostanie doposażona w nowe 
przebieralnie, szafki wyposażone w zamki sterowane transponderami ESOK i kluczem 
uniwersalnym w przypadku braku zasilania, czytniki ESOK, lustra, suszarki, etc. W rejonie 
tym pojawi się również niewielkie zaplecze socjalne pracowników oraz pomieszczenie 
porządkowe. Przeniesiony zostanie również istniejący sklepik basenowy. Z tej strefy 
poprzez istniejące zaplecze sanitarne klienci przechodzą do hali basenowej. W zakresie 
przebudowy tej części znajduje się wymiana zaworów mieszających, wylewek i głowic 
prysznicowych. W zakresie przebudowy hali basenowej znajdzie się nowy brodzik dla 
najmłodszych oraz dwie wanny jacuzzi. Wyremontowana zostanie również hamownia 
zjeżdżalni i schody na platformę startową. Wyremontowany zostanie również taras 
zewnętrzny, na którym zostaną wymienione wszystkie warstwy odpowiadające za 
ciągłośd izolacji przeciwwodnej jak również spełniania obowiązujących wymagao 
izolacyjności termicznej. Powierzchnia tarasu zostanie wykooczona płytami gresowymi z 
zachowaniem odpowiedniej profilacji odwadniającej powierzchnię tarasu. 
 
PARTER ETAP II 
Ponadto na tarasie zostaną zlokalizowane dwie nowe wanny jacuzzi, których zaplecze 
technologiczne zostanie umieszczone w podbaseniu.  
Przebudowa parteru dotyczy również istniejącej strefy sportowej, w której aktualnie 
znajduje się kort squash’a. W jego miejscu przewiduje się zlokalizowanie strefy 
saunaryjnej, która dostępna będzie bezpośrednio z  hali basenowej. Program 
funkcjonalny saunarium pozwalad ma na skorzystanie z dwóch saun suchych, w tym 
jednej dla potrzeb organizowania w niej seansów z rytuałami saunaryjnymi, saunę 
parową, trzy natryski wrażeo, basen schładzający i lodopad. Lokalizacja saunarium w 
miejscu po klatce squash’a pozwala na powiększenie tej strefy o antresolę, na której 
zlokalizowane zostaną grota solna i grota lodowa z wypoczywalnią. Cała strefa będzie 
posiadała swoje nieduże zaplecze szatniowo – sanitarne. 
Koncepcja przebudowy parteru pawilonu wejściowego przewiduje również zamianę 
lokalizacji zaplecza ratowników z istniejącą strefą gastronomiczną. Wyburzenie 
wszystkich ścianek działowych w rejonie istniejącego zaplecza ratowników oraz 
wyburzenie ogólnodostępnego zaplecza sanitarnego pozwoli na uwolnienie blisko 80m2 
powierzchni, którą w stanie deweloperskim Zamawiający zamierza przekazad 
wyłonionemu najemcy. W uwolnionej przez istniejącą gastronomię przestrzeni oprócz 
zaplecza ratowników,  na które składad się będą pokój, szatni i WC ratowników, 
pomieszczenie pierwszej pomocy, znajdą również swoją lokalizację magazyn basenowy 
oraz pokój śniadao pracowników. 
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Po przebudowie z komunikacji ogólnej pawilonu wejściowego nadal dostępne pozostaną 
dwie zamknięte klatki schodowe i dźwig osobowy umożliwiające klientom  dostęp  
zarówno do podpiwniczenia, jak również na piętro obiektu. Zachowana zostanie również 
otwarta klatka schodowa prowadzące do podpiwniczenia. 
 
PIĘTRO ETAP II 
Anektowanie strefy sportowej na parterze na nowoprojektowane saunarium powoduje 
koniecznośd przeniesienia kortów squash’a na piętro obiektu, na zaplecze istniejących 
trybun hali basenowej. Koncepcja przewiduje zlokalizowanie w tym rejonie dwóch 
nowych kortów wraz z poczekalnią i niewielkim zapleczem szatniowo – sanitarnym. 
Znajdzie w tym rejonie również miejsce niewielkie zaplecze administracyjne, nieznacznej 
przebudowie ulegnie pokój śniadao. Istniejąca wentylatorownia pozostanie w 
dotychczasowej lokalizacji. 
 
PIWNICA ETAP I 
Koncepcja przewiduje zachowanie istniejących funkcji zlokalizowanych w 
podpiwniczeniu, do którego sprowadzani są klienci korzystający z istniejącej kręgielni i 
istniejącej strefy saun. W ramach realizacji inwestycji wyremontowana zostanie 
kręgielnia wraz z częściową wymianą jej wyposażenia. Gruntownemu remontowi 
zostanie poddane również saunarium, które w oparciu o zastosowanie szlachetnych 
materiałów (wielkoformatowe gresy, drewno naturalne, szkło) oraz całkiem nowe 
ukryte, tworzące intymny nastrój oświetlenie, całkowicie odmieni swój wizerunek. 
Przebudowie ulegnie również strefa techniczna podpiwniczenia w zakresie koniecznym 
wynikającym z konieczności osiągnięcia najwyższych standardów efektywności 
energetycznej, zminimalizowania emisji CO2 poprzez wykorzystania systemów 
odnawialnych źródeł energii w postaci ogniw fotowoltaicznych. 
 
PIWNICA ETAP II 
W przypadku realizacji drugiej i trzeciej wersji całej inwestycji koncepcja przewiduje 
zlokalizowanie ogólnodostępnego zaplecza sanitarnego odrębnego dla mężczyzn, kobiet 
i dla osób niepełnosprawnych. 
 
PIWNICA ETAP III 
W przypadku realizacji trzeciej wersji inwestycji podbasenia zostanie rozbudowane o 
przestrzeo dla potrzeb obejścia z infrastrukturą techniczną obsługującą dodatkowa 
nieckę, która zostanie zlokalizowana na rozbudowywanym tarasie parteru. Ponadto 
konieczne będzie przeniesienie magazynów chemii basenowej w rejon ściany 
zewnętrznej celem zapewnienia należytego bezpieczeostwa użytkowania tych 
pomieszczeo. 
 

Roboty budowlane i prace wykooczeniowe stanowiące przedmiot inwestycji powinny 
zostad zaprojektowane, a następnie zrealizowane przy użyciu takich technologii i 
środków technicznych, aby do minimum ograniczyd niekorzystne oddziaływanie 
inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgao, emisja spalin, emisja ciepła do 
atmosfery, zapotrzebowanie na media).  
Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykooczeniowe oraz technologie muszą 
zapewnid niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego 
przez Zamawiającego wysokiego standardu wykooczenia i wyposażenia.  
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Wymaganie to dotyczy zarówno etapu realizacji projektu, budowy, jaki i użytkowania 
obiektu oraz elementów towarzyszących. 
Przedmiot inwestycji należy zaprojektowad i zrealizowad zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy 
budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniad warunki ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeostwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, 
wymagao sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeostwa i 
higieny pracy oraz pokrewnych.  
Należy przewidzied takie rozwiązanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona była 
wymagana obecnie izolacyjnośd przegród budowlanych oraz oszczędnośd w pobieraniu i 
wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.  
Należy w taki sposób zaprojektowad, a następnie zrealizowad budowę, aby pobór wody 
oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych był optymalnie dobrany dla 
przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu 
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a także opomiarowany w sposób 
umożliwiający użytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczególnych strat 
poprzez odrębnie opomiarowane układy instalacji.  
Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcją autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej 
Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14 i warunkami technicznymi oraz 
umowami gestorów i dostawców mediów, zarządców dróg i innych ważnych uzgodnieo i 
opracowao przedprojektowych i uzgodnieo z Zamawiającym do obowiązków 
Wykonawcy będzie należało: 

a)  Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku przedmiotu 
zamówienia musi byd zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi 
zmianami, 

b) Wykonanie projektów i robót budowlanych oraz oddanie do użytku musi byd również 
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 

c) Wykonawca musi liczyd się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej i nie może to mied wpływu na zmianę 
zaoferowanej ceny wykonania obiektu oraz wykonania dokumentacji projektowej, 

d) Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane, jako roboty dodatkowe a za koniecznośd wykonania 
dodatkowych opracowao projektowych również wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, 

e) W trakcie wyceny Robót Wykonawca winien mied świadomośd stopnia złożoności, 
rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartośd jego wynagrodzenia, a w 
konsekwencji umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą byd związane z 
wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy, 

f)  Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 
warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mied wpływ na wykonanie przedmiotu 
umowy i uważa, że wartośd robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie 
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 
z wykonania przedmiotu zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa 
zapłata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 
Wykonawcy, 
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g) Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opierad się na rozwiązaniach 
ujętych i wynikających z niniejszego PFU oraz koncepcji architektonicznej autorstwa 
Pracowni Projektowej PION Andrzej Kusztelak z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gimnastycznej 
14. 

h) Aktualna mapa do celów opiniodawczych w skali 1:500 – pozyska Wykonawca swoim 
staraniem na własny koszt i użytek, (w razie konieczności do obowiązków wykonawcy 
będzie należało również uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, jeśli zakres 
projektu będzie przewidywał zmiany zagospodarowania terenu). 

i) Warunki techniczne gestorów mediów – pozyska Wykonawca swoim staraniem na własny 
koszt i użytek w razie takiej konieczności i uzgodni projekty z dostawcami mediów, 

 

 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej – wymagania ogólne. 
 

Wykonawca przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest za:   
a) opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

budowlanej, wykonawczej, SSTWIORB oraz kosztorysów w stopniu wystarczającym do 
realizacji zadania i pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych uwzględniając 
wymagania zawarte w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowiązujących przepisach, 

b) przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 
podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleo i uzgodnieo w 
oparciu o obowiązujące przepisy i wymagania prawa budowlanego wymagane do 
prowadzenia robót budowlanych;  

c) realizacji zadania zgodnie z umową i wykonaną dokumentacją techniczną, którą wykona 
wykonawca sam w oparciu o koncepcję i niniejszy PFU;  

d)  wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej 
zagospodarowania terenu a także przygotuje instrukcje użytkowania, bezpieczeostwa 
pożarowego i instrukcje rozruchowe dla stanu do odbioru oraz dokona rozruchu 
wszystkich instalacji oraz szkolenia personelu;  

e) rozruchu urządzeo i instalacji, prób szczelności, opracowania instrukcji eksploatacji oraz 
przeszkolenia obsługi w zakresie całego obiektu;  

f) uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego obiektu na warunkach 
określonych przez organ administracji architektonicznej wydający decyzje o 
pozwoleniu na budowę.  

 
2.1.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniad dokumentacja 

projektowa. 
 
Zamawiający wymaga od wykonawcy sporządzenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w tym wykonania: 

a) mapy do celów projektowych w skali 1:500 terenu inwestycji – w razie takiej 
konieczności lub mapy do celów lokalizacji, jeśli okaże się wystarczająca,  

b) inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej istniejącego obiektu w zakresie niezbędnym 
do wykonania projektów i prowadzenia robót budowlanych, 

c) projektu i opinii geotechnicznej a także dokumentacji badao podłoża gruntowego w 
zakresie uzyskania pozwolenia na budowę jak również do realizacji projektu i robót 
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budowlanych, 
d) karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyska decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jeśli będzie ona wymagana przez Zamawiającego 
np. dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, 

e) ekspertyzy konstrukcyjnej pod względem wpływu i odziaływania przebudowy na 
obiekty istniejące i tereny sąsiednie,  

f) Projektu budowlanego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 
lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

g) Projektu wykonawczego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

h) przedmiaru robót – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, 

i) projektu aranżacji wnętrz wg wytycznych z PFU, w którym należy dokonad 
szczegółowego doboru materiałów, kolorów i faktur 

j) wykonanie szczegółowego zestawienia wyposażenia obiektu oraz uzgodnienie, jakości 
proponowanego wyposażenia z Zamawiającym, 

k) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

l) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego, 
m) kosztorysu inwestorskiego w oparciu o średnie dla regionu aktualne stawki, 
n) dokonanie uzgodnieo projektów wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego, 

dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a w 
tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnieo, 

o) uzgodnieo szczegółów dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem z wnioskiem o 
pozwolenie na budowę, 

p) odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych 
punktów osnowy geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu 
odpowiedniej jednostki geodezji, 

q) przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia 
zakooczenia robót budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

r) przygotowania rozliczenia koocowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, 
który ma zawierad m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 
wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, 
pismo o zgłoszeniu do odbioru, badania materiałów, wyniki pomiarów, wyniki badao 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie techniczne 
Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badao i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i w zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zgodę autorów projektu na wprowadzenie zmian 
nieistotnych, jeśli jakie wystąpią podczas realizacji bądź uzyskania w trakcie trwania 
zamiennych decyzji w wypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych w 
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rozumieniu prawa budowlanego, 
s) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi – 

projektanci poszczególnych branż  zobowiązani są do pełnienia nadzoru autorskiego 
przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Czynności nadzoru określone 
wymogami prawa budowlanego w ramach rozwiązao przyjętych w projektach 
wykonawczych. Nadzór autorski dla projektu zabezpieczony zostanie staraniem 
Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków zmian w projekcie budowlanym 
zainicjowanych przez wykonawcę – koszty te Wykonawca powinien przewidzied w 
wycenie oferty, w sposób analogiczny do sposobu wyceny przyjętego przez 
Zamawiającego.  

t) sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badao w razie 
wystąpienia takiej konieczności, 

u) udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym odrębne zadania w 
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji 
Zamawiającego. 

UWAGA: 
Dokumentacja projektowa wykonana w ramach powierzonego wykonawcy zadania musi 
spełniad wymogi dofinansowania inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności 
Unii Europejskiej. Realizacja powyższego zakresu robót winna byd wykonana w oparciu o 
obowiązujące przepisy w szczególności Prawa Budowlanego przez Wykonawcę 
posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy w wykonywaniu 
podobnych skalą i zakresem obiektów oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym wymaganych szczegółowymi zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 
2.1.2. Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót budowlanych. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz koncepcją stanowiących podstawę ich realizacji – przed 
skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. 
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 
budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonad wyboru 
określonych rozwiązao materiałowych i urządzeo. Wyroby budowlane zastosowane w 
trakcie budowy muszą spełniad wymagania polskich przepisów a Wykonawca musi 
posiadad dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu w budownictwie.  
Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadad odpowiednie atesty dopuszczające 
ich stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeo i 
materiałów pod warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji 
technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji.  
Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 
wynikającym z prawa budowlanego i postanowieo umowy.  
Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (dokumentacji, robót 
częściowych, zanikowych oraz koocowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w 
odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności 
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wykonania robót, kontroli przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości 
funkcjonowania zamontowanych urządzeo i wyposażenia. 

 

2.1.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji proponowanych rozwiązao 
projektowych i wykonywania robót budowlanych. 

 
Wykonawca na poszczególnych etapach realizacji umowy - wykonywania dokumentacji 
(projekt budowlany, projekt wykonawczy), realizacji robót budowlanych, powinien 
uzyskad akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie i w realizacji 
rozwiązao (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, jakości urządzeo 
i proponowanych systemów itp.). 

 

Wymagania i informacje ogólne dotyczące wykonania robót budowlanych i spraw 
organizacyjnych budowy: 

 
Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w 
skład opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcją oraz 
załącznikami do PFU jak również zastosuje się do następujących wytycznych: 

- Nadzór inwestorski na zadaniu pełnid będzie zespół inspektorów Zamawiającego, 
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyd Zamawiającemu Program Zapewnienia, Jakości 

7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy na własny koszt. 
- Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaplecze budowy w celu spotkao 

koordynacyjnych. 
- Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona i trwale zamontuje przed 

wjazdem na budowę oraz będzie utrzymywał przez cały okres realizacji robót aż do czasu 
uruchomienia obiektu bilbord o wymiarach 6,0m x 3,0 m, z materiału zapewniającego 
jego trwałośd i odpornośd na warunki atmosferyczne oraz czytelnośd, na którym umieści 
zaprojektowany na etapie projektu w uzgodnieniu z Zamawiającym wielobarwne treści 
w tym informacje o przebudowanym obiekcie, wizualizacje itp.  
Wykonawca ma prawo do umieszczenia swojego logo na wszystkich nośnikach 
wykorzystywanych w kampanii informacyjnej o budowanym obiekcie. Dokładne miejsce 
lokalizacji bilbordu zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany będzie po zakooczeniu robót, przywrócid teren otoczenia 
budowy i po jej zapleczu do stanu nie gorszego niż pierwotny. Wykonawca poniesie 
koszty związane z wypłatą odszkodowao za wszelkie zniszczenia, które powstaną w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych.  
Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 
628 z późn. zmianami), a w szczególności opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty 
transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko ponosid będzie Wykonawca.  
Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i  sieci podziemnych należy 
wykonywad za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców tych sieci. 
Podczas przebudowy sieci należy zapewnid ciągłośd dostawy mediów wszystkim 
odbiorcom oraz zawiadomid mieszkaoców i innych użytkowników o prowadzonych 
robotach oraz ewentualnie przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas 
przebudowy np. sieci kanalizacyjnej należy zapewnid ciągły przepływ ścieków 
komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 22 

sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosowad się do wymogów 
stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 

2.1.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 
 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 
wchodzące w skład planowanej inwestycji kierując się w szczególności koncepcją 
stanowiącą załącznik do niniejszego PFU.  
Wykonawca opracuje także wszystkie inne elementy, które musi zawierad dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa szczegółowo wymienione w pkt. 2.1.1. 
Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniad wymagania odpowiednich 
Rozporządzeo.  
Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego 
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów do 
realizacji poszczególnych robót budowlanych i instalacyjnych dla prawidłowego 
wykonania zadania i funkcjonowania obiektu. 
Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty 
przeznaczone, jako podstawa do realizacji inwestycji opisują przedmiot Umowy i 
wymagania wyszczególnione w chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie może 
wykorzystywad błędów lub niezgodności w dokumentach, które to niezgodności zawsze 
winny byd rozstrzygane na korzyśd Zamawiającego a o ich wykryciu Wykonawca 
powinien niezwłocznie powiadomid Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów i zajmie w tej sprawie jednoznaczne 
stanowisko wiążące dla Wykonawcy. 

 
Dokumentacja projektowa powinna zostad opracowana w oparciu o niniejszy PFU, 
koncepcję oraz załączniki w części informacyjnej PFU, oraz pozyskane przez Wykonawcę 
uzupełniające pomiary, wytyczne, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 
Zamawiającego lub obowiązujące przepisy w zależności od potrzeb. 

 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację wszystkich 
opracowao w formie papierowej (format A4) oraz w formie elektronicznej w formacie 
plików modyfikowalnych i obrazów (PDF;DOC;DWG;ATH) na nośniku optycznym (CD-R, 
DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi byd jednoznaczna z 
wersją papierową, a zawartośd plików odzwierciedlad układ stron, rysunków z wersji 
papierowej. Wersja elektroniczna powinna również zawierad wszystkie rysunki 
załączników oraz opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnieo itp. Pliki muszą byd 
zoptymalizowane pod względem rozmiaru do 50 MB, jakośd zeskanowanych lub 
wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiad odczytanie 
wszystkich detali i cech a jednocześnie uwzględniad i nie przekraczad rzeczywistej 
rozdzielczości standardowych urządzeo do wyświetlania i powielania danych. Materiały 
wchodzące w skład wersji elektronicznej powinny charakteryzowad się następująco: 

- rysunki techniczne i opisy: 
- rozdzielczośd 300-600 dpi, 
W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną 
dokumentacją projektową, przekaże oświadczenia o: 
- przekazaniu autorskich praw majątkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw 
zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia, 
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- kompletności dokumentacji, 
- opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji celu, któremu ma służyd, 
- zgodności dokumentacji z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i normami, 
- nie obciążeniu dokumentacji żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich. 

W ramach proponowanej oferty (bez dodatkowego wynagrodzenia) Projektant ma 
obowiązek opiniowad wnioski firm zewnętrznych, które wpłynęły do Zamawiającego w 
trakcie trwania umowy i dotyczą lokalizacji urządzeo infrastruktury podziemnej i 
naziemnej w obszarze realizowanego zadania. 

 

2.2      Przygotowanie terenu budowy. 
 

Należy zabezpieczyd działające obiekty budowlane na działce w sposób wydzielający 
wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie generowała zanieczyszczeo elewacji, 
elementów zagospodarowania terenu i drzewostanu a także ogrodzeo czy dojazdów i 
zjazdu z drogi publicznej. Codziennie należy sprzątad plac budowy i zabrudzenia 
wynikające z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie działki. Ruch 
pracowników ma się odbywad po ściśle określonym terenie budowy. Teren budowy 
obejmujący teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci 
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terenów składowych materiałów 
budowlanych i odpadów według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu 
budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. 
Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających Wykonawca wykona w oparciu 
o zawartą w projekcie informację BIOZ i wykonany przed rozpoczęciem realizacji przez 
kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu materiałów 
budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposób 
bezszkodowy dla istniejących elementów zagospodarowania terenu i budynków. 
Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy Wykonawca zrealizuje 
w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych umów. Oświetlenie placu budowy 
zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład w celu umożliwienia pracy 
nocnej. Przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy w ramach posiadanych 
przez Wykonawcę możliwości technicznych.  

 
W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych 
obszarów w miejscu prowadzonych prac o wysokości min. 2 m, uniemożliwiającego 
przedostanie się osób niepowołanych w tym dzieci na teren budowy. Wykonawca na czas 
prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. 
Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby 
tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji 
inwestycji a także funkcjonowania istniejących budynków w porozumieniu z 
użytkownikiem budynków.  Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład, którego 
będą wchodzid przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, 
jadalnie, i magazyn sprzętu oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy 
organizowad z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i 
użytkowad zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyd energię 
elektryczną oraz wodę.  
Materiały, które dostarczane będą na budowę Wykonawca ma obowiązek odpowiednio 
zabezpieczyd przed wodą opadową i składowad na wydzielonych placach składowych, 
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wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materiały i urządzenia wymagające 
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywad w 
kontenerach stalowych. Materiały sypkie należy składowad z uwzględnieniem ich 
maksymalnej wysokości składowania. Odpady powinny byd przechowywane w 
odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją 
będą zajmowad się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie 
uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyd do minimalizacji ilości odpadów, a także 
do ograniczania ilości zanieczyszczeo emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot 
dążyd powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i 
otoczenia.  
Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony 
osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mied ważne badania lekarskie oraz 
posiadad aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do 
przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego 
BHP, które należy odnotowad i potwierdzid podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy 
niebezpieczne na budowie powinny byd odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

 
Do realizacji robót stosowad należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 
wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i 
urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyd, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeostwa, certyfikaty 
zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub 
Aprobatami Technicznymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem opinie i 
oświadczenia.  
Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny byd wyposażone w certyfikaty na znak 
bezpieczeostwa i powinny byd oznakowane znakiem bezpieczeostwa. Jeżeli nie ma 
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeo pracy w certyfikat, wówczas producent, 
importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydad deklaracje zgodności 
tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny 
charakteryzowad się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 

 

2.3 Zagospodarowanie terenu. 
 

Główne oczekiwania Zamawiającego do zagospodarowania terenu: 
Oprócz przebudowy obiektu zakłada się również rozbudowę jego zaplecza 
parkingowego jak również rozbudowę samego obiektu i budowę wodnego placu zabaw. 

 
ETAP II 
Przewiduje się powiększenie strefy parkingowej o dodatkowe 22 miejsca parkingowe. 
Rozbudowa odbędzie się kosztem utraty dwóch stanowisk, w miejscu w którym 
przewiduje się przejazd na dodatkowy parking. Łączna ilośd miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych zwiększy się z 61 do 81 stanowisk. Wykonanie rozbudowy 
parkingu wymaga wykonania nasypów, skarp, wykopów oraz murów oporowych. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 25 

ETAP III 
Przewiduje się również rozbudowę obiektu (jego tarasu zewnętrznego z 
podpiwniczeniem) w kierunku północnym oraz skomunikowanie tarasu z terenem 
zewnętrznym, na którego ogrodzonym fragmencie przewiduje się budowę wodnego 
placu zabaw. W wyniku rozbudowy przebudowie ulegnie plac manewrowy i schody 
terenowe w rejonie istniejących magazynów chemii basenowej. Lokalizacja magazynów 
ulegnie zmianie, co z kolei spowoduje koniecznośd przeprofilowania istniejącego 
dojazdu z placem, celem nawiązania do zakładanej rzędnej posadzki przy wejściu do 
magazynów i podbasenia. 

 
 

Projektowany bilans terenu, 
 
ETAP II 
- istniejąca pow. zabudowy          2 140,80 m2  
- istniejąca pow. parkingów          2 236,20 m2 
- projektowana powierzchnia parkingów           774,00 m2 
- istniejąca pozostała pow. utwardzona            632,00 m2 

- pow. biologicznie czynna – trawniki                     4 598,00 m2   (44,3%) 
Razem powierzchnia terenu        10 381,00 m2 
 
 
ETAP III 
- istniejąca pow. zabudowy          2 140,80 m2  
- projektowana powierzchnia rozbudowy           327,50 m2 
- istniejąca pow. parkingów          2 236,20 m2 
- projektowana powierzchnia parkingów           774,00 m2 
- projektowana powierzchnia WPZ            102,40 m2 
- projektowana powierzchnia chodników           244,80 m2 
- istniejąca pozostała pow. utwardzona            506,10 m2 

- pow. biologicznie czynna – trawniki                     4 049,20 m2   (39,0%) 
Razem powierzchnia terenu        10 381,00 m2 
 

Wymagania Zamawiającego do projektowanej obsługi komunikacyjnej, 
Zakłada się utrzymanie istniejącej obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem 
istniejącego zjazdu z drogi wewnętrznej połączonej z ul. Zygmunta Augusta. 
Rozbudowie i przebudowie podlegad będzie wyłącznie układ komunikacji 
wewnętrznej. 
Dojście do wejścia głównego pozostanę bez zmian. 

Dojazd do budynku do celów pożarowych oraz droga pożarowa pozostanie bez zmian. 
Dla zapewnienia potrzeb parkingowych projektuje się powiększenie istniejącego 
parkingu zgodnie z opisem dla etapu pierwszego. 
 
Wymagania Zamawiającego do elementów ukształtowania terenu, 
Zakłada się powiązanie wysokościowe przejazdu do nowych miejsc postojowych do 
poziomu istniejącego parkingu w rejonie przejazdu. W dalszej części poziom parkingu 
będzie opadał, a w miejscach gdzie to będzie konieczne zaprojektowane i wykonane 
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zostaną nasypy, skarpy, wykopy i mury oporowych, zabezpieczające przed osunięciem 
się mas ziemi. 
 
Wymagania Zamawiającego do elementów zieleni wysokiej i niskiej. 
Nie przewiduje się koniecznośd wycinki żadnych drzew i krzewów. Zakłada się 
wyłącznie rekultywację trawników po budowie – odtworzenie. 
 
Wymagania Zamawiającego do elementów sieci i przyłączy uzbrojenia terenu, 
 
Przyłącze gazu – istniejące, brak kolizji, pozostaje bez zmian. 
 
Przyłącze wodociągowe – istniejące, brak kolizji, pozostaje bez zmian. 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej – istniejące, brak kolizji, do weryfikacji w zakresie 
przekrojów i wydajności przepompowni, na etapie projektowania po zbilansowaniu 
nowej ilości ścieków bytowych i technologicznych. 
 
Przyłącze kanalizacji deszczowej  - istniejące, brak kolizji ostatniej studni na terenie 
Zamawiającego. Wewnętrzna sied kanalizacji deszczowej w rejonie rozbudowy wymaga 
przebudowy i dostosowania jej do nowego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
zwiększenia odprowadzanych wód opadowych z tarasów i terenów utwardzonych.   
Dla wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych z rozbudowywanego parkingu 
przewiduje się oczyszczanie z zanieczyszczeo ropopochodnych oraz piasku przed 
wprowadzeniem ich do odcinka kanalizacji deszczowej. 
 
Przyłącze energii elektrycznej – istniejące, brak kolizji, do weryfikacji z uwagi na instalację 
ogniw fotowoltaicznych, ewentualnie kogeneratorów. 
 
W ramach koncepcji planuje się również rozbudowę oświetlenia zewnętrzne terenu 
obejmująca rozbudowywany parking i wodny plac zabaw. Podstawowym oświetleniem 
parkingowym będą lampy ledowe na słupach parkowych sterowane automatycznie 
(zmierzchowo). 
Do oświetlenia wodnego placu zabaw należy przewidzied oprawy ledowe montowane na 
budynku. 
 
Przyłącze telekomunikacyjne – istniejące, brak kolizji, pozostaje bez zmian. 
 

Wymagania Zamawiającego do elementów drogowych: 
-    Nawierzchnie dróg oraz dojazdów i ciągów pieszo-jezdnych, po wykonaniu muszą 

zapewnid przydatnośd strukturalną dla przenoszenia odpowiednich obciążeo od 
zakładanych zgodnie z przeznaczeniem pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje 
bezpieczeostwa i komfortu uczestników ruchu.  

-    Roboty drogowe winny byd realizowane tylko w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczad do powstania szkód w 
przyległych obiektach. Należy unikad przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 
harmonogramy realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej oraz zwrócid 
szczególna uwagę na roboty uciążliwe (hałas). 
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-   wykonanie utwardzonych dojśd i chodników komunikacji pieszej umożliwiające 
bezpieczne dostarczanie do podbasenia pojemników z chemią basenową, 

-   prawidłowe odwodnienie utwardzonych nawierzchni do kanalizacji deszczowej oraz 
separację substancji ropopochodnych oraz piasku na warunkach wymaganych przez 
przepisy i gestora sieci oraz na warunkach pozwolenia wodno-prawnego będącego w 
posiadaniu Zamawiającego. 

 
 

Wodny plac zabaw 
Teren o powierzchni ok. 100 m2, obwodowo wyposażony w rynnę przelewową z 
rusztem pcv. Nawierzchnia bezpieczna i antypoślizgowa EPDM o gr. ok. 4cm , 
różnokolorowa. 
Układ warstw nawierzchni: 
- warstwa sztucznej nawierzchni: nawierzchnia poliuretanowa wykonana z granulatu 
kauczukowego epdm i kleju pu, klej pu odporny na działania promieniowania 1-15mm 
- warstwa szpachlowa – zamykająca pory 
- warstwa bazowa, amortyzująca upadki-mieszanina kleju pu i granulatu sbr 30mm 
- zagruntowane podłoże betonu-primer 
- płyta żelbetowa zatarta na gładko, należy uzyskad spadek od środka o spadku 0,5% w 
kierunku rynny przelewowej 25- 28cm (grubośd zmienna) 
- izolacja-folia 
- chudy beton 10cm 
- montaż konsoli pod atrakcje wraz z hydrauliką 
- gruby kliniec (uziarnienie 30-50mm) – zagęszczony warstwowo 27cm 
- podsypka piaskowa 
 
Wokół wodnego placu zabaw projektuje się odwodnienie w postaci betonowej rynny 
przelewowej z rusztem pcv osadzonym na podkładkach gumowych. Rynna 
przelewowa, uszczelniona żywicami systemowymi do basenu. 
 
Urządzenia zabawowe tryskające: 
- armatki szt.3 
- zabawki tryskające w kształcie np. liścia, palmy, kwiatu storczyk, muchomora, szt.3 
- wiaderka przelewowe podwójne szt.1 
- dysze tunel szt. 1 
- dysze pojedyncze typu wulkan, pająk, galaretka szt.3 
 
Wytyczne do wyposażenia wodnego placu zabaw: 
- odpływ rynny przelewowej z kratką z polipropylenu z powierzchnią antypoślizgową w 
kolorze białym, 
- urządzenia zabawowe ze stali nierdzewnej 
- elementy łączne w poziomie chodzenia powinny byd zabezpieczone osłonami – 
maskownicami z PVC. 
- zabawki wykonane z rur giętych należy wykonad bez odkształceo rury w obszarze 
gięcia. Należy zastosowad wyłącznie przekroje rur podane w opisach poszczególnych 
atrakcji. 
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- dysze tryskające wodą należy wykonad ze stali nierdzewnej 1.4301 z możliwością ich 
łatwego demontażu. Sumaryczna wydajnośd dysz ma zapewnid całkowity obszar 
tryskania podany w opisie poszczególnych atrakcji. 
- wszystkie elementy atrakcji należy wykooczyd poprzez malowanie proszkowe. Nie 
dopuszcza się malowania zabawek natryskowo na zimno. 

 
 
Wymagania Zamawiającego do elementów małej architektury: 
 
Wymaga się od wykonawcy zaprojektowania i dostarczenia oraz montażu następujących 
elementów małej architektury i zagospodarowania terenu: 

-  grodzenie zewnętrzne wodnego placu zabaw - ogrodzenie panelowe modułowe o wys. 1,8 
m stalowe ocynkowane. 

-   kosze na śmieci, estetyczne, odpornych na działanie warunków atmosferycznych, łatwych 
w opróżnianiu i trwale zamocowanych w sposób uniemożliwiający kradzież. Materiały 
dopuszczalne – stal nierdzewna, szkło, beton architektoniczny. 

-   wykonanie oświetlenia rozbudowywanego parkingu zgodnie z przepisami umożliwiającego 
bezpieczne poruszanie się po zapadnięciu zmroku.  
 
 

2.4 Wymagania dotyczące architektury. 
 

W załączeniu niniejszego PFU Zamawiający przekazuje koncepcję architektoniczną. Do 
projektu należy przyjąd wytyczne materiałowe, rozwiązao funkcjonalno-przestrzennych, 
powiązao i gabarytów pomieszczeo oraz wizerunek obiektu określony w załączonej 
koncepcji, jako wytyczne architektoniczne do projektu. Projektant zobowiązany jest 
uzgodnid wprowadzane zmiany w projekcie budowlanym w stosunku do załączonej 
koncepcji architektonicznej z autorem koncepcji zamieszczonej do niniejszego PFU. 
Lokalizacja inwestycji wymaga dbałości o walory przestrzenne i estetyczne obiektu oraz 
doboru właściwych i dobrych jakościowo materiałów. Wymaga się, aby projektowana 
przebudowa i rozbudowa stanowiła spójną całośd z pozostałą częścią obiektu.   
Podane propozycje rozwiązao materiałowych zawarte są zarówno w koncepcji 
architektonicznej stanowiącej załącznik do PFU oraz zawarte poniżej określają minimalne 
wymagania Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia.  
Przy pracach projektowych należy zwrócid uwagę na specyfikę funkcjonowania obiektu 
jakim jest basen. Specyficzne warunki wewnątrz obiektów basenowych posiadają 
określone wymagania funkcjonalne i jakościowe. Użyte materiały muszą byd odporne na 
agresywne warunki środowiska w klasie antykorozyjności C4. 
Zastosowane rozwiązania powinny umożliwiad utrzymanie wysokiej estetyki, łatwości 
utrzymania czystości, byd łatwo zmywalne jednak o odpowiedniej antypoślizgowości. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązao o 
niższej, jakości lub niższych parametrach użytkowych. 
Wszystkie przyjęte w projekcie rozwiązania materiałowe, techniczne i wyposażenie 
powinny posiadad najwyższy możliwy stopieo energooszczędności i spełniad wymagania 
energooszczędności zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zmianami). 
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Wymagania materiałowe dla wewnętrznych materiałów wykończeniowych: 
 

 

Posadzki 
- płytki podłogowe gresowe, antypoślizgowe w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia R11/C, R11 i R10 odporne na ścieranie PEI4, nienasiąkliwe, w 
pomieszczeniach magazynów chemii, odporne chemicznie GA GLA GHA 
- płytki ceramiczne basenowe kolor biały, pasy torowe kolor niebieski 
- sportowa na kortach squash’a, 3 – lamelowa deska dębowa, olejowana fabrycznie  
Wszędzie tam gdzie ludzie chodzą na boso, czyli hala basenowa, korytarze i hol w zespole 
szatniowym i natryskach – stosowad ceramikę basenową klasy antypoślizgowości bosej 
stopy min. B (preferowana i wybrana dla projektu jest płytka w kl. "C"). Rozmiar płytki, 
kolor i wzór zostanie dobrany na etapie projektu wykonawczego. 
W natryskach projektuje się posadzkę z ceramiki basenowej przeciwpoślizgowej klasy 
bosej stopy min. B (preferowana i wybrana dla projektu jest płytka w kl. "C"), z 
wyznaczeniem miejsc natryskowych podkreślonych innym kolorem specjalne płytki 
imitujące drewno i kamieo 
 
Tynki i malatury 
- gruntujący wodny koncentrat mikroemulsji silikonowej (ściany żelbetowe piwnicy i pom. 
technicznych); 
- wodny impregnat silikonowy (ściany z bloczków silikatowych pomieszczeo technicznych) 
- tynki cementowo-wapienne w kat. 4 wykooczone gładzią gipsową, malowane farbą 
lateksową, grzybobójczą, odporną na zmywanie, szorowanie i środki chemiczne, kolor 
biały półmat 
 
Okładziny ścienne 
- gres wielkoformatowy imitujący beton i drewno, w zależności od przeznaczenia 
pomieszczenia odporny chemicznie GA GLA GHA,  
- mozaika-gres szkliwiony, płytki basenowe, przeznaczona do zastosowania w nieckach 
basenów kąpielowych, odporna chemicznie GA GLA GHA, format mozaiki 30x30 cm z 
kostką o boku 2,5cm 
- listwy drewniane pionowe o szerokości ok. 5cm i głębokości ok. 8cm z przerwa o szer. 
ok. 4cm z niewidoczną konstrukcją nośną z profili z aluminium ekstrudowanego. odporne 
na wilgod i chemię basenową, nienasiąkliwe w kolorze jasny orzech w strefach 
saunaryjnych 

 

Sufity podwieszane 
Sufity listwowe (strefa saunaryjna) na podkonstrukcji systemowej, zabezpieczone do klasy 
agresywności środowiska C4, kolor do ustalenie na etapie projektu aranżacji wnętrz. 
 
Sufit z paneli akustycznych o wym. 60x120cm (hala basenowa) i 60x60cm, podwieszany 
modułowy z częściowo ukrytą konstrukcją ze stali ocynkowanej, odporny na wilgod i 
środowisko basenowe, współczynnik pochłaniania dźwięku nie gorszy niż αw=0,95, w 
klasie odporności na warunki środowiska agresywnego C4 . 

 

Balustrady i pochwyty 
Przewiduje się wewnętrzne balustrady samonośne i pochwyty stalowe, ze stali 
nierdzewnej chromoniklowej 18/8, szczotkowanej. Profile o przekroju okrągłym. 
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Ściany działowe 
-Ściany działowe murowane z bloczków silikatowych gr. 12cm, 
-Ścianki działowe w toaletach, natryskach, szatniach systemowe z kompaktowego 
laminatu wysokociśnieniowego HPL o wysokości 200cm z dystansem 15 cm od podłogi na 
podkonstrukcji i z okuciami ze stali nierdzewnej, drzwi systemowe z zamkiem WC. 
-Obudowa przestrzeni instalacyjnych w sanitariatach z płyt włókno-cementowych na 
stelażu systemowym. Zastosowanie płyt GK w pomieszczeniach mokrych jest 
niedopuszczalne, niezależnie od typu zastosowanych płyt. W miejscu montażu poręczy dla 
osób niepełnosprawnych obudowę przestrzeni instalacyjnych wykonad z bloczków 
silikatowych gr.12cm. 
Wszystkie przegrody muszą spełniad odpowiednie normy akustyczne i byd zabezpieczone 
przed występowaniem drgao i odkształceo oraz spełniad wymogi ppoż. Przed wykonaniem 
ścian działowych należy opracowad scenariusz dostawy i montażu urządzeo 
wielkogabarytowych, pozostawiając odpowiednie drogi i otwory montażowe. 
 
Ślusarka wewnętrzna okienna i drzwiowa 
Ślusarka okienna i drzwiowa przeszklona lub pełna – aluminiowa, malowana proszkowo, 
wyposażona w systemowe okucia ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze 
istniejącej ślusarki (jasno-szara). 
Systemowe przegrody stałe na profilach aluminiowych stanowiących obudowy dróg 
ewakuacji w klasie odporności ogniowej EI15 z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną (ścianki systemowe hall’u wejściowego, nie dotyczy drzwi).  
 
Drzwi do pomieszczeo technicznych wydzielonych pożarowo -  stalowe z blachy 
ocynkowanej malowane proszkowo o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Drzwi 
wyposażone w samozamykacz. Drzwi oddzielenia pożarowego powinny posiadad 
aktualne certyfikaty dopuszczające do ich stosowania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
 
Stropodachy 
Taras stanowiący plażę wokół niecki basenu zewnętrznego w postaci stropodachu 
pełnego niewentylowanego o odwróconym układzie warstw z wyprofilowanym spadkiem 
2% do projektowanych odwodnieo. 
 
Schody wewnętrzne 
Schody żelbetowe monolityczne, wyłożone mozaiką w klasie antypoślizgowości R11/C – 
schody na antresolę w saunarium. 
 
Schody zewnętrzne 
Schody żelbetowe monolityczne, wyłożone mozaiką w klasie antypoślizgowości R11/C – 
schody z rozbudowywanego tarasu na wodny plac zabaw. 

 

Izolacje termiczne 
Częśd rozbudowywaną należy zaprojektowad zgodnie z aktualnymi wymaganiami 
izolacyjności cieplnej przegród określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadad budynki ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
-  Fundamenty, w tym ściany podbasenia zaizolowane hydroizolacją typu ciężkiego. 
- Posadzki izolowad przeciwwodnie hydroizolacją zespoloną (podpłytkowa) w postaci 
elastycznego szlamu uszczelniającego. 
- Niecki basenowe, plaże, natryski, nogomyje jako hydroizolacja zespolona (podpłytkowa) 
w postaci elastycznej masy uszczelniającej (mikrozaprawy). 
- Posadzki pomieszczeo sanitarnych i szatniowych izolowad przeciwwodnie hydroizolacja 
zespoloną (podpłytkowa) w postaci dwuskładnikowej elastycznej masy uszczelniającej. 
- Ściany izolowad przeciwwodnie płynną folią uszczelniającą. 
 
Izolacje akustyczne 
Izolacja stropów międzykondygnacyjnych wykonana ze styropianu akustycznego o gr. 
4,0cm. Projektowane przegrody wewnętrzne oraz ich elementy powinny mied 
izolacyjnośd akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej 
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów 
budowlanych, wyznaczonej zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
Niecki basenowe żelbetowe 
Niecki żelbetowe z betonu wodoodpornego – tzw. „BIAŁA WANNA”. 
Krawędź przelewowa na całym obwodzie wykonad w tolerancji +/- 2mm. 
Przed przystąpieniem do montażu niecek wykonad niezbędne pomiary konstrukcji 
żelbetowej. Rynny przelewowe basenu typu wiesbaden górny. Ukształtowanie rynien 
przelewowych musi zapewnid równomierny rozpływ wody wewnątrz rynny do otworów 
wylotowych w taki sposób, aby zapobiec zalaniu plaż otaczających nieckę. Głębokośd 
rynny oraz kształt i ilośd wylotów należy dobrad w oparciu o obliczenia hydrauliczne. 
Wykooczenie zewnętrznej strony rynny ceramiczne dostosowane do wybranego 
producenta płytek. Materiał rusztu: polipropylenu (PP) łącznie ze wszystkimi 
wykooczeniami. Cała konstrukcja z zapasem musi przejąd obciążenia pionowe osób po 
nich stąpających. Ruszt musi byd odporny na działanie temperatur, wody basenowej i 
promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu mają mied powierzchnię 
antypoślizgową wg wymagao normy PN-EN 13451 (spełnienie klasy oceny 24o). 
Szerokośd szczebla może wynosid max. 10mm, odstęp pomiędzy szczeblami maks. 8mm. 
Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnid możliwośd demontażu, przy czym 
długośd modułów rusztu powinna wynosid do 1 m. W celu zachowania estetyki przykrycia 
rynien przelewowych wszystkie narożniki, niezależnie od kąta rozwarcia są przykryd 
elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiału, co 
elementy rusztu przykrywające proste odcinki rynien. 
 

Sauny suche fioskie 
Kabiny saun suchych z przeszkloną ścianą frontową z otworem drzwiowym ze szkła 
hartowanego, bezbarwnego, bezpiecznego. Wykooczenie wewnętrzne (podłoga, ściany, 
ławy, gretingi, oparcia, obudowa pieca) z drewna abachi i świerku skandynawskiego. 
Oświetlenie LED. Szczegółowe wyposażenie wg dostawny sauny. 
Grota solna 
Kabina z wykooczeniem zewnętrznym z paneli drewnianych, bezsęcznych i przeszkloną 
ścianą frontową z otworem drzwiowym ze szkła hartowanego, bezbarwnego, 
bezpiecznego. Ściany sauny wyłożone bryłami soli , elementy drewniane (ławy, oparcia, 
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obudowa pieca) z drewna abachi. Oświetlenie LED. Szczegółowe wyposażenie wg 
dostawny sauny. 
Sauna parowa 
Kabina z przeszkloną ścianą frontową z otworem drzwiowym ze szkła hartowanego, 
bezbarwnego. Wykooczenie wewnętrzne (podłoga, ściany, ławy, oparcia) z mozaiki. 
Oświetlenie LED. Szczegółowe wyposażenie wg dostawny sauny. 
 
Szafki szatniowe basenowe (parter) 
Szafka basenowa z laminatu HPL o wymiarach 180x40x50cm. Moduł szafki składa się z 
dwóch schowków umieszczonych jeden nad drugim. Każda komora posiada wieszak na 
ubrania, otwór wentylacyjny, zamek elektroniczny z kodowanym paskiem na rękę i 
kluczem uniwersalnym w przypadku braku zasilania. 
 
Lustra 
W miejscach suszenia włosów w szatni, ścienne montowane natynkowo, wym. ok. 
60x90cm. W sanitariatach ścienne wklejane nad blatem z umywalkami. 
 
Informacja wizualna 
Należy zaprojektowad system informacji wizualnej wewnątrz obiektowej przy każdych 
drzwiach taką jak: tabliczki drzwiowe, numeracja pomieszczeo, oznaczenia funkcji, etc. 

 

UWAGI DO MATERIAŁÓW: 

W trakcie realizacji należy stosowad materiały i wyroby posiadające obowiązujące 
świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie, lub jeśli są przedmiotem 
Polskich Norm, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodnośd z 
postanowieniami odpowiednich norm. Wszelkie zmiany w stosunku do rozwiązao 
zawartych w PFU należy konsultowad z autorem PFU i Zamawiającym. 
Dobór wszystkich elementów wykooczenia i wyposażenia wewnętrznego należy uzgodnid 
z Zamawiającym. Wszystkie prace należy wykonywad z zachowaniem przepisów BHP, 
szczegółowych norm i wymagao technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz instrukcją producenta. 
 

2.5 Wymagania dotyczące konstrukcji. 
 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu: 
W rejonie rozbudowy należy wykonad badania geotechniczne celem określenia warunków 
posadowienia jak również stwierdzenia poziomu wód gruntowych.  
 

Fundamenty – na stopach oraz ławach fundamentowych z betonu C20/25. Posadowienie na 
podkładzie z chudego betonu 10 cm. W fundamentach zakotwid zbrojenie ścian piwnicznych 
oraz słupów. Izolacja pozioma pod fundamentem. Zachowad wodoszczelnośd betonu i wykonad 
izolacje przeciwwodną ze względu na występowanie wód gruntowych w zbliżeniu do poziomu 
posadowienia. 

Ściany fundamentowe – wszystkie ściany w konstrukcji żelbetowej. W części piwnicznej ściany 
przenoszą obciążenia od parcia gruntu. Rozwiązania poprzed zamieszczeniem odpowiednich 
obliczeo statyczno-wytrzymałościowych oraz projekcie wykonawczym.  

Niecki basenów – w konstrukcji żelbetowej z betonu C30/37 o wodoszczelności W-8, niecki 
wykonane, jako oddylatowane od głównej konstrukcji obiektu. Na nieckach opierad się będą 
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płyty stropowe plaż. Fundamenty niecek na płycie fundamentowej. Główna konstrukcja 
monolityczna płytowo żebrowa.  

Ściany – W kondygnacji podbasenia w technologii żelbetowej bądź murowane z bloczków 
betonowych. Nadproża otworów w ścianach działowych typu L.  

Wieoce, podciągi i nadproża – zwieoczenie w poziomach stropu nad piwnicą w konstrukcji 
monolitycznej z betonu C20/25. W ciągu wieoców nadproża i podciągi.   

Słupy – podpierające podciągi i niecki basenowe. Zbrojenie słupów zakotwid w stopach i ławach 
fundamentowych.  

Stropy – monolityczne żelbetowe z betonu C30/37 o wodoszczelności W-8..  
Schody zewnętrzne - monolityczne, żelbetowe płytowe z betonu C30/37 oddylatowane.  

Stropodach żelbetowy – w konstrukcji żelbetowej monolitycznej płytowo żebrowej.  

Posadzki – na płycie żelbetowej 15 cm zbrojonej siatką ø10, co 20 cm dołem i górą. 

Z uwagi na napór wody gruntowej, płytę zamocowad na całym obwodzie do fundamentów. W 
części niepodpiwniczonej płytę konstrukcyjną posadzki monolitycznie powiązad ze ścianami 
fundamentowymi. Pod płytą – podsypka piaskowo żwirowa 30 cm, zagęszczona do ID=0,9.  

Materiały Konstrukcje żelbetowe – zbrojenie główne B500SP. Dopuszcza się zastępczo 
zastosowanie zbrojenia RB500W lub innego z klasy A-IIIN. Uwaga połączenia spawane zbrojenia 
dopuszcza się jedynie przy zastosowaniu stali B500SP. Strzemiona i zbrojenie rozdzielcze St3S lub 
inne klasy A-I lub wyższej. Beton w strefie narażonej na chlorki oraz na środowisko mokre, tj. 
Niecki basenu, plaże, schody, słupy i podciągi w sali basenu wykonad z betonu C30/37. Dla 
pozostałych elementów C20/25. Ponadto, dla niecek oraz plaży narzuca się wodoszczelnośd W-8.  

 
 

2.6 Wymagania dotyczące instalacji uzdatniania wody. 
 

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA FILTRACJI MUSI GWARANTOWAD SPEŁNIENIE PRZEZ 
WODĘ BASENOWĄ WYMAGAO OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA 
ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 ROKU ORAZ NORMY DIN19643. 
 
Główne wymagania dla założeo przyjętych w projekcie:  

 
  
2.6.1. Instalacja uzdatniania wody basenowej. 
 
Przedmiotem opracowania jest modernizacja oraz rozbudowa zespołu basenów wraz z ich 
częścią technologiczną . 
Obecnie w skład kompleksu basenów Pływalni Limanowskiej wchodzą: 
• Basen pływacki 
• Basen szkoleniowo rekreacyjny z wanną hamowną zjeżdżalni 
• Brodzik dla dzieci 
• Spa jacuzzi okrągły 
• Spa Jacuzzi pięciokątny 
Niniejsze opracowanie zakłada :  
 
ETAP I 
• Modernizację części instalacji uzdatniania wody basenowej dla obiegu  basenu 
pływackiego - wymiana cel i sond pomiarowych kompatybilnych z obecnymi kontrolerami 
• Termoizolację nierdzennej niecki basenu pływackiego 
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• Modernizację części instalacji uzdatniania wody basenowej dla obiegu  basenu 
szkoleniowo rekreacyjnego z renowacją wanny hamownej zjeżdżalni, wyminan cel i sond 
pomiarowych kompatybilnych z obecnymi kontrolerami 
• Termoizolację nierdzewnej niecki basenu szkoleniowo rekreacyjnego 
• Montaż nowej niecki brodzika dla dzieci wraz z budową stacji uzdatniania wody 
basenowej ( w tym urządzeo kompatybilnych z istniejącym  kontrolerem ) 
• Wymianę wewnętrznych wanien  jacuzzi zgodnie ze specyfikacją oraz modernizację 
stacji uzdatniania wody basenowej dla wanny owalnej i kwadratowej (wymiana cel i sond 
pomiarowych, zakup nowego zestawu kontrolno-pomiarowego kompatybilnego z 
istniejącymi już na obiekcie urządzeniami kontrolno pomiarowymi).  
• Budowę wspólnego centralnego układu ( instalacji ) płukania filtrów wraz z budową 
zbiornika wody przeznaczonej do płukania.   
 
 
ETAP II 
• Montaż dwóch nowych 6 osobowych okrągłych wanien jacuzzi zlokalizowanych na 
tarasie ( zgodnie z założeniami architektury ) oraz budowę nowej stacji uzdatniania wody 
basenowej  - osobnej dla każdej wanny 
 
 
2.6.1.1. Charakterystyka obiegów wody basenowej 
 
Istniejące obiegi i instalacje uzdatniania wody basenowej: 
 

Obieg I – Basen sportowy 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd 162 m3/h 

Powierzchnia lustra wody 312,5 m2 

Głębokośd 1,2-1,8 m 

Temperatura wody basenowej 28 °C 

Niecka basenowa Stal nierdzewna 

 
 

Obieg II – Basen szkoleniowo rekreacyjny 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd 120 m3/h 

Powierzchnia lustra wody 81,25 m2 

Głębokośd 0,8 – 1,2 m 

Temperatura wody basenowej 32 °C 

Niecka basenowa Stal nierdzewna 

 
 
Modernizowane lub nowoprojektowane obiegi i instalacje uzdatniania wody basenowej 
 

 

 Obieg III – Brodzik dla dzieci 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 
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Wydajnośd 34 m3/h 

Powierzchnia lustra wody Ok 33 m2 

Głębokośd Ok 30 m 

Temperatura wody basenowej 32 °C 

Niecka basenowa Tworzywowa 

 
 

Obieg IV.I – Wanna Spa z hydromasażem  okrągła ( wewnętrzna ) 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd  34 m3/h 

Temperatura wody basenowej 34 °C 

Wanna Spa z hydromasażem okrągła z rynną przelewową  ( wewnętrzna ) 

Parametry Wartośd  Jednostka 

Wymiar niecki z rynną przelewową  Ø 256  cm 

Objętośd 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

1630  l 

Ilośd miejsc siedzących 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

6 osób 

Dysze masażu – masaż wodny 30 szt. 

Dysze masażu – masaż powietrzny 14 szt. 

Reflektor podwodny LED białe  

Niecka basenowa Tworzywowa 

 
 

Obieg IV.II – Wanna Spa z hydromasażem  kwadratowa ( wewnętrzna ) 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd  34 m3/h 

Temperatura wody basenowej 34 °C 

Wanna Spa z hydromasażem kwadratowa z rynną przelewową  ( wewnętrzna ) 

Parametry Wartośd  Jednostka 

Wymiar niecki z rynną przelewową 252 x 252 cm 

Objętośd 
wanna ( nowoprojektowana) 

1620 l 

Ilośd miejsc siedzących 
wanna  ( nowoprojektowana) 

6 osób 

Dysze masażu – masaż wodny 31 szt. 

Dysze masażu – masaż powietrzny 15 szt. 

Reflektor podwodny LED białe  

Niecka basenowa Tworzywowa 

 
 
 
ETAP II 
 
Obieg V.I – Wanna Spa z hydromasażem  okrągła ( zewnętrzna ) 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd ( dla obu wanien ) 34 m3/h 
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Temperatura wody basenowej 34 °C 

Wanna Spa z hydromasażem okrągła z rynną przelewową  ( zewnętrzna ) 

Parametry Wartośd  Jednostka 

Wymiar niecki z rynną przelewową  Ø 256  cm 

Objętośd 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

1630  l 

Ilośd miejsc siedzących 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

6 osób 

Dysze masażu – masaż wodny 30 szt. 

Dysze masażu – masaż powietrzny 14 szt. 

Reflektor podwodny LED białe  

Niecka basenowa Tworzywowa 

 
Obieg V.II – Wanna Spa z hydromasażem  okrągła ( zewnętrzna ) 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd ( dla obu wanien ) 34 m3/h 

Temperatura wody basenowej 34 °C 

Wanna Spa z hydromasażem okrągła z rynną przelewową  ( zewnętrzna ) 

Parametry Wartośd  Jednostka 

Wymiar niecki z rynną przelewową  Ø 256  cm 

Objętośd 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

1630  l 

Ilośd miejsc siedzących 
wanna owalna ( nowoprojektowana) 

6 osób 

Dysze masażu – masaż wodny 30 szt. 

Dysze masażu – masaż powietrzny 14 szt. 

Reflektor podwodny LED białe  

Niecka basenowa Tworzywowa 

 
 
 
 
 
2.6.1.2. Wytyczne technologiczne – proces uzdatniania wody 
 
Wszystkie obiegi technologiczne pracują w obiegach zamkniętych i oparte są o 
następujące procesy: 
o Filtracja wstępna ( prefiltr pomp ) 
o Koagulacja 
o Filtracja na filtrach ciśnieniowych ze złożem wielowarstwowym z węglem aktywnym  
o Dezynfekcja na lampie UV 
o Podgrzewanie wody 
o Korekta odczynu pH 
o Dezynfekcja podchlorynem sodu 
o  
Schemat obiegu zamkniętego 
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ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY 

 
POMPY 

OBIEGOWE 
 KOAGULACJA  

FILTRACJA NA ZŁOŻU 
WIELOWARSTWOWYM 

     
 

  

 
    

 
 

     
  NIECKA 

BASENOWA 
 

KOREKTA PH  
CHLOROWANIE 

 PODGRZEWANIE  LAMPA UV 

 
 
• Woda z rynien przelewowych umieszczonych po obwodzie basenu , poprzez system 
rur odpływowych spływa grawitacyjnie do zbiornika wyrównawczego. 
• Woda ze zbiornika wyrównawczego pobierana jest przez pompy obiegowe. Pompy  
zintegrowane są z filtrami wstępnymi, które wyłapują największe zanieczyszczenia 
chroniąc z ten sposób wirniki oraz pozostałe elementy instalacji przed uszkodzeniem 
• Następnie woda poddawana jest procesowi filtracji na złożu wielowarstwowym o 
wysokości 1,2 m. 
Orurowanie zewnętrzne filtrów wyposażone jest w zawory z napędami pneumatycznymi 
lub elektrycznymi dzięki czemu sterowanie pracą filtrów realizowane jest w pełni 
automatycznie 
Przed zbiornikami filtracji dawkowany jest koagulant w celu osiągnięcia optymalnego 
procesu filtracji. 
• Płukanie filtrów polega na wstecznym przepływie wody przez złoże filtracyjne. Woda 
do płukania pobierana jest ze zbiornika wody do płukania. Filtry płukane są za pomocą 
pomp płuczących. Układ  zbiornika wody do płukania oraz pomy płuczącej wraz z 
przepływomierzem elektromagnetycznym tworzy tzw. centralny kład płukania filtrów. 
Popłuczyny filtracyjne kierowane są bezpośrednio do kanalizacji. 
• Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH oraz środek w postaci płynnego 
podchlorynu sodu  w postaci handlowej.  
•  Wartośd stężenia wolnego chloru w wodzie oraz wartośd pH powinna byd zgodna  z 
„Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagao jakim 
powinna odpowiadad woda na pływalniach”. Ze względu na zasadowy odczyn 
podchlorynu sodu, korektor pH musi mied odczyn kwaśny aby utrzymad wodę w basenie 
wymaganym zakresie pH. 
• Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem 
prawidłowych stężeo tych chemikaliów w wodzie basenowej czuwa automatyczny system 
kontrolno-pomiarowy, który bezpośrednio steruje pompkami dozującymi chemikalia. 
 W układzie kontrolno-pomiarowym następuje pomiar poziomu chloru wolnego , chloru 
całkowitego, potencjału redox oraz wartości pH. Praca stacji dozujących podchloryn sodu 
,korektor pH oraz koagulant musi byd powiazania z układem automatyki w sposób 
uniemożliwiający ich uruchomienie przy wyłączonych pompach obiegowych basenu. 
• Uzdatniona woda basenowa jest doprowadzona do niecek basenu za pomocą 
systemu dennych dysz zasilających rozmieszczonych w dnie.  
• Całośd wody cyrkulacyjnej z niecki basenowej odprowadzana jest za pośrednictwem  
rynny przelewowej do zbiornika wyrównawczego. Następuje zamknięcie obiegu 
uzdatniania wody. 
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• Uzupełnianie obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu wody 
wodociągowej, na którym należy zaprojektowad wymiennik ciepła, wodomierz oraz zawór 
z napędem elektrycznym sterowanym przez poziomomierz zabudowany w zbiorniku 
wyrównawczym. 
Czynnik grzewczy 65 stC 
 
 
2.6.2. Wymagania dotyczące zastosowanych urządzeo i materiałów 
technologicznych 
2.6.2.1. Centralny układ płukania filtrów 
 
• Zbiornik wody do płukania 
 
Należy zaprojektowad zbiornik technologiczny przeznaczony na magazynowanie wody do 
płukania filtrów 
Zbiornik należy wykonad  z płyt warstwowych PP-H o grubości 50mm o pojemności 
czynnej min 31 m3. 
Wejście do zbiornika należy wykonad jako boczny właz o średnicy min DN600 z 
przeźroczystą pokrywą  i wentylacją grawitacyjną ( odpowietrzenie). Zbiornik powinien 
mied możliwośd spuszczenia wody, kontroli poziomu wody za pomocą przetwornika 
ciśnienia i rury wodowskazowej, posiadad przelew awaryjny, szczelne kródce 
przyłączeniowe oraz układ uzupełniania wody wodociągowej . Podstawowe medium 
zasilające zbiornik – woda basenowa ze wszystkich obiegów basenowych. 
Woda basenowa zgromadzona w zbiorniku będzie służyd także jako dolne źródło pompy 
ciepła. Woda basenowa po schłodzeniu do ok 5 st C będzie wykorzystywana do płukania 
złóż filtracyjnych instalacji basenowych. 
Zbiornik zlokalizowad w pomieszczeniu technologicznym pod niecką basenu pływackiego. 
 
 
• Pompa wody do płukania 
 
Należy zaprojektowad układ dwóch  pomp w układzie równoległym o sumarycznej  
wydajności  umożliwiającej płukanie filtrów. 
Proces płukania złoża filtracyjnego należy prowadzid z prędkością 50-60m/h. 
Pompy sterowane za pomocą przetwornicy częstotliwości. 
Przed i za pompą zależy zamontowad przepustnice odcinające. 
Instalację centralnego płukania filtrów wyposażyd w międzykołnierzowy przepływomierz 
elektromagnetyczny do  pomiaru natężenia przepływu wody do płukania. 
 
2.6.2.2. Pompy obiegowe wody basenowej 
 
ETAP I 
• Obieg I Basen sportowy 
Istniejące pompy obiegowe  - bez zmian 
 
• Obieg II Basen szkoleniowo -  rekreacyjny 
Istniejące pompy obiegowe  - bez zmian 
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• Obieg III Brodzik dla dzieci 
Należy zaprojektowad układ dwóch  pomp w układzie równoległym o sumarycznej  
wydajności  pozwalającej na prowadzenie procesu filtracji zgodnie z pkt 1.1 
Charakterystyka obiegów basenowych 
 
• Obieg IV.I Wanna SPA okrągła z hydromasażem 
Istniejące pompy obiegowe  - bez zmian 
 
• Obieg IV.II Wanna SPA kwadratowa z hydromasażem 
Istniejące pompy obiegowe  - bez zmian 
 
 
ETAP II 
 
• Obieg V.I Zewnętrzna wanna SPA okrągła z hydromasażem 
Należy zaprojektowad układ dwóch  pomp w układzie równoległym o sumarycznej  
wydajności  pozwalającej na prowadzenie procesu filtracji zgodnie z pkt 1.1 
Charakterystyka obiegów basenowych 
 

 Obieg V.II Zewnętrzna wanna SPA okrągła z hydromasażem 
Należy zaprojektowad układ dwóch  pomp w układzie równoległym o sumarycznej  
wydajności  pozwalającej na prowadzenie procesu filtracji zgodnie z pkt 1.1 
Charakterystyka obiegów basenowych 
 
 
2.6.2.3. Przetwornice częstotliwości – dotyczy wszystkich obiegów basenowych 
 
Wszystkie istniejące i nowoprojektowane  pompy obiegowe  oraz pompy i dmuchawy 
atrakcji należy doposażyd w przetwornice częstotliwości. 
 
Przetwornica częstotliwości musi spełniad następujące kryteria: 
o Wbudowany filtr EMC kategorii C1 ( zgodnie z EN61800-3:2004) 
o Komunikacja Can Open, Modbus RTU 
o Wbudowany tranzystor hamowania 
o Dwa wejścia analogowe o rozdzielczości 12 bit 
o Obudowa w wykonaniu IP 66 
o Darmowe narzędzie do programowania i analizy pracy przemiennika 
o Przeciążalnośd 150 % przez 60 s 
o Możliwośd pracy w trybie wektorowym i skalarnym 
o Lakierowane płytki PCB 
o Lakierowany radiator 
o Wbudowany zasilacz 24DC/100ma z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym 
o Wentylator chłodzący umiejscowiony wewnątrz obudowy 
 
2.6.2.4. Zbiorniki filtracyjne 
 
Należy zastosowad filtry ciśnieniowe zwojone wykonane z żywic poliestrowych 
wzmacniane włóknem szklanym, wykonane zgodnie z normą DIN19605/19643 ze złożem 
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o wysokości 1,2m,  Filtr powinien byd zaprojektowany na ciśnienie robocze 2,5 bar,  byd 
wyposażony w dno z dyszami. Odległośd między złożem, a górną granicą leja 
przelewowego powinna byd zgodna z normą DIN. Filtry muszą posiadad odpowiednią 
średnicę kródców przyłączeniowych. 
 
 
Zestawienie zbiorników filtracyjnych 
 

 

I ETAP 
WYDAJNOŚD 
INSTALACJI 

FILTRY CIŚNIENIOWE 

  

m3/h ilośd średnica *m+ 

1. Basen pływacki 162 2 1,8 

2. 
Basen szkoleniowo 
rekreacyjny 

120 2 1,6 

3. Basen brodzik 34 1 1,2 

4.1 Wanny wewnętrzna okrągła 34 1 1,2 

4.2 
Wanny wewnętrzna 
kwadratowa 

34 1 1,2 

 
    

 

II ETAP 
WYDAJNOŚD 
INSTALACJI 

FILTRY CIŚNIENIOWE 

    m3/h ilośd średnica *m+ 

5.1. Wanna zewnętrzna okrągła 34 1 1,2 

5.2. Wanna zewnętrzna okrągła 34 1 1,2 

 
    

 
      zbiorniki filtracyjne istniejące 

     zbiorniki filtracyjne nowoprojektowane 
 
 
 

 
 
Na potrzeby montażu instalacji uzdatniania wody brodzika ( ETAP I) oraz zewnętrznych 
wanien SPA ( ETAP II ) należy zakupid nowy filtr 
Filtry obiegów basenu sportowego, basenu szkoleniowo rekreacyjnego oraz 
wewnętrznych wanien SPA -  istniejące bez zmian. 
 
UWAGA: 
Istniejące zbiorniki filtracyjne przed ich zasypaniem należy wewnątrz wyczyścid i 
zdezynfekowad.  Należy zaprojektowad i wykonad proces dezynfekcji oraz usunięcia 
biofilmów oraz innych osadów z istniejących filtrów , zbiorników oraz orurowaniu 
poszczególnych niecek basenowych. 
 
2.6.2.5. Złoże filtracyjne 
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Wszystkie zbiorniki filtracyjne należy ( istniejące oraz nowoprojektowane ) należy 
wypełnid aktywowanym złożem szklanym  w proporcjach licząc od dna dyszowego: 
• 25 %    - 2,0 – 4,0 mm 
• 25%      -  0,7 – 2,0 mm  
• 50%      -  0,4 – 0,8 mm  
Sumaryczna wysokośd złoża filtracyjnego 1,2m. 
 
Złoże szklane musi spełniad następujące kryteria: 
o granulacja: 
warstwa filtrująca (0,4 – 1,0) 
warstwa pośrednia (1,0-2,0) 
warstwa podtrzymująca (2,0 – 4,0) 
o twardośd >7 mohs 
o zanieczyszczenie organiczne < 50 g/tonne 
o czynna powierzchnia adsorpcyjna złoża – 50  000 m2/m3 
o ścieralnośd cząstek (po 100 godzinach płukania wstecznego) < 1% 
o kolorowe szkło (zielone/ bursztynowe) > 98% 
 
2.6.2.6. Armatura . 
 
Zastosowana armatura musi spełniad wymagania nakładane na materiały wykorzystane w 
technologii basenowej, transportujące wodę o podwyższonej zawartości chloru, posiadad 
uszczelnienie EPDM. 
Przewiduje się pełną automatyzację prowadzonych procesów filtracji i płukania filtrów we 
wszystkich obiegach uzdatniania wody basenowej. 
W tym celu należy zastosowad armaturę baterii zaworów klapowych ( przepustnic ) z  
napędami pneumatycznymi lub elektrycznymi. Dla przepustnic z napędami 
pneumatycznymi należy je zaprojektowad w dwóch konfiguracjach: dwustronnego 
działania i jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną, na instalacji czystej wody 
zasilającej nieckę basenową. W przypadku napędów pneumatycznych należy 
zaprojektowad instalację sprężonego powietrza. 
Powietrze sterujące musi byd odpowiednio przygotowane, przefiltrowane i osuszone, 
zgodnie z wymaganiami producenta. 
Istniejące baterie zaworów klapowych filtrów basenu sportowego, szkoleniowo-
rekreacyjnego oraz wanien SPA wymienid na nowe sterowane poprzez napędy. 
2.6.2.7. Pompy dozujące chemikalia 
 
We wszystkich instalacjach uzdatniania wody basenowej (istniejących i 
nowoprojektowanych) należy zastosowad samozasysające membranowe pompy dozujące 
z możliwością ciągłego dozowania. Głowica PVC.  
Układy dozujące należy wyposażyd  w zestaw ssący, wannę ochronną, przewody dozujące 
i iniektor. 
Pompy dozujące zlokalizowad w pomieszczeniach dozowania i magazynowania środków 
chemicznych. 
Dopuszcza się lokalizację pomp koagulantu w pomieszczeniu technicznym, 
 
2.6.2.8. Urządzenia kontrolno- pomiarowe 
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Należy zastosowad urządzenie kontrolno-pomiarowe do pomiaru stężenia chloru wolnego 
, chloru całkowitego, pH oraz pomiaru potencjału Redox.  
• Zakres pomiarowy chloru wolnego: 0  - 2 ppm 
• Zakres pomiaru pH: 0 -14 
• Zakres pomiaru Redox +/- 1500mV 
• Zakres pomiaru temperatury: 0 – 50 st C 
• Menu w języku polskim 
• Cztery przekaźniki prądowe 
• Dwa przekaźniki bezprądowe 
• Dwa wyjścia analogowe 4-20 mA 
• Dwa wyjścia częstotliwościowe 
• Port RS485 (ModBus TRU) 
o W obiegu brodzika dla dzieci należy wykorzystad istniejące urządzenie kontrolno-
pomiarowe . Należy wyposażyd je w nowa celę pomiarową z kompletem sond 
pomiarowych. 
o W obiegu wanny SPA  należy zamontowad nowe kompletne urządzenie kontrolno-
pomiarowe wraz z celą pomiarową i kompletem sond 
o W obiegu wanny  OKRĄGŁEJ  należy zamontowad nowe kompletne urządzenie 
kontrolno-pomiarowe wraz z celą pomiarową i kompletem sond 
o W obiegu basenu sportowego należy wykorzystad istniejące urządzenie kontrolno-
pomiarowe. Należy wyposażyd je w nową celę pomiarową wraz z kompletem sond 
pomiarowych. 
o W obiegu basenu szkoleniowo rekreacyjnym należy wykorzystad istniejące urządzenie 
kontrolno-pomiarowe. Należy wyposażyd je w nową celę pomiarową wraz z kompletem 
sond pomiarowych. 
 
2.6.2.9. Lampy UV 
 
ETAP I 
 
• Obieg I Basen sportowy 
Istniejąca lampa UV  - bez zmian 
 
• Obieg II Basen szkoleniowo -  rekreacyjny 
Istniejąca lampa UV  - bez zmian 
 
• Obieg III Brodzik dla dzieci 
Należy zaprojektowad średniociśnieniową lampę UV o wydajności zgodnej z wydajnością 
instalacji uzdatniania wody basenowej  
 
• Obieg IV.I  Wanny SPA okrągła z hydromasażem 
Istniejąca lampa UV  - bez zmian 
 
• Obieg IV.II  Wanny SPA kwadratowa z hydromasażem 
Istniejąca lampa UV  - bez zmian 
 
  
Specyfikacja lapy UV 
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o Lampa UV przeznaczona do wody basenowej 
o Automatyczny system czyszczący  
o Wykonanie reaktora: stal nierdzewna 
o Odwodnienie w najwyższym i najniższym punkcie 
o Czujnik przepływu zabezpieczający urządzenie przed suchobiegiem 
o Montaż poziomy lub pionowy 
o Czas życia promiennika 12 000 h 
o Menu w języku polskim 
o Możliwośd odczytu danych: promieniowanie w W/m2; temperatura komory/ reaktor 
w st C; licznik przepracowanych godzin, poziom regulacji mocy 
o System wyposażony w czujnik promieniowania wykonany ze stali nierdzewnej 
o Regulacja mocy lamp. Urządzeni dostosowuje się – zmniejsza moc elektryczna lam w 
celu uzyskania dawki w zależności od jakości wody. Możliwośd ręcznej regulacji w zakresie 
50-100%, automatycznej regulacji na podstawie odczytu promieniowania 
o Komunikacja: protokół MODBUS TCP 
 
 
ETAP II 
• Obieg V.I Zewnętrzna Wanna SPA z hydromasażem 
Należy zaprojektowad średniociśnieniową lampę UV o wydajności zgodnej z wydajnością 
instalacji uzdatniania wody basenowej . Specyfikacja jak wyżej 
 

 Obieg V.II Zewnętrzna Wanna SPA z hydromasażem 
Należy zaprojektowad średniociśnieniową lampę UV o wydajności zgodnej z wydajnością 
instalacji uzdatniania wody basenowej . Specyfikacja jak wyżej 
 
 
2.6.2.10. Wymienniki ciepła – pompy wymienników 
 
W celu optymalizacji instalacji układy wymienników  we wszystkich obiegach wody 
basenowej należy wyposażyd w pompy obiegowe. 
ETAP I 
• Obieg III Brodzik dla dzieci 
Należy zaprojektowad płaszczowo rurowy wymiennik ciepła wykonany ze stali 
nierdzewnej  przystosowany do pracy z medium jakim jest woda basenowa  
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika ciepła należy zamontowad 
pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
 
• Obieg IV.I Wanna SPA 
Należy zaprojektowad płaszczowo rurowy wymiennik ciepła wykonany ze stali 
nierdzewnej  przystosowany do pracy z medium jakim jest woda basenowa  
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika należy zamontowad 
pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
 
• Obieg IV.II Wanna SPA 
Należy zaprojektowad płaszczowo rurowy wymiennik ciepła wykonany ze stali 
nierdzewnej  przystosowany do pracy z medium jakim jest woda basenowa  
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Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika należy zamontowad 
pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
 
 
• Obieg I Basen sportowy 
Istniejący wymiennik ciepła  - bez zmian 
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika należy zamontowad 
pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik. 
Parametry pompy powinny zapewniad prawidłową pracę istniejących wymienników – 2 
wymienniki B1000 połączone równolegle 
 
• Obieg II Basen szkoleniowo rekreacyjny  
Istniejący wymiennik ciepła  - bez zmian 
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika należy zamontowad 
pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
Parametry pompy powinny zapewniad prawidłową pracę istniejących wymienników – 2 
wymienniki B1000 połączone równolegle 
 
Instalację pomp obiegowych wymienników ( dotyczy wszystkich obiegów wody 
basenowej ETAPI oraz ETAP II) należy wykonad w sposób umożliwiający przekierowanie 
wody basenowej z poszczególnych instalacji do zbiornika wody przeznaczonej do płakania 
( centralny układ płukania filtrów ). W tym celu na instalacji odprowadzającej wodę do 
zbiornika do płukania należy zamontowad zawór z napędem , wodomierz z nadajnikiem 
impulsów wraz z ręcznym zaworem membranowym do płynnej regulacji przepływu. 
 
ETAP II 
 
• Obieg V.I Zewnętrzna wanna SPA 
Należy zaprojektowad płaszczowo rurowy wymiennik ciepła wykonany ze stali 
nierdzewnej  przystosowany do pracy z medium jakim jest woda basenowa  
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika należy zamontowad 
pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
 
• Obieg V.II Zewnętrzna wanna SPA 
Należy zaprojektowad płaszczowo rurowy wymiennik ciepła wykonany ze stali 
nierdzewnej  przystosowany do pracy z medium jakim jest woda basenowa  
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika należy zamontowad 
pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
 
 
2.6.2.11. Układ uzupełniania wody 
 
Na instalacji wody wodociągowej kierowanej na potrzeby uzupełniania obiegów 
technologicznych należy zaprojektowad wymiennik ciepła ( wspólny dla wszystkich 
układów).  
Wymiennik należy dobrad wg następujących założeo: 
• Podgrzew wody wodociągowej z 5 do 35 st C. 
• Zapotrzebowanie wody wodociągowej 15 m3/h 
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Uzbrojenie instalacji w wymiennik ciepła pozwala na uzupełnianie obiegów instalacji 
technologicznych wodą wodociągowa bez wychładzania wody basenowej. 
 
Za wymiennikiem instalację uzupełniania wody należy rozprowadzid do poszczególnych 
zbiorników wyrównawczych. Każdą z instalacji wyposażyd w zawór z napędem 
elektrycznym oraz wodomierz z nadajnikiem impulsów. 
 
 
2.6.2.12.  Zbiorniki wyrównawcze obiegów technologicznych 
 
• Obieg I Basen sportowy 
Istniejący zbiornik wyrównawczy  - bez zmian 
 
• Obieg II Basen szkoleniowo -  rekreacyjny 
Istniejący zbiornik wyrównawczy  - bez zmian 
 
• Obieg III Brodzik dla dzieci 
Na potrzeby nowej instalacji brodzika dla dzieci należy wykorzystad istniejący zbiornik 
wyrównawczy brodzika – bez zmian 
 
• Obieg IV.I Wanna SPA  kwadratowa z hydromasażem 
Istniejący zbiornik wyrównawczy  - bez zmian 
 
• Obieg IV.II Wanna SPA  okrągła z hydromasażem 
Istniejący zbiornik wyrównawczy  - bez zmian 
 
 
ETAP II 
•  Obieg V.I Zewnętrzna wanna SPA z hydromasażem 
Na potrzeby nowej instalacji zewnętrznej wanny SPA należy zaprojektowad  nowy zbiornik 
wyrównawczy. Zbiornik wykonany w technologii żelbetowej lub z płyt warstwowych PP-H 
o grubości 50mm. 
 
 
 
 
•  Obieg V.II Zewnętrzna wanna SPA z hydromasażem 
Na potrzeby nowej instalacji zewnętrznej wanny SPA należy zaprojektowad  nowy zbiornik 
wyrównawczy. Zbiornik wykonany w technologii żelbetowej lub z płyt warstwowych PP-H 
o grubości 50mm 
 
2.6.2.13. Rurociągi instalacji technologii basenowej 
 
Wszystkie przewody instalacji basenowej w obrębie stacji uzdatniania wody  należy 
wykonad z rur i kształtek PVC ciśnieniowych PN10. 
Rurociągi instalacji uzupełniania układów wodą wodociągową wykonad z rur PP PN 10 
łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego 
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Rurociągi należy układad i łączyd zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Rurociągi sprężonego powietrza ( w przypadku  zastosowania napędów pneumatycznych ) 
wykonad za pomocą rur i kształtek ocynkowanych zewnętrznie i wewnętrznie, łączonych 
metodą zaciskową.  
Do transportu środków chemicznych należy zastosowad ciśnieniowe teflonowe wężyki 
dozujące (PTFE). 
 
 
2.6.2.14. Automatyka i sterowanie 
 
Każdy z obiegów technologicznych ( basenu sportowego, basenu szkoleniowo 
rekreacyjnego, brodzika dla dzieci oraz wanien wewnętrznych i zewnętrznych  z 
hydromasażem) należy wyposażyd w międzykołnierzowy przepływomierz 
elektromagnetyczny. Przepływomierz należy zlokalizowad pomiędzy zestawem pomp 
obiegowych a zbiornikami filtracyjnymi. 
Układ AKPiA technologii basenowej będzie realizował następujące zadania: 
o Automatyczne sterowanie pracą filtrów wraz z w pełni automatycznym procesem 
płukania filtrów, z zastosowaniem blokad niezbędnych do prawidłowej pracy układu.  
o Możliwośd ręcznego wymuszania załączania poszczególnych procesów pracy filtra. 
o Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych, z 
zabezpieczaniem pomp obiegowych przed suchobiegiem, uzupełnianie zbiorników wodą 
świeżą i sygnalizowaniem stanów alarmowych.  
o Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podczas postoju pomp 
obiegowych.  
o Regulacja temperatury w wodzie basenowej i zabezpieczanie przed przegrzaniem, 
zapewnione dzięki zastosowaniu czujników temperatury  na rurociągach wody basenowej  
o Kontrola wydajności instalacji technologicznej .  
o Pomiar wydajności wody kierowanej do zbiornika wody do płukania i uzupełnianej z 
wodociągu sieci miejskiej.  
o Sterowanie pracą atrakcji wodnych z możliwości ustawienia algorytmu czasowego 
załączania i wyłączania atrakcji.  
o Pomiar zużycia energii elektrycznej oraz wody dla każdego obiegu basenowego.  
o Pomiar energii cieplnej należy zrealizowad w układzie węzła cieplnego -źródeł ciepła 
 
  
2.6.3. Termiczna izolacja nierdzewnych niecek basenowych basenu sportowego i 
basenu szkoleniowo rekreacyjnego 
 
Nierdzewne konstrukcje niecek basenu sportowego oraz basenu szkoleniowo 
rekreacyjnego należy zabezpieczyd od zewnątrz przed szkodliwym działaniem 
agresywnego otoczenia.  
W tym celu należy przeprowadzid następujące prace: 
• Wyczyszczenie stalowych ścian niecek basenowych, usunięcie nalotów powstałych 
wskutek oddziaływania agresywnego otoczenia 
• W celu zabezpieczenia konstrukcji przed działaniem agresywnego otoczenia oraz 
utraty ciepła z wody basenowej poprzez stalowe ściany basenów należy je od zewnątrz 
pokryd zamkniętokomórkową pianą poliuretanową. 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 47 

Grubośd warstwy termoizolacyjnej - 10 cm 
 
Wymiary basenów zgodne z pkt 1.1 Charakterystyka obiegów basenowych. 
 
 
2.6.4. Uwagi koocowe 
 
Wszystkie nowoprojektowane urządzenia powinny byd kompatybilne  z obecnie 
eksploatowanymi urządzeniami. 
 
2.7.1. Instalacja uzdatniania wody basenowej ETAP III 

 
Przedmiotem opracowania Etapu III  jest rozbudowa zewnętrznego zespołu basenu i 
wodnego placu zabaw wraz z ich częścią technologiczną . 
Obecnie w skład kompleksu basenów Pływalni Limanowskiej wchodzą: 
Niniejsze opracowanie zakłada :  
 

 Budowę kompletnej stacji uzdatniania wody basenowej wraz z urządzeniami atrakcji 
dla potrzeb budowy zewnętrznego basenu rekreacyjnego  

 Budowę kompletnej stacji uzdatniania wody basenowej wraz z urządzeniami atrakcji 
dla potrzeb budowy zewnętrznego wodnego placu zabaw  

 
 

2.7.1.1. Charakterystyka obiegów wody basenowej 

 
Istniejące obiegi i instalacje uzdatniania wody basenowej: 
Minimalne wymagania technologiczne 
 
Obieg VI – Zewnętrzny basen rekreacyjny 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd 188 m3/h 

Powierzchnia lustra wody 152 m2 

Temperatura wody basenowej 28 °C 

Niecka basenowa Niecka betonowa  

 

Obieg VII – Zewnętrzny wodny plac zabaw 

Parametry pracy Wartośd  Jednostka 

Wydajnośd 60 m3/h 

Powierzchnia lustra wody 102 m2 

Temperatura wody basenowej 28 °C 

Niecka basenowa Niecka betonowa + nawierzchnia EPDM 

 
 
 

2.7.1.2. Wytyczne technologiczne – proces uzdatniania wody 
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Wszystkie obiegi technologiczne pracują w obiegach zamkniętych i oparte są o następujące 
procesy: 

o Filtracja wstępna ( prefiltr pomp ) 
o Koagulacja 
o Filtracja na filtrach ciśnieniowych ze złożem wielowarstwowym z węglem 

aktywnym  
o Dezynfekcja na lampie UV 
o Podgrzewanie wody 
o Korekta odczynu pH 
o Dezynfekcja podchlorynem sodu 

 
 

Schemat obiegu zamkniętego basenu rekreacyjnego 
 

ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY 

 
POMPY 

OBIEGOWE 
 KOAGULACJA  

FILTRACJA NA ZŁOŻU 
WIELOWARSTWOWYM 

     
 

  

 
    

 
 

     
  NIECKA 

BASENOWA 
 

KOREKTA pH  
CHLOROWANIE 

 PODGRZEWANIE  LAMPA UV 

 
 

 Woda z rynien przelewowych umieszczonych po obwodzie basenu , poprzez system 
rur odpływowych spływa grawitacyjnie do zbiornika wyrównawczego.  

 Woda ze zbiornika wyrównawczego pobierana jest przez pompy obiegowe. Pompy  
zintegrowane są z filtrami wstępnymi, które wyłapują największe zanieczyszczenia 
chroniąc z ten sposób wirniki oraz pozostałe elementy instalacji przed uszkodzeniem 

 Następnie woda poddawana jest procesowi filtracji na złożu wielowarstwowym o 
wysokości 1,2 m. 
Orurowanie zewnętrzne filtrów wyposażone jest w zawory z napędami 
pneumatycznymi lub elektrycznymi dzięki czemu sterowanie pracą filtrów 
realizowane jest w pełni automatycznie 
Przed zbiornikami filtracji dawkowany jest koagulant w celu osiągnięcia optymalnego 
procesu filtracji. 

 Płukanie filtrów polega na wstecznym przepływie wody przez złoże filtracyjne. Woda 
do płukania pobierana jest ze zbiornika wyrównawczego obiegu basenowego. Filtry 
płukane są wodą basenową za pomocą pomp obiegowych.  
Popłuczyny filtracyjne kierowane są bezpośrednio do kanalizacji. 

 Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH oraz środek w postaci płynnego 
podchlorynu sodu  w postaci handlowej.  

  Wartośd stężenia wolnego chloru w wodzie oraz wartośd pH powinna byd zgodna  z 
„Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagao 
jakim powinna odpowiadad woda na pływalniach”. Ze względu na zasadowy odczyn 
podchlorynu sodu, korektor pH musi mied odczyn kwaśny aby utrzymad wodę w 
basenie wymaganym zakresie pH. 
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 Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem 
prawidłowych stężeo tych chemikaliów w wodzie basenowej czuwa automatyczny 
system kontrolno-pomiarowy, który bezpośrednio steruje pompkami dozującymi 
chemikalia. 
 W układzie kontrolno-pomiarowym następuje pomiar poziomu chloru wolnego , 
chloru całkowitego, potencjału redox oraz wartości pH. Praca stacji dozujących 
podchloryn sodu ,korektor pH oraz koagulant musi byd powiazania z układem 
automatyki w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie przy wyłączonych pompach 
obiegowych basenu. 

 Uzdatniona woda basenowa jest doprowadzona do niecek basenu za pomocą 
systemu dennych dysz zasilających rozmieszczonych w dnie.  

 Całośd wody cyrkulacyjnej z niecki basenowej odprowadzana jest za pośrednictwem  
rynny przelewowej do zbiornika wyrównawczego. Następuje zamknięcie obiegu 
uzdatniania wody. 

 Uzupełnianie obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu wody 
wodociągowej, na którym należy zaprojektowad wodomierz oraz zawór z napędem 
elektrycznym sterowanym przez poziomomierz zabudowany w zbiorniku 
wyrównawczym. 
 

Schemat obiegu zamkniętego wodnego placu zabaw 
 

 ZBIORNIK 
WYRÓWNAWCZY 
DWUKOMOROWY 

 
POMPY 

OBIEGOWE 
 KOAGULACJA  

FILTRACJA NA ZŁOŻU 
WIELOWARSTWOWYM 

       
 

    
 

 

       

 

 
KOREKTA pH  

CHLOROWANIE 
 PODGRZEWANIE  LAMPA UV 

          
              

 
POMPY ATRAKCJI 

                
              

 
NIECKA 

BASENOWA 
       Woda ze zbiornika wyrównawczego części wody nieprzefiltrowanej pobierana jest 

przez pompy obiegowe. Pompy  zintegrowane są z filtrami wstępnymi, które 
wyłapują największe zanieczyszczenia chroniąc z ten sposób wirniki oraz pozostałe 
elementy instalacji przed uszkodzeniem 
Zbiornik wyrównawczy wodnego placu zabaw należy wykonad jako dwukomorowy. 

 Następnie woda poddawana jest procesowi filtracji na złożu wielowarstwowym o 
wysokości 1,2 m. 
Orurowanie zewnętrzne filtrów wyposażone jest w zawory z napędami 
pneumatycznymi lub elektrycznymi dzięki czemu sterowanie pracą filtrów 
realizowane jest w pełni automatycznie 
Przed zbiornikami filtracji dawkowany jest koagulant w celu osiągnięcia optymalnego 
procesu filtracji. 

 Płukanie filtrów polega na wstecznym przepływie wody przez złoże filtracyjne. Woda 
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do płukania pobierana jest ze zbiornika wyrównawczego obiegu basenowego. Filtry 
płukane są wodą basenową za pomocą pomp obiegowych.  
Popłuczyny filtracyjne kierowane są bezpośrednio do kanalizacji. 

 Po podgrzaniu do wody dawkowany jest korektor pH oraz środek w postaci płynnego 
podchlorynu sodu  w postaci handlowej.  

  Wartośd stężenia wolnego chloru w wodzie oraz wartośd pH powinna byd zgodna  z 
„Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie wymagao 
jakim powinna odpowiadad woda na pływalniach”. Ze względu na zasadowy odczyn 
podchlorynu sodu, korektor pH musi mied odczyn kwaśny aby utrzymad wodę w 
basenie wymaganym zakresie pH. 

 Nad dawkowaniem korektora pH i środka dezynfekcyjnego oraz utrzymaniem 
prawidłowych stężeo tych chemikaliów w wodzie basenowej czuwa automatyczny 
system kontrolno-pomiarowy, który bezpośrednio steruje pompkami dozującymi 
chemikalia. 
 W układzie kontrolno-pomiarowym następuje pomiar poziomu chloru wolnego , 
chloru całkowitego, potencjału redox oraz wartości pH. Praca stacji dozujących 
podchloryn sodu ,korektor pH oraz koagulant musi byd powiazania z układem 
automatyki w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie przy wyłączonych pompach 
obiegowych basenu. 

 Uzdatniona woda doprowadzona jest do do części wody przefiltrowanej zbiornika 
wyrównawczego. Następuje zamknięcie obiegu uzdatniania wody. 

 Woda na atrakcje wodne pobierana jest z części wody przefiltrowanej zbiornika 
wyrównawczego. Woda z powierzchni wodnego placu zabaw trafia do zbiornika 
komory wody nieprzefiltrowanej. 

 Uzupełnianie obiegu w świeżą wodę odbywa się za pomocą rurociągu wody 
wodociągowej, na którym należy zaprojektowad wodomierz oraz zawór z napędem 
elektrycznym sterowanym przez poziomomierz zabudowany w zbiorniku 
wyrównawczym. 

 
 
 
 
 
 
 

2.7.2. Wymagania dotyczące zastosowanych urządzeo i materiałów technologicznych 

 Zbiornik wyrównawczy 
 
Zbiorniki należy wykonad  z płyt warstwowych PP-H o grubości 50mm lub w 
konstrukcji żelbetowej o pojemności czynnej pozwalającej na poprawne prowadzenie 
procesów filtracyjnych w tym objętości niezbędnej na proces płukania filtrów. 
Zbiornik na potrzeby wodnego placu zabaw wykonad jako dwukomorowy (  z częścią 
wody przefiltrowanej i częścią wody nieprzefiltrowanej ) 
Wejście do zbiornika należy wykonad jako boczny właz o średnicy min DN600 z 
przeźroczystą pokrywą  i wentylacją grawitacyjną ( odpowietrzenie). Zbiornik 
powinien mied możliwośd spuszczenia wody, kontroli poziomu wody za pomocą 
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przetwornika ciśnienia i rury wodowskazowej, posiadad przelew awaryjny, szczelne 
kródce przyłączeniowe oraz układ uzupełniania wody wodociągowej .  
 
 
 

2.7.3. Pompy obiegowe wody basenowej 
 

Należy zaprojektowad układ dwóch  pomp w układzie równoległym o sumarycznej  
wydajności  pozwalającej na prowadzenie procesu filtracji zgodnie z pkt 1.1 
Charakterystyka obiegów basenowych. Pompy wyposażone w prefiltry. 
 
 

2.7.4. Przetwornice częstotliwości – dotyczy wszystkich obiegów basenowych 
 
Wszystkie  nowoprojektowane  pompy obiegowe  oraz pompy i dmuchawy 
atrakcji należy doposażyd w przetwornice częstotliwości. 
 

Przetwornica częstotliwości musi spełniad następujące kryteria: 

o Wbudowany filtr EMC kategorii C1 ( zgodnie z EN61800-3:2004) 

o Komunikacja Can Open, Modbus RTU 

o Wbudowany tranzystor hamowania 

o Dwa wejścia analogowe o rozdzielczości 12 bit 

o Obudowa w wykonaniu IP 66 

o Darmowe narzędzie do programowania i analizy pracy przemiennika 

o Przeciążalnośd 150 % przez 60 s 

o Możliwośd pracy w trybie wektorowym i skalarnym 

o Lakierowane płytki PCB 

o Lakierowany radiator 

o Wbudowany zasilacz 24DC/100ma z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym 

o Wentylator chłodzący umiejscowiony wewnątrz obudowy 

 
2.7.5. Zbiorniki filtracyjne 

 
Należy zastosowad filtry ciśnieniowe zwojone wykonane z żywic poliestrowych 
wzmacniane włóknem szklanym, wykonane zgodnie z normą DIN19605/19643 ze 
złożem o wysokości 1,2m,  Filtr powinien byd zaprojektowany na ciśnienie robocze 
2,5 bar,  byd wyposażony w dno z dyszami. Odległośd między złożem, a górną granicą 
leja przelewowego powinna byd zgodna z normą DIN. Filtry muszą posiadad 
odpowiednią średnicę kródców przyłączeniowych. 
 
 

 
2.7.6. Złoże filtracyjne 

 
Wszystkie zbiorniki filtracyjne należy należy wypełnid aktywowanym złożem szklanym  w 
proporcjach licząc od dna dyszowego: 
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 25 %    - 2,0 – 4,0 mm 

 25%      -  0,7 – 2,0 mm  

 50%      -  0,4 – 0,8 mm  
Sumaryczna wysokośd złoża filtracyjnego 1,2m. 
 

Złoże szklane musi spełniad następujące kryteria: 
o granulacja: 

warstwa filtrująca (0,4 – 1,0) 

warstwa pośrednia (1,0-2,0) 

warstwa podtrzymująca (2,0 – 4,0) 

o twardośd >7 mohs 
o zanieczyszczenie organiczne < 50 g/tonne 
o czynna powierzchnia adsorpcyjna złoża – 50  000 m2/m3 
o ścieralnośd cząstek (po 100 godzinach płukania wstecznego) < 1% 
o kolorowe szkło (zielone/ bursztynowe) > 98% 

 
 

2.7.7. Armatura . 
 
Zastosowana armatura musi spełniad wymagania nakładane na materiały wykorzystane w 
technologii basenowej, transportujące wodę o podwyższonej zawartości chloru, posiadad 
uszczelnienie EPDM. 
Przewiduje się pełną automatyzację prowadzonych procesów filtracji i płukania filtrów we 
wszystkich obiegach uzdatniania wody basenowej. 
W tym celu należy zastosowad armaturę baterii zaworów klapowych ( przepustnic ) z  
napędami pneumatycznymi lub elektrycznymi. Dla przepustnic z napędami 
pneumatycznymi należy je zaprojektowad w dwóch konfiguracjach: dwustronnego 
działania i jednostronnego działania ze sprężyną zwrotną, na instalacji czystej wody 
zasilającej nieckę basenową. W przypadku napędów pneumatycznych należy 
zaprojektowad instalację sprężonego powietrza. 
Powietrze sterujące musi byd odpowiednio przygotowane, przefiltrowane i osuszone, 
zgodnie z wymaganiami producenta. 
Istniejące baterie zaworów klapowych filtrów basenu sportowego i szkoleniowo-
rekreacyjnego wymienid na nowe sterowane poprzez napędy. 
 
 

2.7.8. Pompy dozujące chemikalia 
 

We wszystkich instalacjach uzdatniania wody basenowej (istniejących i 
nowoprojektowanych) należy zastosowad samozasysające membranowe pompy dozujące 
z możliwością ciągłego dozowania. Głowica PVC. 
Układy dozujące należy wyposażyd  w zestaw ssący, wannę ochronną, przewody dozujące 
i iniektor. 
Pompy dozujące zlokalizowad w pomieszczeniach dozowania i magazynowania środków 
chemicznych. 
Dopuszcza się lokalizację pomp koagulantu w pomieszczeniu technicznym, 
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2.7.9. Urządzenia kontrolno- pomiarowe 
 

Należy zastosowad urządzenie kontrolno-pomiarowe do pomiaru stężenia chloru 
wolnego , chloru całkowitego, pH oraz pomiaru potencjału Redox.  

 Zakres pomiarowy chloru wolnego: 0  - 2 ppm 

 Zakres pomiaru pH: 0 -14 

 Zakres pomiaru Redox +/- 1500mV 

 Zakres pomiaru temperatury: 0 – 50 st C 

 Menu w języku polskim 

 Cztery przekaźniki prądowe 

 Dwa przekaźniki bezprądowe 

 Dwa wyjścia analogowe 4-20 mA 

 Dwa wyjścia częstotliwościowe 

 Port RS485 (ModBus TRU) 
o W obiegu brodzika dla dzieci należy zamontowad nowe kompletne urządzenie 

kontrolno-pomiarowe wraz z celą pomiarową i kompletem sond 

o W obiegu wanien SPA  należy zamontowad nowe kompletne urządzenie kontrolno-

pomiarowe wraz z celą pomiarową i kompletem sond 

o W obiegu basenu sportowego należy wykorzystad istniejące urządzenie kontrolno-

pomiarowe. Należy wyposażyd je w nową celę pomiarową wraz z kompletem sond 

pomiarowych. 

o W obiegu basenu szkoleniowo rekreacyjnym należy wykorzystad istniejące urządzenie 

kontrolno-pomiarowe. Należy wyposażyd je w nową celę pomiarową wraz z 

kompletem sond pomiarowych. 

 

2.7.10. Lampy UV  
 

Dla każdego z obiegów technologicznych należy zaprojektowad średniociśnieniową 
lampę UV o wydajności zgodnej z wydajnością instalacji uzdatniania wody basenowej  

  

Specyfikacja lapy UV 

o Lampa UV przeznaczona do wody basenowej 

o Automatyczny system czyszczący  

o Wykonanie reaktora: stal nierdzewna 

o Odwodnienie w najwyższym i najniższym punkcie 

o Czujnik przepływu zabezpieczający urządzenie przed suchobiegiem 

o Montaż poziomy lub pionowy 

o Czas życia promiennika 12 000 h 

o Menu w języku polskim 

o Możliwośd odczytu danych: promieniowanie w W/m2; temperatura komory/ reaktor 

w st C; licznik przepracowanych godzin, poziom regulacji mocy 

o System wyposażony w czujnik promieniowania wykonany ze stali nierdzewnej 

o Regulacja mocy lamp. Urządzeni dostosowuje się – zmniejsza moc elektryczna lam w 

celu uzyskania dawki w zależności od jakości wody. Możliwośd ręcznej regulacji w 

zakresie 50-100%, automatycznej regulacji na podstawie odczytu promieniowania 
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o Komunikacja: protokół MODBUS TCP 

 

2.7.11. Wymienniki ciepła – pompy wymienników 
 

Należy zaprojektowad płaszczowo rurowy wymiennik ciepła wykonany ze stali 
nierdzewnej  przystosowany do pracy z medium jakim jest woda basenowa  
Na instalacji doprowadzającej wodę basenową do wymiennika ciepła należy 
zamontowad pompę obiegową wymuszającą przepływ wody przez wymiennik 
 
 

2.7.12. Rurociągi instalacji technologii basenowej 
 
Wszystkie przewody instalacji basenowej w obrębie stacji uzdatniania wody  należy wykonad 
z rur i kształtek PVC ciśnieniowych PN10. 
Wszystkie przewody zewnętrznych sieci technologicznych lub instalacji układanych w 
betonowej płycie basenowej należy wykonad z rur i kształtek PE ciśnieniowych min PN 10 
Rurociągi instalacji uzupełniania układów wodą wodociągową wykonad z rur PP PN 10 
łączonych metodą zgrzewania polifuzyjnego 
Rurociągi należy układad i łączyd zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robot rurociągów z tworzyw sztucznych”. 
Rurociągi sprężonego powietrza ( w przypadku  zastosowania napędów pneumatycznych ) 
wykonad za pomocą rur i kształtek ocynkowanych zewnętrznie i wewnętrznie, łączonych 
metodą zaciskową.  
Do transportu środków chemicznych należy zastosowad ciśnieniowe teflonowe wężyki 
dozujące (PTFE). 
 

 
2.7.13. Automatyka i sterowanie 

 

Każdy z obiegów technologicznych ( basenu sportowego, basenu szkoleniowo rekreacyjnego, 
brodzika dla dzieci oraz wanien wewnętrznych i zewnętrznych  z hydromasażem) należy 
wyposażyd w międzykołnierzowy przepływomierz elektromagnetyczny. Przepływomierz 
należy zlokalizowad pomiędzy zestawem pomp obiegowych a zbiornikami filtracyjnymi. 

Układ AKPiA technologii basenowej będzie realizował następujące zadania: 
o Automatyczne sterowanie pracą filtrów wraz z w pełni automatycznym procesem 

płukania filtrów, z zastosowaniem blokad niezbędnych do prawidłowej pracy 
układu.  

o Możliwośd ręcznego wymuszania załączania poszczególnych procesów pracy filtra. 
o Automatyczna kontrola poziomu wody w zbiornikach przelewowych, z 

zabezpieczaniem pomp obiegowych przed suchobiegiem, uzupełnianie zbiorników 
wodą świeżą i sygnalizowaniem stanów alarmowych.  

o Zabezpieczenie przed niekontrolowanym dozowaniem podczas postoju pomp 
obiegowych.  

o Regulacja temperatury w wodzie basenowej i zabezpieczanie przed przegrzaniem, 
zapewnione dzięki zastosowaniu czujników temperatury  na rurociągach wody 
basenowej  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 55 

o Kontrola wydajności instalacji technologicznej .  
o Pomiar wydajności wody kierowanej do zbiornika wody do płukania i uzupełnianej z 

wodociągu sieci miejskiej.  
o Sterowanie pracą atrakcji wodnych z możliwości ustawienia algorytmu czasowego 

załączania i wyłączania atrakcji.  
o Pomiar zużycia energii elektrycznej oraz wody dla każdego obiegu basenowego.  
o Pomiar energii cieplnej należy zrealizowad w układzie węzła cieplnego -źródeł ciepła 

 
 

 
 

2.8. Wymagania dotyczące instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej:  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U, z 2002r Nr 75 
poz. 690 z późn. zm.) „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” 
zawierające się w Wymaganiach Technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 5 „Wymagania 
sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” wydane przez PZiTS oraz PZP przy akceptacji 
Ministerstwa Zdrowia - autor mgr inż. Czesław Sokołowski, Stosowne do projektowanych 
instalacji normy i przepisy branżowe (w tym normy dotyczące efektywności silników 
elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczące 
temperaturowej efektywności odzysku ciepła z usuwanego powietrza, itp.).  

 
Wymagania, jakie ma spełniad instalacja wentylacyjna dla przebudowywanego obiektu:  

 
Zgodnie z założeniami funkcjonalnymi przebudowywany obiekt nie zmieni pełnionej do tej 
pory funkcji. W ramach przebudowy przemieszczeniu ulegają, niektóre funkcje obiektu, co 
spowoduje koniecznośd przeprojektowania układu instalacji wentylacji. Projekt 
przebudowy instalacji wentylacyjnej powinien uwzględniad maksymalne wykorzytsanie 
istniejących instalacji i urządzeo. Instalacja ta powinna zostad przeprojektowana zgodnie  
z jej przeznaczeniem z uwzględnieniem ekonomicznego aspektu eksploatacji obiektu. 
Należy przez to rozumied zastosowanie rozwiązao o możliwie wysokiej efektywności 
energetycznej. Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, należy zastosowad instalację 
umożliwiającą bieżące dostosowywanie jej wydajności do aktualnych potrzeb. 
Dokumentacja powinna zawierad obliczenia potwierdzające zasadnośd rozwiązao 
przyjętych w projekcie. Projekt w sposób szczególny powinien uwzględniad wszystkie 
wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej.  

 
     

Główne wymagania projektowo - wykonawcze:  
 

- Podstawowym kryterium doboru urządzeo wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, poza 
wymaganymi cechami funkcjonalnymi, będą niskie koszty eksploatacji,  

- Wszystkie centrale wentylacyjne wyposażone będą w indywidualne urządzenia do 
bieżącej kontroli zużycia ciepła i energii elektrycznej, z możliwością wysyłania danych do 
systemu nadrzędnego (systemu SCADA),  
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- Zastosowane będą rozwiązania umożliwiające bieżącą kontrolę COP wszystkich 
zamontowanych pomp ciepła (również indywidualnych wewnątrz central 
wentylacyjnych),  

- Centrale wentylacyjne wyposażone będą w system elektronicznego pomiaru i regulacji 
wydajności powietrza (oddzielnie dla nawiewu i wywiewu). Systemy sterowania 
umożliwiały będą automatyczną redukcję wydajności, gdy ze względu na potrzeby 
funkcjonalne wydajnośd nominalna nie będzie potrzebna. 

- Główne parametry techniczne zainstalowanych urządzeo wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych (wydajnośd powietrza, SFP wentylatorów w centralach wentylacyjnych, 
temperaturowa sprawnośd odzysku ciepła, COP pomp ciepła), będą przedmiotem badao 
podczas odbioru technicznego i w okresie eksploatacji. Odstępstwa od wymagao 
normatywnych bądź wartości deklarowanych w projekcie będą traktowane, jako wada 
istotna przedmiotu zamówienia.  

 
 
 
Podbasenie, stacji uzdatniania wody, pomieszczenia reagentów chemicznych - 
wymagania dla wentylacji:   

a) Dla pomieszczeo technicznych należy zastosowad podciśnieniową wentylację 
mechaniczną, nawiewno – wywiewną, bez recyrkulacji.  

b) Dla instalacji przekraczających 500 m3/h należy zastosowad urządzenia do odzysku ciepła z 
usuwanego powietrza. Urządzenia wentylacyjne w części wywiewnej powinny byd 
odporne na działanie wilgoci i związków chloru.  

c) Wywiew mechaniczny z pomieszczenia reagentów (50% dołem i 50% górą) z 
zastosowaniem elementów instalacji oraz urządzeo odpornych na działanie chloru.  
 

d) W pomieszczeniach technicznych stacji uzdatniania wody kratki wywiewne należy 
zlokalizowad w pobliżu źródeł wilgoci i zanieczyszczeo chemicznych.  

e) Nie dopuszcza się wentylacji pomieszczeo technicznych za pomocą systemów 
wentylacyjnych obsługujących halę basenową lub inne pomieszczenia, do których mają 
dostęp klienci.  
 

 

2.9. Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania wody 
basenowej i ciepła technologicznego. 

 

2.9.1. Stan istniejący 

Dla zabezpieczenia potrzeb wszystkich instalacji grzewczych w budynku zainstalowana jest 
kaskada dwóch kondensacyjnych kotłów typ UltraGas 450 firmy HOVAL o mocy grzewczej 
450 kW każdy, zasilane gazem ziemnym GZ 50. 
– zakres nominalnej mocy cieplnej (przy 80/60oC) 87¸410 kW 
– zakres nominalnej mocy cieplnej (przy 40/30 oC) 97¸450 kW 
– ciśnienie robocze max/min 5,0/1,0 bar 
– maksymalna temperatura robocza 95 oC 
– pojemnośd wodna kotła 387 litrów 
– sprawnośd znormalizowana 75/60 oC 107,3 % 
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– zużycie gazu GZ 50 (1013 mbar, 0 oC) 42,4 m3/h 
 
Istniejące przyłącze gazowe posiada maksymalną przepustowośd na poziomie 124 m3/h 
natomiast maksymalne zapotrzebowanie gazu dla istniejących kotłów wynosi 84,8 m3/h. 
Zadaniem istniejącego węzła ciepła jest możliwośd utrzymania maksymalnego parametru 
czynnika grzewczego na wyjściu na poziomie 80 oC w okresie zimowym. 
 
Istniejący sposób sterowania pracą kotłów: 
– sterowanie obiegiem c.o. (z mieszaczem) – regulacja pogodowa 
– sterowanie obiegiem wody grzewczej do nagrzewnic central wentylacyjnych (z 
mieszaczem) -regulacja pogodowa 
– sterowanie obiegiem wody grzewczej do wymienników basenowych 
– sterowanie obiegiem wody grzewczej do zasobników c.w.u. 
 
Istniejący bilans ciepła zakłada następujące potrzeby: 
— dla potrzeb instalacji c.o.   70 KW 
— dla potrzeb central wentylacyjnych 68 kW 
— dla potrzeb instalacji c.w.u.  200 kW 
— dla potrzeb technologii basenowych, maksymalne rozruchowe zapotrzebowanie  402 
kW 
— dla potrzeb technologii basenowych, orientacyjne ruchowe zapotrzebowanie  266 
kW 

2.9.2. Założenia przeprowadzenia modernizacji 

Przewiduje się przeprowadzenie modernizacji obiektu z możliwością jej etapowania, zgodnie 
z opisem architektonicznym. Planowane Etapy modernizacji związane ze zmianą 
zapotrzebowania Obiektu na ciepło: 
Etap 1: modernizacja układu płukania filtrów basenowych, modernizacja urządzeo 
wchodzących w skład źródła ciepła. 
Etap 2: Wykonanie wanien zewnętrznych. 
Etap 3: Wykonanie niecek zewnętrznych.  
Opracowanie projektowe w zakresie źródeł ciepła powinno zawierad rozwiązanie 
zapewniające pokrycie zapotrzebowania na ciepło Etapów 1 i 2 z możliwością rozbudowy o 
Etap 3. Zastrzega się jednak możliwośd wyłączenia niektórych etapów z zakresu obecnie 
realizowanych robót budowlanych. 
Przewidywany bilans ciepła dla rozwiązania docelowego: 

a) Instalacja grzewcza (CO)      - 70 kWt 

b) Wentylacja        - 100 kWt 

c) Ciepła woda użytkowa      - 200 kWt 

d) Technologia basenowa (po realizacji etapu 1)   - 200 kWt 

e) Technologia basenowa, etap 2     - 45 kWt 

f) Technologia basenowa, etap 3 ( basen i plac zabaw zewnętrzny ) - 245 kWt 

Suma po wykonaniu etapu 1   - 570 kWt 

Suma po wykonaniu etapu 2 -  - 615 kWt 

Suma po wykonaniu etapu 3 -  - 860 kWt 
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2.9.3. Założenia do projektowania źródła ciepła 

Należy założyd możliwośd utrzymania  parametru ciepła na wyjściu na poziomie 80°C. 
Konfiguracja projektowanego źródła ciepła powinna obejmowad: 
– wykorzystanie pomp ciepła (PC)  
– zastosowanie układów mikrokogeneracyjnych (CHP) 
– wykorzystanie istniejących kotłów gazowych jako źródło szczytowe pracujące podczas 
rozruchów po przerwach technologicznych oraz jako źródło awaryjne. 
 
 
Pompy ciepła (PC) 
Należy przewidzied zastosowanie pomp ciepła (PC) umożliwiających zapewnienie 
parametrów wody grzewczej zimą na poziomie 65 °C. Układ pomp ciepła, nie mniejszy niż 
300 kWt, oraz mikrokogeneratorów należy wpiąd w istniejący układ grzewczy za 
pośrednictwem sprzęgła hydraulicznego. Wszystkie urządzenia wytwarzające ciepło tj. 
pompy ciepła, mikrokogeneratory oraz istniejące kotły gazowe należy traktowad jako układ 
kaskadowy pracujący zgodnie z ustalonym algorytmem mającym na względzie ich optymalną 
pracę pod względem ekonomicznym przy jednoczesnym spełnianiu wymaganych 
parametrów czynnika grzewczego. 
 
Z uwagi na przewidywane etapowanie prac modernizacyjnych należy zastosowad pompy 
ciepła mające możliwośd korzystania z różnorodnych dolnych źródeł ciepła (hybrydowe 
dolne źródła).  
Dolnymi źródłami ciepła dla pomp ciepła mają byd: 

 powietrze z otoczenia, 

 glikol etylenowy krążący w układach sond dla pionowych odwiertów geotermalnych 

niskotemperaturowych tj. o temperaturze około 0 - 12oC, 

 woda z centralnego układu płukania wody basenowej o temperaturze do 30oC. 

Układ pomp ciepła musi posiadad priorytet wykorzystania ciepła pochodzącego ze źródeł 
odnawialnych (PV, CHP) oraz ciepła nadmiarowego pochodzącego z procesu płukania filtrów 
basenowych.  
Nadmiar ciepła, związany m.in. ze spodziewanymi nadwyżkami produkcji energii elektrycznej 
z instalacji fotowoltaicznej a konsumowanej przez pompy ciepła, gromadzony będzie w 
odpowiednio izolowanym zbiorniku buforowym zlokalizowanych pod parkingiem naziemnym 
lub w innym miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu. 
 
Zasilanie z instalacji fotowoltaicznej (PV) 
Głównym źródłem zasilania pomp ciepła w energię elektryczną będzie energia pobierana z 
sieci oraz z instalacji fotowoltaicznej (PV) zbudowanej w oparciu o technologię off-grid. 
Założeniem funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej jest produkcja energii w celu obniżenia 
kosztów bieżących funkcjonowania obiektu. Nadwyżki produkowanej energii (moc chwilowa 
wyższa niż chwilowe zapotrzebowanie Obiektu na energię) mają zostad skonsumowane przez 
układ pomp ciepła w celu zmagazynowania wytworzonego ciepłą w zbiorniku buforowym. 
Technologia instalacji fotowoltaicznej, w tym zastosowany inwerter oraz rozdzielnia 
zasilająca instalacje wewnątrz obiektu, powinna zagwarantowad dostarczenie energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach nawet w przypadku zaniku zasilania zewnętrznego 
Obiektu (np. blackout) w celu zasilenia kluczowych układów instalacji basenowej (np. 
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dozowanie uzdatniania wody, określone pompy obiegowe, oświetlenie awaryjne) – w 
okresie doby w którym energia ta będzie produkowana. 
 
Założenia do projektowania instalacji fotowoltaicznej: 

a) Instalacja PV stacjonarna zamontowana na dachu  = 100,00 kWp 

b) Instalacja PV na trackerach zakres: 5 trackerów x 13,5 kW = 67,5 kW 

 Łączna moc planowanej instalacji PV : 167,5 kW 

 
 
Mikrokogeneratory (CHP) 
Zastosowanie układów mikrokogeneracyjnych o łącznej mocy około 70 kWt umożliwi 
pokrycie średniego zapotrzebowania na ciepło wykorzystywane przez układy technologiczne. 
Należy zastosowad kaskadę składającą się z co najmniej dwóch jednostek o tej samej mocy 
znamionowej, umożliwiając częściową pracę układu również w przypadku awarii jednego z 
modułów lub trwających prac serwisowych. Kaskada modułów kogeneracyjnych powinna 
pokrywad około 25% obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło obiektu dla wszystkich 
procesów technologicznych. 
Dobór modułów kogeneracyjnych należy poprzedzid wnikliwą analizą przebiegu zużycia 
energii elektrycznej oraz cieplnej w obiekcie w cyklu dobowym oraz rocznym z 
uwzględnieniem jego specyfiki. Nadrzędnym parametrem do doboru jednostek modułów 
kogeneracyjnych jest koniecznośd zapewnienia pracy wszystkich jednostek z ich wydajnością 
nominalną przez co najmniej 8000 h/rocznie.  
Wymagania stawiane modułom kogeneracyjnym: 
– należy zastosowad moduły kogeneracyjne z silnikiem spalinowym zasilanym gazem 
ziemnym 
– należy zastosowad moduły kogeneracyjne wyposażone w trójfazowy asynchroniczny 
generator prądu chłodzony wodą 
– należy zastosowad moduły kogeneracyjne z funkcją automatycznego 
uzupełniania/wymiany oleju 
– należy zastosowad moduły kogeneracyjne o zakresie modulacji mocy elektrycznej każdej 
jednostki na poziomie minimum 25-100 % 
– należy zastosowad moduły kogeneracyjne o sprawnośd całkowitej jednostki przy 
obciążeniu znamionowym (bez ciepła kondensacji spalin): >95 % 
– należy zastosowad moduły kogeneracyjne o zużyciu gazu nie większym niż 12,2 m3/h dla 
pojedynczego urządzenia o mocy 20kWel / 40 kWth. 
– należy dla wszystkich jednostek przewidzied indywidualne systemowe przewody 
spalinowe. 
 
Należy przewidzied możliwośd pracy mikrokogeneratorów w przypadku zaniku napięcia 
sieciowego. W tym celu należy dobrad odpowiedni generator prądu z możliwością modulacji 
jago pracy jako zasilania awaryjnego i wzorca sieciowego dla mikrokogeneratorów. Moc tego 
generatora powinna pozwolid na zasilanie wybranych obwodów gwarantowanych o mocy 
około 30 kW i umożliwid uruchomienie pracy przynajmniej jednego mikrokogeneratora. 
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2.9.4. Instalacja ogrzewania wody basenowej  

W etapie 1 modernizacji zaplanowano wykonanie centralnego układu płukania filtrów w celu 
odbioru ciepła z wody basenowej wykorzystywanej do płukania. Centralny układ płukania 
filtrów składa się ze zbiornika o pojemności czynnej ok 30 m3 oraz zestawu pompowego. Z 
wody basenowej o temperaturze ok 25-28o C zgromadzonej w zbiorniku wody do płukania 
odbierane będzie ciepło poprzez pompę ciepła. Po procesie odzysku ciepła z wody 
basenowej zbiorniki filtracyjne będą płukane wodą o temperaturze ok 5 o C. 
Odebrane ciepło zasilad będzie układ pomp ciepła a jego nadmiar magazynowany będzie z 
zbiorniku buforowym (zasobniku ciepła). Rozmiar zbiornika należy określid w projekcie 
wykonawczym na podstawie szacunkowego bilansu cieplnego, ilości ciepła możliwego do 
wytworzenia w procesie autokonsumpcji nadwyżki energii wytwarzanej przez instalację PV, 
oraz stałej pracy CHP względem chwilowego zapotrzebowania na ciepło (podgrzew wody 
basenowej, wentylację, CO, CWU). 
Podgrzewanie wody basenowej powinno posiadad priorytet na pracą innych układów 
grzewczych aby nie dopuścid do chwilowego obniżenia temperatury wody w basenach po 
procesie płukania filtrów basenowych. Proces ten powinien byd rozłożony w miarę 
równomiernie w ciągu doby bez konieczności jego prowadzenia po wieczornym zamknięciu 
obiektu. 
Należy wykonad odpowiedniej wielkości wymiennik ciepła w celu podgrzania wstępnego 
świeżej wody wodociągowej podczas procesu uzupełniania technologii basenowej od 
temperatury 5 do 35 °C, przy zapotrzebowaniu na wodę wodociągową wynoszącym 15 m3/h 
. Ma to na celu zmniejszenie różnicy temperatur i zapewnienie możliwości wykonywania 
płukania filtrów ciśnieniowych nie tylko w okresie nocnym po zamknięciu Obiektu dla 
Klientów. 
 

2.9.5. Instalacja ciepła technologicznego (CT) 

Ciepło technologiczne w Obiekcie wykorzystywane jest w celach podgrzania wody 
basenowej oraz zapewnienia odpowiedniego parametru temperaturowego w wymiennikach 
ciepła central wentylacyjnych – obecny w węźle rozdzielacz posiada dwa osobne obiegi. 
Zalecane parametry zasilania / powrotu: 

 80/60 °C dla okresu szczytowego zapotrzebowania (np. rozruchy technologiczne, 

temperatury zewnętrzne o wartościach bliskich dolnej granicy projektowej), 

 65/45 °C dla okresu normalnego zapotrzebowania. 

Ze względu na zmienny w ciągu roku parametr zasilania potrzebny na utrzymanie określonej 
temperatury wody basenowej oraz powietrza nawiewanego na halę basenową, 
projektowany układ rozdzielacza musi umożliwiad zmianę temperatury zasilania każdego z 
obiegów, uwzględniając wszystkie obiegi technologii wody we wszystkich Etapach 
modernizacji. 
 

2.9.6. Instalacja wentylacji 

Obecne w centralach basenowych nagrzewnice wodne typu 4RR 883*1450 42, wykonane z 
rurek miedzianych z naprasowanymi lamelami aluminiowymi, należy zweryfikowad i jeżeli 
jest to możliwe wymienid na nagrzewnice o wyższej sprawności zapewniające lepszy odbiór 
ciepła i możliwośd obniżenia parametru temperaturowego zasilania CT.  



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 61 

W projekcie wykonawczym to przedsięwzięcie należy wycenid jako opcję dodatkową. 
 

2.9.7. Funkcjonalnośd urządzeo oraz sterowników automatyki 

2.9.7.1. Układy mikrokogeneracji 

Projektowane urządzenia mają posiadad funkcjonalnośd zapewniającą komunikację oraz 
sterowanie zdalne za pomocą otwartego protokołu komunikacji (np. Modbus TCP/IP, BACnet 
IP) w sieci lokalnej automatyki Obiektu. Na etapie projektowania należy określid listę 
zmiennych, które będą służyd do integracji układów i zdalnego sterowania urządzeniami. 
Mikrokogenerację należy wyposażyd w liczniki ciepła oraz energii elektrycznej ze zdalnym (za 
pomocą otwartego protokołu komunikacji) odczytem wartości mierzonych, co najmniej 
chwilowa wartośd mocy oraz licznik. 
Mikrokogeneracja musi spełniad założenie o możliwości pracy w systemie wewnętrznej sieci 
energetycznej, bez udziału sieci zewnętrznej. 
 

2.9.7.2. Pompy ciepła 

Projektowane pompy ciepła mają posiadad funkcjonalnośd zapewniającą komunikację oraz 
sterowanie zdalne za pomocą otwartego protokołu komunikacji (np. Modbus TCP/IP, BACnet 
IP) w sieci lokalnej automatyki Obiektu. W projekcie wykonawczym należy zawrzed wstępną 
listę zmiennych, które mogą służyd do integracji/zdalnego sterowania urządzeniami. 
Pompy ciepła należy wyposażyd w liczniki ciepła oraz zużywanej energii elektrycznej ze 
zdalnym (za pomocą otwartego protokołu komunikacji) odczytem wartości mierzonych. 
Moc pompy ciepła należy dobrad wg obliczeo projektowych opierając się na parametrach 
podanych w zestawieniu przedstawionym w punkcie 1.2. Należy zaprojektowad pompę 
wysokotemperaturową zbudowaną na dwóch jednostkach połączonych w układzie 
kaskadowym, przewidziana do zamontowania w systemie dualnym z możliwością pracy z 4 
odrębnymi dolnymi źródłami (odwierty, wymiennik z powietrzem, ciepło odzyskane z 
płukania filtrów, ciepło zmagazynowane w buforze ciepła). 
 

2.9.7.3. Sterownik główny węzła ciepła 

Projektowane rozwiązanie ma na celu maksymalne wykorzystanie nadmiarów energii 
elektrycznej wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej oraz ciepła odebranego od wody z 
centralnego układu płukania. Priorytetem nadrzędnym jest podgrzewanie wody basenowej 
oraz utrzymanie odpowiednich parametrów ciepła technologicznego względem aktualnej 
pory roku jak najniższym kosztem. W tym celu algorytm sterownika musi wybrad 
odpowiednie dolne źródło hybrydowych pomp ciepła (powietrze z otoczenia, glikol 
etylenowy w układach pionowych odwiertów geotermalnych, woda z centralnego układu 
płukania) względem aktualnego okresu w ciągu roku aby zagwarantowad jak 
najkorzystniejszy współczynnik COP. Wybór dolnego źródła musi uwzględniad okresową 
regenerację pionowych odwiertów geotermalnych.  
Jedną z głównych funkcjonalności głównego sterownika jest wymuszanie pracy pomp ciepła 
na odpowiedniej wydajności adekwatnej do ilości nadwyżki energii produkowanej z instalacji 
fotowoltaicznej w celu jej maksymalnej autokonsumpcji. Wytworzone w ten sposób ciepło 
magazynowane ma byd w projektowanym zbiorniku buforowym i wykorzystywane w celu 
obniżenia kosztów eksploatacyjnych. 
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Interfejs użytkownika sterownika głównego musi byd dostępny z poziomu internetu oraz 
sieci lokalnej. 
Interfejs użytkownika powinien zapewniad co najmniej dwa poziomy dostępu: 

a) User: poziom dostępu pozwala na zmianę podstawowych parametrów 

technologicznych oraz odczyt wszystkich wartości parametrów pracy, 

b) Serwis: pozwala na odczyt i zmianę wszystkich parametrów pracy i pełen 

dostęp do sterowników. 

Funkcjonalnośd sterownika głównego wymusza możliwośd pełnej komunikacji z pozostałymi 
sterownikami obecnymi na obiekcie oraz wstawionymi w procesie modernizacji, w 
szczególności: inwerterem instalacji fotowoltaicznej, pompami ciepła, sterownikiem 
technologii uzdatniania wody w zakresie napełniania i odbioru ciepła z centralnego układu 
płukania, piecami gazowymi HOVAL, układem mikrokogeneracji.  

 

2.10. Wymagania dotyczące instalacji wody zimnej. 
 
W całym budynku rozprowadzona jest instalacja wody bytowej, która zostanie rozbudowana w 
związku, z nową aranżacją pomieszczeo i potrzebą obsłużenia nowych lokalizacji przyborów 
sanitarnych. Zaprojektowana armatura będzie w wykonaniu „wandaloodpornym „ uruchamiana 
bezdotykowo. Rozbudowie podlegad będzie również  instalacja wody dla potrzeb technologii 
basenowej zgodnie z wytycznymi technologicznymi. 

 

2.11.    Wymagania dotyczące instalacji wody ciepłej. 
W całym budynku rozprowadzona jest instalacja ciepłej wody i cyrkulacji.  
Zmianie podlega instalacja w celu dostosowania do nowego układu pomieszczeo i dodatkowych 
przyborów sanitarnych oraz sposób przygotowania wody dla pryszniców. Natryski w szatniach 
basenu zasilane będą wodą zmieszaną w jednym centralnym mieszaczu. Zaprojektowana 
armatura będzie w wykonaniu „wandaloodpornym „ uruchamiana bezdotykowo. 
 

2.12.    Wymagania dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej. 
 

Instalacja kanalizacji zostanie podzielona na cztery obiegi:  
- Kanalizację sanitarną „brudną” kanalizacja odprowadzane będzie bezpośrednio do kanalizacji 

miejskiej, 
- Kanalizację sanitarną „czystą”, woda z natrysków oddzielnym układem kanalizacyjnym 

gromadzona będzie w zbiorniku i wykorzysta w układzie odzysku ciepła ze ścieków, 
- Kanalizację technologiczną - Woda z płukania filtrów gromadzona będzie również w zbiorniku i 

wykorzystywania w układzie do odzysku ciepłą ze ścieków, 
- Kanalizację deszczową.  

 

Kanalizacja w części może byd gromadzona w zbiornikach i wykorzystywana w wydzielonej 
instalacji do spłuczek w miskach ustępowych i pisuarach. Zrzuty wody z basenów i zbiorników 
wyrównawczych oraz odprowadzanie ścieków powstających w SUW dokonywane będę do 
instalacji kanalizacji sanitarnej. W przypadku barku instalacji odzysku ciepła z popłuczyn instalacji 
kanalizacji musi mied możliwośd grawitacyjnego odbioru ścieków i chwilowej wartości na poziomie 
150 m3/h. Zrzut z takim natężeniem przepływu będzie trał do 5 minut. W przypadku wykonania 
instalacji odzysku ciepła z popłuczyn instalacji kanalizacja może mied wydajnośd około 20 m3/h i 
nie musi zapewniad odpływu grawitacyjnego z poziomu posadzki, na której posadowione są 
urządzenia technologiczne. Dla ograniczenia kosztów odprowadzenia ścieków do kanalizacji 
należy rozważyd możliwośd: - wykorzystania popłuczyn z filtrów do innych celów np. do 
nawadniania terenów zielonych - instalacji opomiarowana instalacji kanalizacyjnej, itp. 
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2.13.    Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych. 
 

Instalacje elektryczne obejmowad będą rozbudowę i przebudowę następujących instalacji: 
- Instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 
- Instalacje oświetlenia terenu, 
- Instalacji gniazd wtykowych 230 V, 
- Instalacji siły, 
- Zasilaczy rozdzielnic obwodowych, 
- Szaf zasilających urządzenia technologiczne, 
- Instalacji zasilania wentylacji, wod.-kan. oraz połączenia wyrównawcze, 
- Instalacji odgromową, 
- Instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
- Instalacji sygnalizacji włamania i napadu, 
- Instalacji systemu wyświetlania informacji z tablicą wyników, 
- Instalacji telefonicznej, (budowa instalacji strukturalnej), 
- Instalacji telewizji dozorowej, 
- Instalację dozoru oraz instalację elektronicznego systemu obsługi klienta ESOK (budowa systemu 
pobierania opłat), 
- Instalacji systemu nagłośnienia, 
- Systemu sygnalizacji pożaru i sterowania klapami ppoż.  
 
Wszystkie urządzania SUW należy zasilid z szafy dostarczonej przez wykonawcę instalacji 
uzdatniania wody basenowej. W jego zakres ma wchodzid również wykonanie okablowania 
zasilającego i sterującego wraz z systemem SCADA (system informatyczny nadzorujący przebieg 
procesu technologicznego - główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), 
ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych).  
 
Przebudowa obiektu zakłada montaż paneli fotowoltaicznych stacjonarnych w oparciu o 
konstrukcje dachu basenu oraz paneli na trakerach zlokalizowanych na terenie zielonym po 
wschodniej stronie budynku. Rozmieszczenie instalcji na dachu powinno uwzględnid 
najkorzystniejsze ułożenie względem azymutu słooca oraz zapewnid możliwośd dalszej rozbudowy 
instalacji PV w kolejnych etapach. 
 
 
 

Założenia do projektowania instalacji fotowoltaicznej: 

a) Instalacja PV stacjonarna  na dachu = 100,00 kWp 

b) Instalacja PV na trackerach zakres: 5 trackerów x 13,5 kW = 67,5 kW 

 Łączna moc planowanej instalacji PV : 167,5 kW 

 
 
 
 
 

2.14.    Wymagania dotyczące pozostałych instalacji. 
 

Projektuje się wykonanie szeregu instalacji niskoprądowych - monitoringu rejestracyjnego w 
newralgicznych częściach obiektu jak: punkty rozliczeo, hala basenu, hol, a także instalację 
monitoringu wizyjnego hali basenu z podglądem w holu głównym oraz montaż automatycznego 
systemu rozliczeo i kontroli dostępu. Instalacja ciepłej wody użytkowej będzie wyposażona w 
pompę ciepła, która umożliwi wykorzystanie ciepła odpadowego z wód popłucznych 
odprowadzanych z basenu podczas płukania filtrów oraz ścieków z natrysków. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_informatyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_biznesowy
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2.15.    Wymagania dotyczące wyposażenia obiektu. 
 

Materiały przyjęte do wykonania wyposażenia należy dobierad estetyczne, dobre 
jakościowo i możliwie niedrogie w utrzymaniu i eksploatacji. Należy dobierad materiały 
dostosowane do architektury budynku o nowoczesnym wyglądzie (new design), oraz 
oszczędne, co do formy, proste i funkcjonalne. Materiałowo i kolorystycznie wyposażenie 
powinno dopełniad wnętrza samego obiektu naśladując jego ascetyczny i minimalistyczny 
charakter. 
Przewiduje się w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zastosowanie specjalistycznego 
wyposażenia basenowego. 
 

  Wyposażenie dostarczone przez wykonawcę powinno byd uzgodnione na etapie projektu z 
Zamawiającym i byd kompletne z punktu widzenia funkcjonowania obiektu oraz 
umożliwiad prawidłowe funkcjonowanie obiektów bez dodatkowych zakupów ze strony 
Użytkownika czy Zamawiającego. 

 
  Uwaga: Wszystkie meble i akcesoria powinny byd odporne na zniszczenie, przeznaczone 

do budynków użyteczności publicznej.  
  Elementy projektowane indywidualnie powinny parametrami odpowiadad systemowym 

rozwiązaniom, co do trwałości np. lada kasowa, szatniowa i bufetowa wykonad, jako 
element meblarski, z okleinami drewnopodobnymi, szkłem, z elementami 
podświetlanymi.  

  Szafki przebieralni basenowych – podwójne wodoodporne, wykonane z laminatu HPL, 
okucia ze stali nierdzewnej, wyposażone w zamki zgodne z instalacją ESOK obiektu.  

 

2.15.1. Minimalne wymagania technologiczne mebli 
 

Opis przedstawiony w spisie wyposażenia przedstawia minimalne wymagania dotyczące 
wyposażenia obiektu. Wykonawcy mogą zaproponowad rozwiązania równoważne o takich 
samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie 
równoważności - po stronie Wykonawcy. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, 
m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów, 
parametrów, składu itp. W przypadku oferowania elementów równoważnych należy 
przedstawid bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta. 
Na etapie realizacji należy umożliwid weryfikację dostarczanych elementów wyposażenia i 
w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z 
nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnośd Wykonawcy. 
 
Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producenci w 
opracowaniach PFU, koncepcji czy spisu wyposażenia mają na celu jedynie przybliżyd 
wymagania, których nie można było opisad przy pomocy dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeo. 
 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą byd systemowe, seryjnie produkowane – 
nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, 
lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można 
łączyd ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  
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2.16. Cechy obiektu dotyczące rozwiązao budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych.  

 

Elementy konstrukcyjne budynku muszą mied trwałośd nie mniejszą niż 50lat. 
Nawierzchnie utwardzone muszą mied trwałośd użytkową nie mniejszą niż 10lat. 
Instalacje w tym technologii zapewniad ma funkcjonowanie w okresie, co najmniej 5lat. 

 
Wskaźnik ekonomiczny – koszt 1 m2 powierzchni użytkowej zrealizowanego budynku. 
 
Budynki i budowle oraz elementy zagospodarowania terenu podlegające budowie i 
przebudowie w ramach zadania inwestycyjnego powinny byd estetyczne, wykonane z 
nowoczesnych materiałów w tym wykooczeniowych i wyróżniad się walorami 
estetycznymi podnosząc wartośd estetyczną tego rejonu miasta. 
 

2.17. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych.  

 

WSTĘP 
 

Przedmiotowa inwestycja polegad będzie na przebudowie i rozbudowie istniejącego 
budynku krytej pływalni, a także instalacją fotowoltaiczną, dzięki której będzie 
funkcjonowad związana z budynkiem wypożyczalnia rowerów elektrycznych oraz 
stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych. 
 
Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 
Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zgodnie z 
wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania wyżej przywołanego zadania 
inwestycyjnego i pozostałymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego, zadaniem 
Wykonawcy będzie wykonanie: 

 
- projektów budowlanych wraz z wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami niezbędnymi 

do realizacji zadania i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz uzgodnienia tych 
projektów z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o pozwoleniu na budowę, 

- wielobranżowych projektów wykonawczych we wszystkich branżach, (jako opracowao 
uszczegółowiających projekt budowlany), zatwierdzenie tych projektów przez 
Zamawiającego pod względem materiałowym, 

- kosztorysów i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz zatwierdzenie tych opracowao przez Zamawiającego, 

- wykonanie kompletu robót budowlanych w zakresie tzw. „pod klucz” oraz uzyskanie 
wymaganych efektów (parametrów użytkowych, technicznych, technologicznych, 
jakościowych, wizualnych, estetycznych i funkcjonalnych), wynikających z niniejszego 
PFU, koncepcji architektonicznej autorstwa Pracowni Projektowej PION Andrzej 
Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14, projektów oraz warunków 
pozwolenia na budowę, warunków technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, 
zarządców dróg publicznych i innych wydanych uzgodnieo, kosztorysów i specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz celu, jakiego chce osiągnąd 
Zamawiający i zgodnych z przepisami obowiązującego prawa, jak również uzyskanie 
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pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli taki wymóg będzie warunkiem decyzji o 
pozwoleniu na budowę, certyfikatu (homologacji) Polskiego Związku Pływackiego i 
innymi wymaganymi. 

- uruchomienie całego kompleksu i wszystkich jego elementów i wbudowanych urządzeo 
oraz wszystkich urządzeo, obiektów i elementów zagospodarowania terenu, wraz z 
wyposażeniem kompletnym obiektu wymaganym do jego prawidłowego użytkowania 
bez konieczności dodatkowego doposażania ze strony użytkownika oraz wg wymagao 
wynikających z obowiązujących przepisów i niniejszego PFU, wyposażenia p. poż. wg 
wymagao obowiązujących przepisów i PFU, oraz wyposażeniem w instrukcje ogólne i 
stanowiskowe w szczególności w zakresie: instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i 
urządzeo technologicznych w tym m.in. technologii basenowej, kotłowni; instrukcji dla 
użytkowania urządzeo i wyposażenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poż. dla 
całego obiektu, w tym scenariusza ewakuacji obiektów, instrukcji przechowywania i 
pracy ze środkami chemicznymi, itp. 
 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Roboty tymczasowe 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe  
 
Zamawiający traktuje: 

 zagospodarowanie placu budowy 

 drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego 

 ogrodzenie placu budowy 
Również koszty związane z placem budowy i zapleczem należą w całości do Wykonawcy. 
Koszty związane z robotami tymczasowymi winny byd rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

 
Prace towarzyszące 
Wykonawca uwzględni realizację prac towarzyszących, takich, jak: porządkowanie miejsca 
pracy, utrzymywanie czystości. 
Koszty związane z robotami towarzyszącymi, winny byd rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

 
Informacje o terenie budowy 
Na teren, na którym zlokalizowany jest basen miejski w Limanowej składa się duża  o nie 
regularnym kształcie działka położona przy ulicy Zygmunta Augusta.   

 
Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z 
koncepcją wykonaną przez Pracownię Projektową PION Andrzej Kusztelak z siedziba w 
Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14, pozwoleniem na budowę, Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
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wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor uwzględnia wyniki badao materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji 
technicznych.  

 
Dokumenty budowy 
Odpowiedzialnośd za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na 
bieżąco i będą dotyczyd przebiegu robót, stanu bezpieczeostwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywad w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakooczenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
koocowych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodnośd rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badao z podaniem, kto je przeprowadził, 
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 wyniki robót poszczególnych elementów z podaniem, kto je przeprowadził, inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 

 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badao Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia, jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny byd udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach 
następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleo, 

 korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
Działania związane z organizacją prac przed i w trakcie prowadzenia robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 
robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji następujących dokumentów: 

 projekt organizacji robót 

 harmonogram terminowo – rzeczowy robót; ewentualnie, na życzenie Inwestora 

 plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia 

 program zapewnienia jakości, 
 

Zgodnośd Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
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Podstawą wykonania i wyceny robót jest koncepcja wykonana przez Pracownię 
Projektowa PION Andrzej Kusztelak z siedziba w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14, 
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót, a wymagania 
wyszczególnione w chodby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywad błędów lub opuszczeo w 
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomid Inspektora Nadzoru i 
Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Przy wykonywaniu robót należy uwzględniad instrukcje producenta materiałów oraz 
przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.  
W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 
obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 
postanowieo. 

 
Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, koncepcją 
wykonaną przez Pracownię Projektową PION Andrzej Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. 
Gimnastycznej 14 oraz za jakośd zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodnośd z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładnośd. Decyzje Inwestora dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badao materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badao naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakooczenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywad roboty do czasu koocowego odbioru. 
Utrzymanie powinno byd prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru koocowego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien 
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rozpocząd roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

 
 

Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakooczenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności: 

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalnośd ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treśd będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. 
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. 

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia 
elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.  

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 
obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnieo itp. 

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąd plac budowy po zakooczeniu każdego 
elementu robót i doprowadzid go do stanu pierwotnego po zakooczeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

 
Ochrona interesów osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę istniejących instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne znajdujące się w obrębie placu budowy, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeo 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeo w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścid w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają byd wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeo podziemnych na Terenie Budowy i powiadomid Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty 
tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeo podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znad i stosowad się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakooczenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki, żeby stosowad się do wszystkich przepisów i normatywów oraz 
wydanych decyzji i opracowao w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
jego terenem, unikad działao szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym 
terenie w zakresie zanieczyszczeo, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
Stosując się do tych wymagao będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
pyłami lub substancjami toksycznymi. 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 Możliwością powstania pożaru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomośd i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 
wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykooczania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosowad się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 
poz. 880) 

 stosowad się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 stosowad się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w myśl ustawy 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z 
powyższym ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 
zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich wytworzenia 
oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub 
unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosowad się do Rozporządzenia MŚ z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481); 

 stosowad się do Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeo kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);; 
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze 
względu na hałas (takie jak np. przekucia, rozbiórki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszą byd 
wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym. 

 
WARUNKI BEZPIECZEOSTWA PRACY 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegad przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeostwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeostwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
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budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstad w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Wykonawca będzie utrzymywad sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska lub emitują 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające byd użyte do robót 
będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakooczeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą byd dozwolone pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskad aprobatę od odpowiednich władz 
administracji paostwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
Bezpieczeostwo i ochrona zdrowia 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagao w zakresie bezpieczeostwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracowad i przedstawid do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru, program zapewnienia bezpieczeostwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego 
podstawie musi zapewnid, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagao sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeostwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeostwa publicznego. W 
szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeostwo i higiena pracy” 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 
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 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.). 
Plan bezpieczeostwa i ochrony zdrowia powinien zostad sporządzony zgodnie z w/w 
rozporządzeniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagao określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
Ograniczenie obciążeo osi pojazdów 
Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt miejsca do 
magazynowania materiałów, dostęp do zaplecza socjalnego (w tym WC). Zamawiający 
wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 
Organizacja ruchu podczas prowadzenia robót budowlanych 
W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym 
porządku dróg dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkód, 
niezwłocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, związanych z prowadzeniem transportu na 
drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. 
Po zakooczeniu budowy obowiązkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich 
tymczasowych dojazdów i przejśd na teren budowy. 
Zabezpieczenie terenu budowy – warunki organizacji ruchu zastępczego, ogrodzenia, 
zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeostwa Terenu 
Budowy oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do 
zakooczenia i Przejęcia Robót, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i 
pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalnośd ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 
Przy robotach Wykonawca na swój koszt zabezpieczy i wydzieli – o ile zajdzie taka 
koniecznośd – strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV) 
Tabele z klasyfikacją wg CPV znajduje się w szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 
Określenia podstawowe: 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatnośd do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu  Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
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technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. 
Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 

 Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i 
dach  

 Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie należne 
Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z usunięciem wad, zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopieo zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodnośd wyrobu z 
PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 Dokumentacja budowy — należy przez to rozumied pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i koocowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi sporządzona przez Wykonawcę. 

 Dziennik budowy - należy przez to rozumied dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeo i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

 Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako 
nadzór inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są 
wymienione w Umowie. 

 Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, 
wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - 
Inżynierem określa się Inżyniera - koordynatora). 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu przetargu. 

 Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania 
robót, ofertę, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie. 

 Laboratorium - należy przez to rozumied laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badao i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 
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 Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane niezbędne do wykonania 
Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

 Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości oraz ustaleniu 
wynagrodzenia za wykonaną częśd robót, dla której w szczegółowych warunkach 
umowy został przewidziany odrębny termin zakooczenia i odbioru lub która została 
wbrew postanowieniom warunków umowy zajęta w użytkowanie przez 
Zamawiającego. 

 Odbiór koocowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych 
robót oraz ustaleniu koocowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z 
postanowieniami warunków umowy. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. 

 Odpowiednia (bliska) zgodnośd - zgodnośd wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach pomiarowych. 

 Przetargowa dokumentacja projektowa - częśd dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

 Rejestr obmiarów - należy przez to rozumied - akceptowaną przez Inżyniera książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeo, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 
budowlanego. 

 Roboty budowlane - należy przez to rozumied budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Rysunki – oznaczają rysunki włączone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe 
i zamienne wydane przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

 Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytułowany zawierający zbiór wytycznych i 
wymagao określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i 
płatności za roboty budowlane, włączony do Kontraktu. 

 Teren budowy – przestrzeo, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakooczenie całości 
lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem prób koocowych, mierzony 
od daty rozpoczęcia do daty  zakooczenia. 
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 Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 
rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą. 

 Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwośd użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu 
ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 Wada - jakakolwiek częśd robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

 Właściwy organ - należy przez to rozumied organ nadzoru architektoniczno - 
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

 Wyrób budowlany — należy przez to rozumied wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całośd użytkową. 

 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopieo zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MAT. BUDOWLANYCH 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów i urządzeo przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badao 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialnośd za spełnienie wymagao ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 
urządzeo do robót. 

 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, 
jakośd i właściwośd do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca 
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czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwośd wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze, co najmniej 1 tydzieo przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badao prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może byd później zmieniony bez zgody Inwestora. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakośd wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien byd zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadad pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleo w takich dokumentach 
sprzęt powinien byd uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnośd 
sprzętu będzie gwarantowad przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 
byd utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwośd wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może byd 
później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosowad się będzie do ustawowych ograniczeo na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakośd wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniad prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeo na osie mogą 
byd użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwad na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakośd ich wykonania oraz za ich zgodnośd z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukooczenia Robót określonych zgodnie z 
Umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 
naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działao do Terenu Budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą byd uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 
Inspektorem nadzoru, jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym 
od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 
odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i 
usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
Podczas prowadzenia robót budowlanych i wykooczeniowych (prace malarskie, 
murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.) zabezpieczy przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych 
robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego 
w przypadku udokumentowanych zniszczeo wynikających z prowadzenia Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umową oraz za jakośd 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodnośd z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeostwa terenu 
budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do 
zakooczenia i odbioru koocowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakooczenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakooczenia przez Inwestora). 

 
 
 
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąd założoną, jakośd robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badao materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzad 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badao i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnid 
wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badao. Inspektor Nadzoru będzie mied nieograniczony dostęp do 
pomieszczeo laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywad 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeo 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na 
wyniki badao, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakośd 
tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badao 
materiałów ponosi Wykonawca. 

 
Pobranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byd z 
jednakowym prawdopodobieostwem wytypowane do badao. Inspektor Nadzoru będzie 
mied zapewnioną możliwośd udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora 
Wykonawca będzie przeprowadzad dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badao pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badao 
wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badao, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
Raporty z badao 
Wykonawca będzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badao 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia, 
jakości. Wyniki badao (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 80 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniad zgodnośd materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badao dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierad próbki materiałów i prowadzid badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badao wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badao, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badao i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Atesty jakości materiałów i urządzeo 
Przed wykonaniem badao i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścid do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodnośd z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadad atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadad atesty wydane 
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badao. 
Kopie wyników tych badao będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą byd badane w 
dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodnośd ich właściwości z ST, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określad faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukooczenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy. 
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” 
zawartych w KNR, KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach technicznych. 

 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3, jako długośd pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają byd obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badao atestujących to Wykonawca będzie posiadad ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywad to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 
Czas i częstotliwośd przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
ODBIORY 
Procedura przejęcia robót 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukooczone zgodnie z Umową. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiór częściowy 

 odbiór koocowy 

 odbiór po okresie rękojmi 

 odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowośd danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakośd i ilośd robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badao 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu 
lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, 
Inspektor nadzoru ma prawo nakazad Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementów na 
koszt Wykonawcy. 

 
Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. 
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru części robót, które 
Wykonawca zamierza rozliczyd osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcą 
zakres odbioru i jego termin. Odbiór polegad będzie na stwierdzeniu prawidłowości 
wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące odbieranego zakresu spisane zostaną w 
protokole odbioru częściowego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół 
częściowego odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze koocowym robót. 

 
Odbiór koocowy robót 

 
Odbiór koocowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakooczenie robót oraz gotowośd do odbioru 
koocowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 
dni od daty otrzymania zgłoszenia, Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe. 
O terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych Zamawiający pisemnie powiadomi 
Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia, że pomimo zgłoszenia roboty nie zostały 
zakooczone, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o odmowie rozpoczęcia 
czynności odbiorowych. Odbiór robót polegad będzie na porównaniu zakresu wykonanych 
prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakościowym tych prac. Odbioru koocowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badao i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 
W toku odbioru koocowego, komisja zapozna się z realizacją ustaleo przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykooczeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakośd robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz obowiązującymi normami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartośd 
wykonywanych robót w stosunku do wymagao przyjętych w dokumentach umowy. 
W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych. W przypadku, gdy wg 
komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru koocowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru koocowego. 
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Odbiór jakościowy 

 
Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, 
obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty 
technologiczne producentów materiałów i urządzeo) określające sposób wykonywania 
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub 
odstępstw, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia. W przypadku nie 
usunięcia przez Wykonawcę usterek i odstępstw w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
przerwie czynności odbiorowe i rozpocznie odbiór po ponownym zgłoszeniu zakooczenia 
robót przez Wykonawcę (wówczas data ponownego zgłoszenia traktowana będzie, jako 
termin zakooczenia robót) lub też zgodnie z umową poleci usunięcie wad osobie trzeciej 
na koszt Wykonawcy. 

 
 
Odbiór ilościowy 

 
Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez 
Wykonawcę prac. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez 
Zamawiającego, Wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys 
powykonawczy. 
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia 
faktury. 

 
Odbiór po okresie rękojmi 

 
Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, Zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po 
okresie rękojmi”. 
Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „Protokole odbioru po 
okresie rękojmi”. 
Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.  
Odbiór prac usterkowych odbędzie się na zasadach zawartych w punkcie dotyczącym 
usterek. 

 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbędzie się na 
zasadach zawartych w umowie. 

 
Dokumenty do odbioru koocowego robót 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koocowego robót jest protokół 
odbioru koocowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru koocowego Wykonawca jest zobowiązany przygotowad następujące dokumenty: 
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 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 specyfikacje techniczne, 

 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceo, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badao i oznaczeo laboratoryjnych zgodnie z ST, 

 atesty, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeostwa 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badao i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierad: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakooczenia robót. 
 

 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartośd (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniad wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

 
 
Zasady ustalenia ceny jednostkowej i ryczałtowej 

 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmowad: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartośd zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków, naddatków, transportu na teren budowy, transportu do miejsca wbudowania 

 koszty pośrednie: płace, koszty urządzenie, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, 
koszty związane z zapewnieniem przestrzegania przepisów BHP, koszty związane z 
zapewnieniem zaplecza dla Generalny Projektanta, koszty ubezpieczenia budowy, koszy 
niezbędnych badao i ekspertyz, opłaty za zużycie mediów, opłaty za zwałkę i utylizację, 
sprzątanie budowy, itp.)  

 koszty uzyskania odpowiednich zezwoleo dotyczących transportu, organizacji ruchu, itp.) 
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 koszty związane z zajęciem terenu zewnętrznego (poza placem budowy) 

 zysk kalkulacyjny 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyłączeniem podatku VAT 

 roboty projektowe (projekty technologiczno-montażowe, montażowe, itp.) opisane w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej  

 prace i czynności wymienione w Specyfikacji Technicznej 
 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Specyfikacja Techniczna w różnych miejscach powołuje się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktowad, jako integralną częśd i należy je czytad 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowieo na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 
 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 
Nr 80/2003 poz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 100/2000 poz. 
1086) wraz z późniejszymi zmianami 

4. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeostwa pracy i ochrony zdrowia. 

5. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadad budynki i ich sytuowanie z późn. zmianami 

6. Dz. U. Nr 82, póz, 930 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 
2000 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

7. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, z późn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086 

8. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 

9. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach. 

10. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych 

11. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
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12. Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych 

13. Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z późn. zmianami – ustawa Prawo ochrony środowiska 
14. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 

kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeo substancji zanieczyszczających 
w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355). 

15. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 
436). 

16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy albo przepisu 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych.  
Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagao prawnych w 
odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeo lub metod. 
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III. CZĘŚD INFORMACYJNA PFU. 

 

1.   Dokumenty potwierdzające zgodnośd zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:  

 
 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektowa PION Andrzej 
Kusztelak, 94-128 Łódź, ul. Gimnastyczna 14,   

2. Mapa zasadnicza, 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 

2.   Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
które potwierdzi stosownym oświadczeniem i przekaże wykonawcy przed jego 
wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego. 
 

 [1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623) 
[2]   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

[3]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) 

[4]   Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 
602 z późn. zm.) 

[5]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 

[6]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo 
bezpieczeostwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 
2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

[7]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 
627 z późn. zmianami). 

[8]   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm) 
[9]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowao geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133) 
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*10+ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeostwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeostwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 

*11+ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003r. nr 
120, poz. 1127 z późn. zm.). 

*12+ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, 
poz. 177 z późn. zm.) 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

*14+ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 
75, poz. 690 z pózn. zm.) 

*15+ Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy 

*16+ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23 grudnia 1994 r w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeo i natężeo czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy  

*17+ Przy doborze maszyn i urządzeo należy uwzględnid wymogi zarządzenia Dyrektora 
Polskiego Centrum Badao i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. ( Monitor Polski nr 39 poz. 
335) z późniejszymi zmianami opublikowanymi w Załączniku Dyr. PCBC z dn. 28 marca 
1999 r (Monitor Polski nr 22 poz. 216 w sprawie certyfikatów bezpieczeostwa) 

*18+ Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990r w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiadad woda do picia i na potrzeby gospodarcze. 

*19+ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.2002 nr 8, poz.70) 

*20+ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dn.21.04.2006 

*21+ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972r. w sprawie bezpieczeostwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

*22+ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007 nr 61, poz.417) 

*23+ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r w sprawie sposobu 
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeo kanalizacyjnych (Dz.U.2006 nr 136, poz.964) 

*24+ Rozporządzenie Ministra G.P. i B. z dnia 27 styczna 1994 w sprawie bezpieczeostwa i 
higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków (Dz.U-1994 nr21, poz.73) 

*25+ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych 
wymagao dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy ( Dz. U.2002 nr 191, poz. 1596 ) 

[26] PN-B-02151-3:1999 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Izolacyjnośd akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnośd akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania” 
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[27] PN-EN 13964:2005/A1:2008 „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badao” 
[28] PN-EN 81-70:2005 „Przepisy bezpieczeostwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. 

Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Częśd 70: Dostępnośd 
dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych” 

*29+ DIN 51097 „Ustalenie przeciwpoślizgowości mokrych powierzchni w pomieszczeniach, w 
których chodzi się boso” 

*30+ DIN 51130 „Ustalenie przeciwpoślizgowości przestrzeni roboczych i powierzchni 
roboczych z podwyższonym niebezpieczeostwem poślizgu.” 

[31] PN-EN ISO 10545-3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej” 

[32] PN-EN 1069-1:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Częśd 1: 
Wymagania bezpieczeostwa i metody badao” 

[33] PN-EN 1069-2:2003 „Zjeżdżalnie wodne o wysokości 2 m i większej – Częśd 2: Instrukcje” 
[34] PN-EN 13451-1:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeostwa i metody badao” 
[35] PN-EN 13451-2:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeostwa i metody badao drabin, schodów drabinowych 
i poręczy” 

[36] PN-EN 13451-2:2002/AC:2004 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 2: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeostwa i metody badao drabin, schodów drabinowych 
i poręczy” 

[37] PN-EN 13451-3:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 3: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeostwa i metody badao urządzeo basenowych 
przeznaczonych do wymiany wody” 

[38] PN-EN 13451-4:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 4: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeostwa i metody badao słupków startowych” 

[39] PN-EN 13451-5:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 5: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeostwa i metody badao lin torowych” 

[40] PN-EN 13451-6:2003 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 6: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeostwa i metody badao płyt nawrotowych” 

[41] PN-EN 13451-8:2002 „Wyposażenie basenów pływackich. Częśd 8: Dodatkowe 
szczegółowe wymagania bezpieczeostwa i metody badao właściwości rekreacyjnych 
wody” 

[42] PN-EN 15288-1:2008 „Baseny pływackie. Częśd 1: Wymagania bezpieczeostwa dotyczące 
projektowania” 

[43] PN-EN 15288-2:2008 „Baseny pływackie. Częśd 2: Wymagania bezpieczeostwa dotyczące 
obsługi” 

[44] PN-EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych. Halowe nawierzchnie sportowe 
przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja” 

[45] PN-EN 913:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Ogólne wymagania bezpieczeostwa i metody 
badao” 

[46] PN-EN 914:2008 „Sprzęt gimnastyczny. Poręcze równoległe i poręcze kombinowane 
asymetryczne/równoległe. Wymagania i metody badao z uwzględnieniem 
bezpieczeostwa” 

[47] PN-EN 13200-1:2005 „Obiekty widowiskowe. Częśd 1: Wymagania dotyczące 
projektowania widowni – Wyszczególnienie” 

[48] PN-EN 13200-3:2006 „Obiekty widowiskowe. Częśd 3: Elementy oddzielające –
Wymagania” 
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*49+ Inne wynikające z załączników do PFU 
*50+ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeostwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003 nr 47, poz.401 ) 
       
   
     Uwaga: 
       Wykonawca na bieżąco winien uwzględniad zmiany w/w rozporządzeo, ustaw, przepisów 

itp. oraz uwzględniad je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas 
prowadzenia robót. 

 
 
 
 
 
 

4.   Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i  wykonania 
robót budowlanych. 

 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektową PION Andrzej 
Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14,   

2. Mapa zasadnicza, 

3. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

4. Archiwalna dokumentacja badao podłoża gruntowego, 

5. Polskie Normy i Normatywy, oraz przepisy odrębne, 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY   
DLA ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA OBIEKTU KRYTEJ PŁYWALNI W LIMANOWEJ”  

W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ. 

 

PPPION.PL                             LISTOPAD 2022 R.                 str. 91 

 
 

IV.  ZAŁĄCZNIKI DO PFU 
 

1. Koncepcja architektoniczna wykonana przez Pracownię Projektową PION Andrzej 
Kusztelak z siedzibą w Łodzi przy ul. Gimnastycznej 14 za wierająca: 

a. Mapę zasadniczą, 

b. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

c. Kalkulację kosztów inwestycji 

d. Wymagania instalacyjne i wyposażenia przebudowywanej części 

 
 


