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UMOWA 

 O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ   

WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO  

 

Zawarta w dniu ………………r., w Nowym Targu pomiędzy:  

 

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Nowy 

Targ z siedzibą ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-37-80 który reprezentuje 

Nadleśniczy Józef Oskwarek , 

 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

*(w przypadku osób fizycznych)Panią/Panem…………………………………………………………, 

zamieszkałą/ym w…… przy ul. ………..….., …-….. …………, prowadzącym działalność gospodarczą 

pod nazwą......…………………………………………………… z siedzibą w ……………………………………………… 

ul.……………………………………………… zarejestrowanym ………………………………………………………………, 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………; REGON ………………………, 

reprezentowanym przez: ……………………………………………. 

 

(w przypadku spółek handlowych i innych podmiotów wpisywanych do KRS) 

…………………………………………………………………………….z siedzibą w……………………………… wpisaną do 

Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

…………………- ….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

………………, kapitał zakładowy w wysokości ……………….....zł (słownie: złotych) wpłacony w całości, 

posiadającą numer identyfikacyjny NIP ……………………………………………; REGON 

………………………………, 

reprezentowaną przez: ……………………………………………. 

 

*(w przypadku spółek cywilnych) 

…………………………………………………………………………………......……………..............…………......…………….......... 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą: ……………….……………….……………………………… 

na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

z siedzibą: ………………………..  

NIP:…………………., REGON ………………….., i   

…………………………………………………………………………………......……………..............……......................................... 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………………………………………………………. 

na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

 z siedzibą: ………………………..  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,   

z siedzibą: ………………………………..; NIP: ………………REGON: ………… 

 

*(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , np. w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 
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…………………………………………………………………………………......……………...........……………………………………                

z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, 

której akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w ……………………...…, Wydział 

…….Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  kapitał zakładowy  w wysokości ………………… 

(dotyczy spółki z o.o., spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej),  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

reprezentowaną przez: …...................................................................................... 

Lider Konsorcjum/ Członek Konsorcjum  

(w przypadku osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą)  

…………………………………………………………………………………......……………..............……..............…….................... 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą: ………………. 

na podstawie wpisu do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

z siedzibą: ………………………..  

NIP:…………………., REGON ………………….. 

Lider Konsorcjum/ Członek Konsorcjum  

 

(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć) 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych z dnia …………… 

Nr postępowania ……………………. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412– dalej: 

,PZP”) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. Budowa 

OŚRODKA WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWEGO „LEŚNIK" w Zakopanem-Jaszczurówce” - II 

Postępowanie (dalej „Postępowanie”) została zawarta umowa (dalej: „Umowa”) następującej 

treści: 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-

kosztorysową wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych dla 

zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. 

Budowa OŚRODKA WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWEGO „LEŚNIK" w Zakopanem-

Jaszczurówce” – II Postępowanie, zwanego dalej w treści umowy „inwestycją”. 

 

2. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi: 

1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji 

pn. Budowa Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Leśnik" w Zakopanem-

Jaszczurówce z infrastrukturą techniczną wraz z uzyskaniem w imieniu 

Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji projektowo-
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kosztorysowej rozbiórki budynku istniejącego Ośrodka Edukacji Leśnej „Leśnik"           

w Zakopanem-Jaszczurówce wraz z uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 

na rozbiórkę, 

2) Pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych, 

w oparciu o wykonaną Dokumentację projektowo-kosztorysową, w czasie robót 

budowlanych, 

3. Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia jest (do celów interpretacji dokumenty 

tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną poniżej): 

1) Uchwała nr LIX/947/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 9 września 2010 r. (Dziennik 

Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29 września 2010 r. nr 503, poz. 3764)          

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

urbanistycznego nazwanego: CHŁABÓWKA;  

2) Umowa wraz załącznikami; 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz załącznikami (SWZ), w tym opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ oraz Koncepcja projektowa pn. Budowa 

OŚRODKA EDUKACJI LEŚNEJ „LEŚNIK" w Zakopanem-Jaszczurówce z infrastrukturą 

techniczną stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ (dalej „Koncepcja”); 

4) Oferta Wykonawcy wraz z formularzami. 

4. Zakres przedmiotu umowy dotyczący opracowania dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej, określonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu dotyczący rozbiórki budynku 

istniejącego, obejmuje w szczególności: 

1) wykonanie projektu rozbiórki, 

2) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót – roboty rozbiórkowe, 

3) wykonanie przedmiarów, 

4) wykonanie kosztorysów inwestorskich, 

5) złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego  

i udzielenia pozwolenie na rozbiórkę przedmiotowego budynku na podstawie 

opracowanej dokumentacji. 

5. Zakres przedmiotu umowy dotyczący opracowania dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej, określonej w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu dotyczący opracowania 

wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, obejmuje  

w szczególności: 

1) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1: 500 w wersji elektronicznej (*.dag), 

w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej 

przedmiotem umowy. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować 

standardy techniczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 

pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz.U.  

z 2022 r. poz. 1670); 

2) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskanie warunków technicznych 

przyłączy dla inwestycji (uwzględnienie w warunkach lokalizację stacji szybkiego 

ładowania pojazdów elektrycznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła); 

3) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wraz  

z opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko (jeżeli jest wymagany) oraz 

wszelkich innych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń 

wynikających z przepisów prawa oraz wymagań właściwych organów i jednostek; 
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4) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów; 

5) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dostarczonej przez Zamawiającego 

Koncepcji: przedstawienie zamiennej koncepcji do akceptacji Zamawiającego;  

6) sporządzenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę oraz uzyskanie 

prawomocnych decyzji w tym zakresie; 

7) wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego budynku (oraz zawarte w nim m.in. 

sporządzenie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla całej 

inwestycji, sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku i informacji o obszarze 

oddziaływania obiektu): OŚRODKA WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWEGO „LEŚNIK"  

w Zakopanem-Jaszczurówce wraz z zagospodarowaniem terenu, sporządzonego na 

podstawie dostarczonej przez Zamawiającego koncepcji oraz opisu i określenie 

szacunkowych kosztów budowy obiektów wraz z zagospodarowaniem terenu. Przy 

sporządzaniu projektu budowlanego należy stosować Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679); 

8) wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego; 

9) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oddzielnie dla każdej 

branży oraz zbiorczo; 

10) wykonanie przedmiarów robót, oddzielnie dla każdej branży z podziałem na rozdziały dla 

każdej grupy robót oraz zbiorczo; 

11) wykonanie kosztorysów inwestorskich robót, oddzielnie dla każdej branży z podziałem 

na rozdziały dla każdej grupy robót oraz zbiorczo; 

12) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów; 

13) sporządzenie ewentualnych projektów przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu do 

istniejących sieci i układu drogowego;          

14) sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i projektu oznakowania obiektu 

ppoż. obejmującego teren zewnętrzny, uwzględniającego w szczególności: kierunki 

ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcję 

postępowania na wypadek pożaru; 

15) wykonanie wizualizacji obiektu z uwzględnieniem terenu zewnętrznego i wewnętrznego 

dla pomieszczeń aranżowanych, 

16) przygotowanie po dwa warianty aranżacji wnętrz, dla takich pomieszczeń jak: sala 

konferencyjna, kręgielnia, restauracja, hall recepcyjny, pokój hotelowy z łazienką, 

apartament z łazienką oraz wszystkie ciągi komunikacyjne, a następnie wariantu 

finalnego po poprawkach i zmianach przedstawionych przez Zamawiającego na spotkaniu 

koordynacyjnym; 

17) wykonanie tabeli pomieszczeń aranżowanych z opisem wyposażenia i wykończenia 

wnętrz; 

18) uzgadnianie z Zamawiającym doboru wyrobów budowlanych, technologii i standardu 

robót wykończeniowych oraz przedstawienie do konsultacji Zamawiającemu 

poszczególnych etapów prac projektowych (spotkania co najmniej co 2 tygodnie, terminy 

oraz miejsca spotkań do uzgodnienia z zamawiającym w zależności od podziału etapów 

prac); 

19) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach 

pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim związek; 

20) udzielenie na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych  
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z przedstawionymi rozwiązaniami, a także uczestniczenie w spotkaniach nad 

Dokumentacją projektowo- kosztorysową; 

21) wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie trwania rękojmi za wady na 

życzenie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 umowy; 

22) wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian i poprawek po otrzymaniu od 

Zamawiającego koreferatu, który zostanie zlecony przed złożeniem dokumentacji 

projektowej do Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w 

Zakopanem, którego celem jest:  

a) ocena poprawności i kompletności wykonanej przez Projektanta dokumentacji,  

b) uwagi konieczne do wprowadzenia do opracowania przed złożeniem dokumentacji w 

celu uzyskania pozwolenia na budowę,  

c) ocena zastosowanych rozwiązań projektowych wraz z zaleceniami do wykonania 

przez Projektanta,  

d) ocena spełnienia wymagań Zamawiającego wg. OPZ.  

23) Akceptację przez Wykonawcę zastrzeżenia że Zamawiający ma możliwości weryfikacji  

dokumentacji przedłożonej przez Wykonawcę na poszczególnych etapach poprzez 

zatrudnione specjalistyczne podmioty zewnętrzne; 

24) Akceptację przez Wykonawcę zobowiązania iż składając dokumentację poszczególnych 

etapów opisanych w § 10 pkt. 3 umowy do zatwierdzenia uwzględni czas potrzebny na jej 

sprawdzenie i analizę oraz ewentualne wniesienie poprawek lub zmian wskazanych przez 

Zamawiającego. 

25) wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian i poprawek po otrzymaniu od 

Zamawiającego koreferatu, przed podpisaniem protokołu odbioru, który zostanie zlecony 

w celu sprawdzenia poprawności wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w 

szczególności:  

a) kompletności dokumentacji projektowej i uzgodnień,  

b) zgodności rozwiązań projektowych z zakresem i wytycznymi Zamawiającego,  

c) zgodności rozwiązań projektowych każdej branży z obowiązującymi z przepisami 

prawa, wytycznymi, normami, warunkami technicznymi i aktualnymi przepisami 

szczegółowymi, ze wskazaniem, które elementy dokumentacji  

d) projektowej i w jakim zakresie nie spełniają wymagań określonych w tych 

dokumentach, zgodności z wymaganiami prawa budowlanego oraz innymi 

obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 

dokumentacji projektowej z polskimi normami, przepisami dotyczącymi ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, 

BHP, ergonomii pracy itp.  

e) dokonywania kontroli obliczeń i wykrycia ewentualnych błędów, dla wszystkich 

branż, a w szczególności poprawności przyjętych obciążeń, schematów, doboru 

przyjętych rozwiązań materiałowych,  

f) osiągnięcia celu, któremu ma służyć niniejszy projekt, sprawdzenie czy przedstawione 

rozwiązania zapewnią uzyskanie zakładanych efektów przy jak najniższych kosztach 

eksploatacyjnych,  

g) wzajemnej spójności elementów projektu, w tym zawartych w nich projektów 

branżowych, a w szczególności poprawność koordynacji branżowej, poprawność 

wykonania tabel zestawieniowych, opisów materiałów, poprawność wymiarowania, 

metryki rysunków itp.  
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h) zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach 

administracyjnych,  

i) zgodności rozwiązań projektowych z warunkami usunięcia kolizji i uzgodnieniami 

wydanymi przez instytucje branżowe oraz z innymi wymaganiami określonymi w 

opiniach do projektu,  

j) prawidłowości i kompletności postanowień dokumentacji projektowej (technicznej) 

pod kątem minimalizacji ryzyka opóźnień w przetargu i problemów w realizacji,  

k) jednoznaczność zapisów specyfikacji technicznych, kompletności opracowania 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

l) zgodności dokumentacji z Pzp,  

m) racjonalności zaprojektowanych rozwiązań i treści dokumentacji projektowej (m.in. 

w zakresie wykorzystania materiałów),  

n) efektywności energetycznej zastosowanych rozwiązań projektowych  

o) optymalizacji kosztów i możliwości serwisowania oraz obsługi zaprojektowanych 

urządzeń i instalacji.  

p) zgodności kosztorysów i przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami 

technicznymi i innymi opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej 

(technicznej),  

q) czy kosztorysy spełniają wymogi rozporządzeń w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,  

r) poprawności przyjętych pozycji katalogowych w poszczególnych pozycjach 

kosztorysowych, ilości przyjętych jednostek przedmiarowych, co oznacza również 

sprawdzenie poprawności wykonania przedmiaru kosztorysowego,  

s) poprawności przyjętych cen jednostkowych oraz narzutów dla poszczególnych 

pozycji kosztorysowych, kompletności opracowania i poprawności obliczeń 

rachunkowych w kosztorysie,  

t) sprawdzenie w zakresie przedmiaru robót kompletności opracowania, a w 

szczególności czy wszystkie roboty budowlane określone w projektach 

wykonawczych zostały ujęte w przedmiarze robót oraz czy przedmiary robót 

spełniają wymagania określone obowiązującymi przepisami w zakresie zamówień 

publicznych w części dotyczącej poprawnego i kompletnego opisu przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych  

 

 

II. Przedstawiciele stron 

 

§ 2 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest:  

………………………………………………………..…………………… , nr telefonu ………………..…….……………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy jest: 

……………………………………………………….……………………. , nr telefonu ……………………..………………... 

3. Wykonawca będzie dysponował osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych 

funkcji technicznych (Zespół Projektowy), o których mowa w art. 12 i 12a ustawy Prawo 

budowlane  (na czas realizacji przedmiotu umowy), w następujących specjalnościach: 
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architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, zaakceptowanym 

przez Zamawiającego. Koordynatorem będzie osoba w specjalności architektonicznej.  

4. Każda zmiana osoby ze składu Zespołu Projektowego następować może na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy dokumenty 

potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje  

i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania opisane w SWZ oraz posiadać doświadczenie odpowiadające doświadczeniu osoby 

lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy osoby wskazanej na 

stanowisko projektanta branży architektonicznej, którego doświadczenie pozwoliło zdobyć 

Wykonawcy punkty w ramach kryterium „Doświadczenie wyznaczonego do realizacji 

zamówienia projektanta branży architektonicznej”, to nowa osoba wskazana przez 

Wykonawcę na to stanowisko oprócz wymagań zawartych w SWZ w zakresie uprawnień  

i doświadczenia powinna również posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu 

dokumentacji-projektowo kosztorysowych budynku hotelowego lub też innego budynku 

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2,  

z wykorzystaniem elementów konstrukcji drewnianych, o niskim zużyciu energii wraz  

z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na 

budowę w zakresie posiadanych przez nią uprawnień, w co najmniej takiej samej ilości, jak 

osoba zastępowana. 

5. Projektanci biorący udział w wykonywaniu przedmiotu umowy muszą posiadać aktualne 

ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne 

funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa lub Izby Architektów RP. 

6. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy oraz przebiegiem procesu 

projektowego, w zakresie określonym w SWZ. 

7. Zmiana, o której mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Wykonawcy ani aneksu do Umowy. 

 

 

III. Dokumentacja projektowa 

 

§ 3 

1. Wykonawca jest zobowiązany: 

1) opracować Dokumentację projektowo-kosztorysową w sposób zgodny z wymaganiami 

ustawy Prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych 

dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej; 

2) zapewnić, udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne 

wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniających uwzględnienie 

zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy,  

z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego; 

3) sporządzić informację dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia; 

4) określić obszar oddziaływania obiektu; 

5) uzyskać wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów; 
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6) wyjaśniać wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań; 

7) sporządzić i uzgodnić indywidualną dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213); 

8) zapewnić sprawdzenie i opiniowanie projektu architektoniczno-budowlanego pod 

względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przez osobę 

posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej 

specjalności. 

2. Dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać 

zgodnie z:  

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 682) 

dalej „Ustawa Prawo budowlane„) 

2) ustawą  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412, 825), 

3) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.  Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1225), 

4) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679) ; 

5) rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)  

6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 

energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 22) 

7) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego  (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670)  

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 

9) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650) 

10)  warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika dróg oraz dostawców mediów  

w zakresie opracowania, np. sieci elektrycznej, operatorzy telekomunikacyjni itp.; 

11) innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

3. Wykonawca protokolarnie przekaże Zamawiającemu dokumentację ze szczegółowym spisem 

zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego 

egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki muszą być odpowiednio opisane, oznakowane  

i ponumerowane. 

4. Wykonawca protokolarnie przekaże dokumentacją projektowo-kosztorysową, a wraz z nią 

zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzxgezto
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzxgezto
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branżach, dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz 

oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami 

określonymi w Ustawie Prawo budowlane i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonywana na podstawie umowy będzie 

podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, w 

związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla 

tego celu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania  

i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz 

ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, w roli biegłego, którego obowiązkiem będzie w szczególności 

udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania wykonawców robót budowlanych w części 

dotyczącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezwłocznie, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 48 godzin. 

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany do dokonywania bieżących 

ustaleń z Zamawiającym oraz na wezwanie Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany, własnym staraniem i na własny koszt, do uzyskania wszystkich 

warunków technicznych, uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń dokumentacji projektowo-

kosztorysowej czy postanowień i decyzji niezbędnych dla opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, 

wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, 

9. Wykonawca jest zobowiązany w wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do 

opisania rozwiązań technologicznych i zastosowań wyrobów budowlanych w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W 

Dokumentacji projektowo–kosztorysowej nie mogą być wskazanie nazwy własne, znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które 

charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. 

10. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości 

precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz wyrobów budowlanych za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może zastosować określenia wskazane  

w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub 

równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne wyrobów 

budowlanych lub technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia, sformułowań, źródeł lub szczególnych procesów, które 

mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców 

lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. Wykonawca powinien przedłożyć 

pisemnie uzasadnienie ich użycia. 

11. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu  

w następujących ilościach: 

1) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej: 

1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 2 egz. 

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji lub 

raport oddziaływania inwestycji na środowisko 

2 egz. 

3. Projekt budowlany wielobranżowy 4 egz. 
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4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  2 egz. 

5. Projekty wykonawcze wielobranżowe 4 egz. 

6. Projekt aranżacji wnętrz (sala konferencyjna, kręgielnia, restauracja, 

hall recepcyjny, pokój hotelowy z łazienką, apartament z łazienką oraz 

ciąg komunikacyjny na 1 piętrze). 

2 egz. 

7. Projekt zieleni i otoczenia budynku 2 egz. 

8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektu i projekt oznakowania 

obiektu p-poż.  

2 egz. 

9. Wizualizacje obiektu, które w możliwie najpełniejszy sposób 

przedstawią projektowane obiekty (zawierające widoki zewnętrzne 

budynków w powiązaniu z otoczeniem i zaprojektowanym 

zagospodarowaniem terenu i wewnętrzne z pomieszczeniami 

aranżowanymi) 

2 egz. 

10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – po 

2 w każdej branży 

2 egz. 

11. Kosztorysy inwestorskie z podziałem na branże 2 egz. 

12. Przedmiary robót (kosztorys nakładczy) z podziałem na branże i 

roboty 

2 egz. 

13 Zbiorcze zestawienie kosztorysów inwestycji 2 egz. 

2) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji elektronicznej dokumentacji projektowo-  

kosztorysowej wraz z mapą do celów projektowych w ilości 2 egzemplarzy na nośniku 

pamięć USB (pendrive). 

3) Wersja elektroniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej musi zawierać następujące 

pliki: 

1. Zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie 

pdf, 

2. Mapa do celów projektowych w formacie .dwg, opatrzona podpisem cyfrowym 

geodety,  

3. Komplet rysunków w podziale na branże w formacie: dwg i pdf,  

4. Przedmiary, kosztorysy w formacie: .ath oraz xls i pdf 

5. Opisy techniczne, specyfikacje techniczne w formatach: pdf oraz doc 

6. Wizualizacje komputerowe i modele : pdf. i .dwg,  

Uwaga: pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem 

4) Układ folderów lub podfolderów na nośniku pamięć USB (pendrive) powinien wiernie 

odzwierciedlać układ teczek i zeszytów z wersji drukowanej. 

 

IV. Obowiązki  dalsze Stron 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów, albo też 

sporządzenia ich w określonej formie w związku z potrzebami Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością (przewidzianą dla 

prowadzącego działalność gospodarczą) polegającą na opracowywaniu dokumentacji 

projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia 
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wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, zarządzeniach i wytycznych związanych 

ze zleconym zakresem obowiązków. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, a Wykonawca dodatkowo zobowiązuje się 

do działania na rzecz i w interesie Zamawiającego w całym okresie realizacji Umowy. 

4. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest 

zobowiązany także: 

a) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 

b) realizować zadania zgodnie z przedstawionym harmonogramem, 

c) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Etapów Umowy; 

d) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

e) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego 

wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące 

przedmiotu Umowy. Odpowiedzi na pytania składane przez Oferentów w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 

w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót, 

Wykonawca będzie udzielał w terminie 2 dni. W przypadku konieczności 

wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym  

z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury przetargowej oraz robót 

budowlanych Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na 

przekazanie ww. modyfikacji. Każdy z ww. terminów, o których mowa w zdaniach 

poprzednich, nie będzie krótszy niż 2 dni robocze od dnia następnego po dniu 

przekazania pisma przez Zamawiającego, lub za pomocą poczty elektronicznej; 

f) skierować do wykonania przedmiotu Umowy i Nadzoru Autorskiego personel 

wskazany na etapie postępowania przetargowego lub zaakceptowany przez 

Zamawiającego; 

g) przekazać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia  

i wnioski o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz 

wszystkie decyzje i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, 

opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania Umowy 

w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę; 

h) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu Umowy, w tym również  

w siedzibie Zamawiającego; 

i) na wniosek Zamawiającego, złożyć oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo 

braku istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w art. 56 ust. 2 lub  

3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek 

prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane na etapie postępowania 

przetargowego, Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić zmianę i przedstawić pisemną 

propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dnia od dnia otrzymania 

propozycji zmiany i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia 

personelu wymaganego w SWZ. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany  

w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. Zamawiający zaakceptuje zmianę 

wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba spełnia warunki określone w SWZ, a w przypadku 
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osób, których doświadczenie podlegało ocenie w ramach kryterium oceny ofert spełnia 

warunki określone w SWZ i posiada doświadczenie nie mniejsze niż osoba zastępowana. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 

którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile 

Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań 

obowiązków Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 

wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

Umowy z winy Wykonawcy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany 

członka personelu Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego 

w celu realizacji Umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki,  

w tym biuro, sprzęt, licencjonowane i legalne oprogramowanie komputerowe oraz środki 

transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy  

w związku z realizacją Umowy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach 

obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy, oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 6 ust. 1 pkt 

a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, 

str. 1 ze zm.) 

11. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi 

rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych  

i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne. 

12. Wykonawca powinien zawsze działać, jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie  

z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. 

13. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych 

oświadczeń dotyczących Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak 

również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 

zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca oraz osoby, przy pomocy, których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, 

zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania 

dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 

16. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona sam, przy 

udziale podwykonawcy/ów w zakresie określonym w Ofercie, w tym, na którego/ych zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

17. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w SWZ i ofercie 

Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego.  
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18. Podmiot trzeci/podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się celem 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji zamówienia, będzie realizował przedmiot 

Umowy w zakresie w jakim udostępniany potencjał podmiotu trzeciego/podwykonawcy były 

deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

19. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać powierzenia wykonania części 

przedmiotu Umowy podwykonawcy, w zakresie określonym Umową, zmiany podwykonawcy 

lub rezygnacji z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 

20. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

21. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje  

i doświadczenie podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do 

podzlecenia. 

22. Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu propozycję powierzenia 

wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy, zmiany podwykonawcy lub rezygnacji 

z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę, nie później niż 7 dni przed planowaną 

zmianą. Zamawiający złoży oświadczenie w przedmiocie zmiany, o której mowa powyżej,  

w terminie 14 dni od otrzymania propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.  

23. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy zostaną zawiadomieni i będą przestrzegać 

wszelkich postanowień Umowy. 

24. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą Autora na 

samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej 

umowy w zakresie tożsamym, Umową oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie 

Umową. 

25. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim 

umowie. 

26. Wprowadzenie podwykonawcy lub zmiany, bez akceptacji Zamawiającego albo 

nieskierowanie do realizacji części zamówienia podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

stanowi podstawę od odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy  

w terminie 60 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przesłanki do 

odstąpienia od Umowy. 

27. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminów realizacji wskazanych w Umowie. 
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28. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów, określonych postanowieniami Umowy. 

29. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 

30. Zgodnie z oświadczeniem złożonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawca........................................................................., który posiada zdolności do realizacji 

zamówienia, tj. wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zrealizuje 

zamówienie w zakresie ...................................................................................., do wykonania którego 

niezbędne są te zdolności. 

 

§ 5 

 

 Poza innymi obowiązkami wynikającymi z umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Udzielenie Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy, odpowiednich pełnomocnictw w celu 

sprawnej realizacji przedmiotu umowy; 

2. Bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań; 

3. Zgłoszenie uwag w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu opracowań poszczególnych etapów, o których mowa w § 10 ust. 3 umowy. 

 

 

V. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo budowlane oraz w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektowo- 

kosztorysową w toku wykonywanych robót budowlanych; 

2) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych 

rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a zgłoszonych przez 

Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcę robót budowlanych w toku 

wykonywania robót budowlanych; 

4) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą robót 

budowlanych; 

5) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją projektowo-kosztorysową; 

6) udzielenia wszystkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji 

robót budowlanych wynikających z dokumentacji projektowo-kosztorysowej; 

7) udziału w komisjach, naradach technicznych Radach budowy lub spotkaniach 

organizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; 

8) udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania 

zamówień dodatkowych lub zamówień udzielanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP 

(w przypadku żądania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru); 

9) opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych 

(w przypadku żądania Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru); 
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10) udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do 

osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego lub Inspektora 

Nadzoru; 

11) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru; 

12) dokonywania kontroli, jakości prac w wytwórniach Wykonawcy robót budowlanych 

każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; 

13) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz 

koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych; 

14) wykonania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji robót budowlanych; 

15) wykonania rysunków zamiennych lub dokumentacji zamiennej lub projektów 

zamiennych na wniosek Zamawiającego; 

16) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektowo- 

kosztorysową; 

17) sporządzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy „Karty pracy nadzoru autorskiego”, 

stanowiącej sprawozdanie z wykonania nadzoru autorskiego za dany miesiąc. 

2. Za wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wnoszone 

przez Wykonawcę, jako uzupełnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej konieczne do 

prawidłowej realizacji robót, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

3. Wszelkie wady w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które nie pozwolą na prawidłową 

realizację robót przez Wykonawcę robót budowlanych będą usunięte przez Wykonawcę na 

wniosek Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. W okresie pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązkiem projektanta wynikającym  

z zapisów art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 

z 2023 r. poz. 682) Wykonawca jest zobowiązany do wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań. Wszelkie konsultacje Wykonawcy 

Robót Budowlanych, Inspektora Nadzoru oraz Przedstawiciela Zamawiającego, odpowiedzi 

na naradach, odpowiedzi pisemne i mailowe na zagadnienia związane z przedmiotem umowy 

będą udzielane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 umowy w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

 

§ 7 

 

1. Nadzór autorski sprawowany będzie we wszystkich specjalnościach. 

2. Nadzór autorski będzie sprawowany pod kierownictwem przedstawiciela Wykonawcy: 

…………………………………………………………. 

Zespół tworzyć będą projektanci, autorzy projektów branżowych. Wykonawca nie może 

powierzyć sprawowania nadzoru autorskiego osobom trzecim bez zgody Zamawiającego. 

3. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na budowie pełniony będzie 

według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych (jednak nie rzadziej niż 1 raz  

w ciągu 2 tygodni). Za pobyt Wykonawcy na budowie uznaje się obecność minimum jednej 

osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia 
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pobytów w ramach nadzoru dokonuje Zamawiający, Inżynier Kontraktu lub Inspektor 

Nadzoru. 

4. Za pobyt Wykonawcy na budowie uznane będzie również wykonanie czynności nadzoru poza 

terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji robót budowlanych. W takim przypadku 

za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego bądź 

Wykonawcy robót budowlanych, a udział Wykonawcy traktowany będzie na równi z pobytem 

na budowie. 

5. Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Wykonawcy z minimum 2 dniowym 

wyprzedzeniem, drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w mocy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z usługami projektowymi na czas 

trwania umowy oraz przez okres 5 lat od dnia ostatecznego przyjęcia prac. 

7. Suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za jedno zdarzenie nie może 

być niższa niż 200000 zł (dwieście tysięcy złotych) PLN, a suma gwarancyjna za wszystkie 

zdarzenia w okresie jednego roku ubezpieczeniowego nie może być niższa niż 1000000 zł 

(jeden milion złotych) PLN. 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej lub 

innego dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia przed rozpoczęciem realizacji 

umowy oraz na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy. 

9. W przypadku zakończenia ważności polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ważności polisy lub zawrzeć nową umowę 

ubezpieczenia i dostarczyć Zamawiającemu kopię nowego dokumentu ubezpieczeniowego 

przed datą zakończenia ważności poprzedniej polisy. 

10. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z powyższych zobowiązań, Zamawiający ma 

prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 8 

 

Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Wykonawcę do dokumentacji projektowo-

kosztorysowej w czasie pełnienia nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez: 

1. Zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta.  

2. Rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, 

opatrzone data wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta. 

3. Określenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo 

budowlane; 

4. Protokołu uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez Strony umowy;  

5. Wpisy do Dziennika Budowy.  

 

VI. Terminy wykonania przedmiotu umowy 

 

§ 9 

 

1. Projektant zobowiązuje się do opracowania przedmiotu umowy w następujących terminach: 

a) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjna nieruchomości przez uprawnionego 

geodetę, a także mapa do celów projektowych dla całości inwestycji, wykonanie opinii 

geotechnicznej (geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych), 
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aktualizacja koncepcji, przebudowy kolidujących sieci, uzyskanie warunków 

przyłączeniowych, inwentaryzację budynku do rozbiórki, projekt rozbiórki wraz z 

ekspertyzą techniczną, dokumentacja projektowa budowlana nowego budynku wraz 

z wszelkimi formalnościami do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz pozwolenia 

na budowę i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w terminie do 5 miesięcy od 

dnia podpisania umowy,  

b) uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt rozbiórki i projekt budowlany oraz 

udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę, sporządzenie projektu 

wykonawczego, sporządzenie projektu aranżacji wnętrz oraz projektu 

zagospodarowania terenu wokół budynku oraz zieleni, wycena kosztów realizacji 

inwestycji (kosztorys inwestorski oraz kosztorys nakładczy) w terminie 10 miesięcy 

od dnia złożenia wniosku,  

2. Uszczegółowienie terminów realizacji poszczególnych etapów prac nastąpi w opracowanym 

przez Projektanta i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramie w terminie 7 dni 

od podpisania niniejszej Umowy. 

3. Projektant uwzględni 7 dni potrzebnych na sporządzenie przez Zamawiającego koreferatu 

przed złożeniem dokumentacji projektowej do Wydział Budownictwa i Architektury 

Starostwa Powiatowego w Zakopanem w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz 21 dni  

potrzebnych na sporządzenie przez Zamawiającego koreferatu weryfikującego poprawności 

przekazanej kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przed podpisaniem 

protokołu odbioru końcowego. 

4. Przekazanie poszczególnych etapów przedmiotu umowy nastąpi w wymaganej liczbie 

egzemplarzy w kopiach na papierze oraz w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz dwg. lub 

analogicznym, edytowalnym w siedzibie Zamawiającego. 

5. Zakończenie każdego etapu z przedstawionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego 

harmonogramu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego protokołem odbioru w terminie 

do 14 dni roboczych od daty jego złożenia z ewentualnymi uwagami. Projektant jest 

zobowiązany ustosunkować się do ewentualnych uwag i wnieść poprawki w terminie do 7 dni 

od ich otrzymania. Brak powiadomienia Projektanta w terminie do 14 dni po przyjęciu 

dokumentacji o ewentualnych zastrzeżeniach i uwagach oznacza, że dokumentacja została 

przyjęta bez zastrzeżeń. 

6. Podpisanie protokołu odbioru nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za wady projektu, 

wynikające z jego niezgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, 

stanem faktycznym istniejącym na nieruchomości oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

7. Planowany czas zakończenia realizacji obiektu budowlanego, w którym będzie sprawowany 

nadzór autorski, do marca 2027 rok. 

 

VII. Wynagrodzenie 

 

§ 10 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Projektanta za opracowanie dokumentacji będącej 

przedmiotem umowy szczegółowo określonej w § 1 pkt.1 na kwotę: _______________ złotych 

NETTO (słownie: ____________________________________ złotych 00/100), przy czym wskazane w 

tym miejscu wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej 

obiektu wraz z projektem rozbiórki, projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, 
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pozwoleniem na rozbiórkę, projektami wykonawczymi, projektem aranżacji wnętrz 

wybranych pomieszczeń, projektem zagospodarowania terenu i nadzorami autorskimi. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne za poszczególne etapy, a mianowicie: 

a) Etap 1 - inwentaryzacja geodezyjna nieruchomości sporządzona przez uprawnionego 

geodetę, a także mapa do celów projektowych dla całości inwestycji, wykonanie opinii 

geotechnicznej (geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych), 

aktualizacja koncepcji, przebudowy kolidujących sieci, uzyskanie warunków 

przyłączeniowych, inwentaryzację budynku do rozbiórki, projekt rozbiórki wraz z 

ekspertyzą techniczną.  

b) Etap 2 - dokumentacja projektowa budowlana nowego budynku wraz z wszelkimi 

formalnościami do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz pozwolenia na budowę i 

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.  

c) Etap 3 – sporządzenie projektu wykonawczego, sporządzenie projektu aranżacji 

wnętrz oraz projektu zagospodarowania terenu wokół budynku oraz zieleni, wycena 

kosztów realizacji inwestycji.  

d) Etap 4 - uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę wraz z wszelkimi wymaganymi 

prawem uzgodnieniami.  

e) Etap 5 – nadzory autorskie wielobranżowe.  

4. Płatności za realizację za  etapy opisane w ust. 3 powyżej będą następowały w następujących 

transzach i terminach:  

a) pierwsza transza w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia – (obejmująca Etap 1) 

płatna po wykonaniu przez Zamawiającego inwentaryzacji geodezyjna nieruchomości 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, a także mapy do celów projektowych dla 

całości inwestycji, wykonanie opinii geotechnicznej (geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych), aktualizacja koncepcji, przebudowy 

kolidujących sieci, uzyskanie warunków przyłączeniowych, inwentaryzację budynku 

do rozbiórki, projektu rozbiórki wraz z ekspertyzą techniczną, w terminie 21 dni od 

daty podpisania protokołu odbioru prac, na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Projektanta faktury VAT, 

b) druga transza w kwocie 25% wynagrodzenia (obejmująca Etap 2) – płatna po 

wykonaniu dokumentacji projektowej nowego budynku wraz z wszelkimi 

formalnościami do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę oraz pozwolenia na budowę i 

złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, w terminie 21 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru prac, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Projektanta 

faktury VAT, 

c) trzecia transza w wysokości 50 % wynagrodzenia (za etapy 3 i 4 ) - płatna po 

sporządzeniu przez Projektanta projektu wykonawczego, sporządzenie projektu 

aranżacji wnętrz oraz projektu zagospodarowania terenu oraz zieleni wokół budynku, 

wycena kosztów realizacji inwestycji, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę 

wraz z wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami w terminie 21 dni od 

podpisania przez Strony protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej 

przez Projektanta faktury VAT, 

d) czwarta transza w wysokości 15% wynagrodzenia (za etap 5) – zostanie podzielona 

na równe raty miesięczne(za przewidywany okres realizacji prac budowlanych), które 

będą płatne z dołu, po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której załączona zostanie karta nadzoru 

autorskiego, podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
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5. Do wynagrodzenia Projektanta zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej  

w dniu wystawienia faktury. 

6. Wskazana w tym miejscu kwota wynagrodzenia, tj. ______________ złotych netto obejmuje 

wszystkie czynności, wchodzące niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy aż do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

7. W przypadku, gdyby z inicjatywy Zamawiającego konieczne było wprowadzenie istotnych 

zmian w dokumentacji projektowej po zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu 

pozwolenia na budowę, co wymagałoby ze strony Projektanta znacznego nakładu pracy, 

zmiany takie będą uważane za prace dodatkowe i zostaną odrębnie rozliczone. Zakres prac 

dodatkowych i wysokość należnego Projektantowi wynagrodzenia oraz terminy realizacji 

zostaną określone w pisemnym aneksie.   

8. Dodatkowe prace projektowe, nie objęte niniejszą umową, mogą być zamówione przez 

Zamawiającego odrębnym, pisemnym zleceniem. Zlecenie ww. dodatkowych prac 

projektowych, lub ich części, będzie zawarte w formie aneksu do niniejszej umowy a zakres 

tych prac, terminy wykonania oraz wysokość wynagrodzenia Projektanta za ich wykonanie 

będą przedmiotem odrębnych ustaleń. Za prace dodatkowe będą uważane te prace, których 

konieczności wykonania dla prawidłowej realizacji umowy Projektant nie mógł przewidzieć 

przy podpisaniu niniejszej umowy mimo dołożenia należytej staranności. 

9. Ustala się następujący zasady płatności: 

a) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 powyżej, Zamawiający ureguluje przelewem 

na rachunek Projektanta w oparciu o wystawioną przez Projektanta fakturę po 

zakończeniu poszczególnych czynności wynikających z niniejszej umowy, zgodnie  

ust. 2 powyżej i ich odebraniu przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, na podstawie 

obustronnie podpisanego protokołu odbioru. 

b) faktury płatne będą w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury przez 

Projektanta na rachunek bankowy Projektanta podany na fakturze VAT. 

 

§ 11 

 

1. Jakikolwiek przelew wierzytelności Wykonawcy wynikający z niniejszej Umowy, wymaga 

zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Wykonawca nie może 

bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę 

trzecią, ani regulować jej w drodze kompensaty. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy 

występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi 

zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum. Zamawiający ma prawo przenieść 

wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego oraz pisemnego 

informowania Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego, NIP i REGON, adresu, 

firmy. 

3. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym 

o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, 2339, 2640, 2707), zawartym w wykazie podmiotów, o którym 

mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488,1561, 2180, 2707). Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  
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o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488,1561, 2180, 

2707). 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie będzie 

podlegało waloryzacji po ośmiu miesiącach od dnia zawarcia umowy, wg poniższych zasad: 

a) Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik (CPI) cen towarów i usług 

konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie internetowej Urzędu, wyliczony na 

podstawie wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych na koniec okresu 

rozliczeniowego w odniesieniu do miesiąca składania ofert, ogłaszanego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

b) Waloryzacji będzie podlegało należne Wykonawcy wynagrodzenie za zlecony  

i wykonany zakres usług przeliczane w oparciu o mnożnik korygujący tzw. 

Współczynnik waloryzacyjny (Pn) wyliczony według wzoru: Pn = 0,5 + 0,5  

x CPIn/CPIo, Pn – współczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzoru 

powyżej do zastosowania do wszystkich kwot; CPIn – jest narastającym wskaźnikiem 

cen publikowanym przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, ogłoszonym do 

dnia podpisania Protokołu Odbioru. W przypadku braku wskaźnika aktualnego na 

koniec okresu rozliczeniowego ujętego w fakturze VAT należy przyjąć ostatni 

dostępny opublikowany wskaźnik CPI; CPI0 - narastający wskaźnik cen opublikowany 

przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy aktualny na miesiąc składania ofert. 

Przyjęta podstawa indeksów CPIn oraz CPI0 zgodna ze wskazaną w Dziedzinowej 

Bazie Wiedzy w bloku „Podstawowe kategorie makroekonomiczne” -> „Dane do 

waloryzacji drogowych kontraktów infrastrukturalnych – miesięcznie” -> wiersz 

„Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)”. Dane niezbędne do obliczenia 

waloryzacji publikowane są pod linkiem 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_

45.aspx 

c) Występując o wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia 

waloryzacji w oparciu o wartości wynikające z ostatnich dostępnych danych 

miesięcznych opublikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia w oparciu o tak ustaloną wartość. 

d) Łączna wartość korekt wynikająca z waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Przez łączną wartość korekt 

należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą 

z waloryzacji. 

e) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji jeśli określony powyżej wskaźnik Pn 

będzie wyższy niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

f) Waloryzacja może być dokonywana nie częściej niż raz na 3 miesiące. 

g) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami 

niniejszego ust. 5 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi, na okres dłuższy niż 6 miesięcy,  

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy tj. z zastosowaniem zasad wynikających z niniejszego 

ust. 1. 

h) Waloryzacja nie wymaga aneksu do umowy. 
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i) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa w lit. d). 

j) Postanowienia niniejszego ust. 5 wyczerpują wszelkie roszczenia Zamawiającego oraz 

Wykonawcy z tytułu zmiany w toku realizacji Umowy cen robót i usług na rynku. 

 

 

VIII. Rękojmia 

 

§ 12 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady  

w przedmiocie umowy przez okres 60 miesięcy. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 

etapu 4. 

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich wadach Dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dostrzeżonych przez niego pisemnie (listem na adres……………………, 

faksem…………………. lub e-mailem…………………………………….), podając rodzaj wady. 

4. Wady w Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, które zostaną ujawnione w trakcie 

odpowiednio: procedury udzielenia zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych 

lub w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, Wykonawca zobowiązany jest poprawić bez dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad Dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

w ustalonym obustronnie terminie, a w przypadku braku dojścia do porozumienia pomiędzy 

Stronami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca ich 

nie usunie, poniesie koszty powstałej szkody, w tym koszty wykonawstwa zastępczego, które 

Zamawiający będzie mógł powierzyć podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

wynikające z nieprawidłowości tej dokumentacji. 

7. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich 

wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

8. Za wadę uznaje się: 

a) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak 

cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie 

możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części 

wchodzącej w skład przedmiotu Umowy, 

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, 

rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich 

elemencie (stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania 

lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

c) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi  

w Umowie, 

d) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, 

e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy, 

f) sytuację, w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 
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g) sytuację, w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 

trzecich, 

h) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji. 

9. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających 

spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót 

budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 

oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy,  

w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

10. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie 

dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 9 w terminie określonym pisemnie 

przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad  

w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. W tym przypadku, koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności  

z zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy. 

11. W okresie rękojmi Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek 

realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą 

przedmiotem Umowy, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstała 

konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, poza 7 % kwoty 

maksymalnego zobowiązania dla robót. 

12. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 

odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku  

z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową 

będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją,  

a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

 

 

IX. Zabezpieczenie 

 

§ 13 

 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie tj. w wysokości: 

……………….. , (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………..). 

2. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nie 

wykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach  

i terminach: 

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od 

dnia wykonania umowy w zakresie etapu od 1 do 4 wg. § 10 ust. 3 umowy (czyli 

wykonania Dokumentacji projektowo-kosztorysowej wskazanej w § 1 ust. 2 pkt  

1 umowy) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Za dzień wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie etapu od 1 do 4 (wykonania Dokumentacji projektowo-

kosztorysowej) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane będzie uważany 

dzień podpisania protokołu odbioru etapu 4. 

2) 30% wartości wniesionego zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 15 dni po 

upływie rękojmi za wady. 

4. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust.  
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2 umowy, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 

aniżeli terminy wynikające ze zmiany umowy Wykonawca przed dokonaniem  

z Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 

obowiązywania zabezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego 

takie przedłużenie, z zastrzeżeniem postanowień art. 452 ust. 8-10 PZP.  

 

 

X. Kary umowne 

 

§ 14 

 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, w zależności od tego, na jakim etapie nastąpi odstąpienie, w wysokości 20 

00,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych00/100), jeżeli odstąpienie nastąpiło 

przed podpisaniem protokołu odbioru, o którym mowa w § 9 ust. 5 umowy albo  

w wysokości 5000,00PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), jeżeli odstąpienie 

nastąpiło w okresie rękojmi za wady; 

2) zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego 

budynku oraz planowanego nowego budynku, projektu wykonawczego, projektu 

aranżacji wnętrz oraz projektu zagospodarowania terenu wokół budynku wymaganych 

ilościach w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 1 lit. a umowy – w wysokości 

500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych) liczone za każdy dzień zwłoki; 

3) zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i 

rozbiórkę wraz z wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, sprawdzeniami, decyzjami, 

pozwoleniami, zatwierdzeniami wymaganymi obowiązującymi przepisami, zgodnie z § 9 

ust. 1 lit. b umowy – w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych) liczone za 

każdy dzień zwłoki; 

4) Zamawiający informuje, że kary umowne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, a odnoszące 

się do terminu pośredniego, w przypadku zaktualizowania się przesłanek do ich 

naliczenia, zostaną naliczone, ale ich wyegzekwowanie zostanie zawieszone do momentu 

wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 lit. a). W sytuacji, gdy 

Wykonawca dotrzyma terminu końcowego, a Zamawiający w związku z 

niedotrzymaniem przez Wykonawcę terminu pośredniego nie poniesie żadnej szkody, 

kary te zostaną anulowane. W przypadku niedotrzymania, terminu końcowego przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do łącznego naliczenia kar umownych 

zarówno za niedotrzymanie, terminu końcowego, jak i związanego z nim a 

niedotrzymanego terminu pośredniego. 

5) za użycie nazwy własnej z naruszeniem art. 99 ust. 5 PZP lub pominięcia dokonania opisu 

równoważnego, w wysokości 2500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 

liczone, za każde tego rodzaju naruszenie; 

6)  za zwłokę w dokonaniu uzupełnień lub poprawek przez Wykonawcę, w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego na ich dokonanie, w wysokości 500,00 zł (słownie 

złotych: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na dokonanie uzupełnień lub poprawek; 
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7) za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie złotych: pięćset 

złotych), za każdy dzień zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad. 

8) za zwłokę w udzielaniu wyjaśnień i odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na wykonywanie robót budowlanych na zapytania Wykonawców robót 

budowlanych w części dotyczącej dokumentacji projektowo- kosztorysowej i decyzji  

o pozwoleniu na budowę, w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień 

zwłoki, liczone od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na udzielenie wyjaśnień  

i odpowiedzi; 

9) za niewypełnienie obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego – w wysokości 

500,00 zł (słownie złotych: pięćset złotych) liczone za każdą nieusprawiedliwioną 

nieobecność; 

10)  W przypadku dokonania zmiany osób wskazanych w § 2 ust. 3 umowy z naruszeniem 

postanowień § 2 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci kare umowną w wysokości: 

a) 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdą zmianę, 

b) 20 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za zmianę projektanta 

w specjalności architektonicznej, za którego doświadczenie Wykonawca otrzymał 

dodatkowe punkty na etapie oceny ofert w ramach kryterium „Doświadczenie 

wyznaczonego do realizacji zamówienia projektanta branży architektonicznej”.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, staje się wymagalne: 

1) Za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) Za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Powyższe kary umowne są niezależne od siebie i nie wyłączają możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości 

faktycznie poniesionej szkody.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności Wykonawcy.  

6. W przypadku, gdy wynagrodzenie z tytułu Nadzoru Autorskiego okaże się mniejsze niż 

całkowita kwota wyliczonego pomniejszenia, Zamawiający będzie uprawniony do pozyskania 

brakującej kwoty z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

7. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych lub pomniejszenia 

wynagrodzenia odpowiednio z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w ust. 2 

zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. 

8. Kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca ma obowiązek zapłacić 

Zamawiającemu w terminie wskazanym w nocie księgowej określającej kwotę naliczonych 

kar umownych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. 

9. Zamawiający może potrącić kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się 

należeć Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji przedmiotu Umowy lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

11. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych w następującej 

kolejności: z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (regulowanych faktur),  

z zabezpieczenia należytego wykonania. 
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12. Niezależnie od zastosowanych kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo 

dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wartości poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

13. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie mogą być naliczane niezależnie od siebie  

i podlegają sumowaniu w danym okresie rozliczeniowym. 

14. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 20% ceny umowy. 

15. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu: 

a) odstąpienia od części Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych 

przez Zamawiającego w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto przypadającego 

na opracowania projektowe lub cześć Umowy, które wg. zatwierdzonego 

harmonogramu prac zostały rozpoczęte przed poleceniem odstąpienia i nie zostaną 

całkowicie zrealizowana w wyniku odstąpienia. Roszczenie o zapłatę kar umownych 

z tytułów określonych w pkt. a) powyżej nie będzie przysługiwało Wykonawcy  

w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w razie zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w art. 456 ust 1 ustawy PZP. 

 

XI. Prawa autorskie 

 

§ 15 

 

1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych umową powstanie utwór (utwory) w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 2509 – dalej Ustawa Prawo autorskie), będą miały do nich zastosowanie 

postanowienia niniejszego paragrafu.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 10 ust. 1 

umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo 

wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian 

całości lub części dokumentacji będącej przedmiotem umowy, wynikających z aktualnych 

potrzeb Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz na sprawowanie 

nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a także oświadcza, ze jakiekolwiek zmiany 

wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich 

praw osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji oraz 

dóbr osobistych Wykonawcy. 

3. Przeniesienie na Zamawiającego całości praw autorskich majątkowych do dokumentacji, 

opracowań dzieł-stanowiącej przedmiot umowy, obejmuje w szczególności: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2) prawo do korzystania i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do 

dokumentacji w całości lub części na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy prawo autorskie,  w tym: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji – zwielokrotnienie dowolną 

techniką i utrwalenie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

w tym między innymi przez pamięć USB (pendrive), poprzez druk oraz urządzenia 

elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,    

b) udzielenie licencji na wykorzystanie, 
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c) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) - 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem /dzierżawa oryginału lub nośników, 

darowizna, 

d) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) w sposób 

inny niż określony w lit. c- wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie, a także publiczne 

udostępnienie utworu (dokumentacji) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do sieci Internet,  

w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych. 

3) Zgodę Wykonawcy na rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych stanowiących 

opracowanie dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę, na zlecenie Zamawiającego, 

na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ww. Ustawy prawo autorskie 

i wszelkich prawach pokrewnych, oraz wymienionych w pkt. 2 powyżej, 

4) Prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 

opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na 

zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 

Ustawy prawo autorskie oraz wymienionych w pkt. 2 i 3 powyżej. 

4. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, które powstaną  

w ramach realizacji umowy oraz własność nośników, na których te utwory się znajdują,  

w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do 

Zamawiającego, z tytułu autorskich praw osobistych lub majątkowych, Wykonawca pokryje 

wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, w związku z pojawieniem się takich 

roszczeń. 

6. Przekazanie praw autorskich nastąpi z chwilą przekazania utworu. Wraz z przekazaniem 

utworu Wykonawca zobowiązuje się przekazać umowy na podstawie, których nabył autorskie 

prawa majątkowe do poszczególnych części dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

obejmującej zakres przedmiotu umowy, jaki i do wszelkich innych opracowań wykonanych  

w ramach umowy przez Wykonawcę, również w ramach nadzoru autorskiego czy zobowiązań 

z tytułu gwarancji i rękojmi.  

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 

całości dokumentacji. W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca wyraża 

zgodę na dokończenie prac projektowych przez inną jednostkę projektową lub modyfikację 

dokumentacji umożliwiającą Zamawiającemu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych  

w innym postępowaniu przetargowym. Wykonawca nie będzie rościł jakichkolwiek pretensji 

finansowych związanych z wprowadzeniem takich zmian. 

 

XII. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

 

§ 16 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,  

o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP . 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z powodu okoliczności,  

o których mowa w art. 458 PZP. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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4. Zarówno rozwiązanie umowy jak i odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  

5. Zamawiający będzie uprawniony w całym okresie obowiązywania umowy do odstąpienia od 

niej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania zobowiązań przez Wykonawcę, 

w następujących sytuacjach: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac projektowych, albo nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego na piśmie i wyznaczeniu przez 

Zamawiającego dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni; 

2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 

projektowych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy  

i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania Umowy 

w wyznaczonym dodatkowym odpowiednim terminie nie krótszym niż 7 dni nie usuwa 

naruszenia; 

3) Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w wyznaczonym 

terminie i po mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania 

Umowy w wyznaczonym dodatkowym odpowiednim terminie nie krótszym niż 7 dni nie 

usuwa naruszenia;  

4) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w sposób należyty i zgodnie z ustalonymi 

terminami, co powoduje opóźnienie w realizacji robot budowlanych i po mimo pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonania Umowy w wyznaczonym 

dodatkowym odpowiednim terminie nie krótszym niż 7 dni nie usuwa naruszenia; 

5) w przypadku, gdy Wykonawca utraci możliwość realizacji zamówienia przy udziale 

Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych  

w art. 118 ust 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu - jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił możliwość 

realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaże, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia Odstąpienie nastąpi ze skutkiem 

ex nunc tj. będzie dotyczyło jedynie niewykonanej przez Wykonawcę części Umowy 

(niespełnionego świadczenia Wykonawcy). Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace 

wykonane do chwili odstąpienia (z uwzględnieniem zaawansowania prac wykonanych 

częściowo). Skutek odstąpienia ex nunc (tylko w zakresie niewykonanej części Umowy) 

będzie również miał zastosowanie w przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

 

XIII. Dozwolone zmiany umowy 

 

§ 17 

 

1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian 

do umowy polegających na:  

1) zmianie terminu wykonania umowy; 

2) zmianie wynagrodzenia umownego; 

3) zmianie osób wymienionych w § 2 ust 3 i 4 umowy; 
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4) zmianie zakresu umowy. 

2. Zmiany określone w ust. 3, 4, 5, 9, 10 niniejszego paragrafu zostaną wprowadzone aneksem 

do umowy; 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1 i 2 umowy będzie 

możliwa, jeżeli: 

1) pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem 

Wykonawca nie uzyska uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub decyzji 

pozwalających wykonać w terminie przedmiot umowy; 

2) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mająca wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

3) wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu umowy lub wykonania prac 

dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych  

z przedmiotem umowy; 

4) w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, ulegnie zmianie termin przekazania placu 

budowy lub termin wykonania robót budowlanych lub termin podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

– o czas niezbędny wynikający z okoliczności nadzwyczajnych zaistniałych w punktach 

wskazanych powyżej. 

4. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach: 

1) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, 

konieczność uwzględniania wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych  

z przedmiotem umowy. W tym przypadku Wykonawca przedłoży wycenę prac 

projektowych sporządzona w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych 

(wydanie aktualne na dzień sporządzenia) uwzględniającą aktualną na dany rok stawka 

za umowną jednostkę nakładu pracy;  

2) W przypadku konieczności przedłużenia sprawowania nadzoru autorskiego ponad 

planowane 24 miesiące Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 1/12 

wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 4 lit d umowy za każdy kolejny pełny miesiąc 

sprawowania tego nadzoru. 

5. Zmiana zakresu przedmiotu umowy będzie możliwa w następujących przypadkach:  

1) wystąpi konieczność uwzględniania wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych 

z przedmiotem umowy;  

2) konieczność takiej zmiany wyniknie w trakcie uzyskiwania przez Wykonawcę uzgodnień, 

opinii, warunków technicznych lub decyzji; 

3) nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

mająca wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zmiana polegająca na zmianie osób, wymienionych w § 2 ust. 3 umowy, następować może 

na wniosek Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca do wniosku dołączy 

dokumenty potwierdzające, że proponowane osoby posiadają odpowiednie uprawnienia, 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawcę muszą 

spełniać wymagania opisane w SWIZ oraz posiadać doświadczenie odpowiadające 

doświadczeniu osoby lub osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, zgodnie z kryterium oceny 

oferty. Zmiana osób wskazanych w § 2 ust. 3 umowy, następować może na wniosek 

Wykonawcy, za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi 

spełniać wymagania opisane w SWZ. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji  

z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych  
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w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

8. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy. 

9. Strony ponadto przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 

a) skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy lub jej 

poszczególnych Etapów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 10; 

b) zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  

z tytułu okoliczności, wprowadzenia prac dodatkowych, zamiennych lub 

zaniechanych; 

c) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego 

wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 20 % sumy wynagrodzeń netto. 

10. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania Umowy 

lub jej poszczególnych Etapów, określonych w § 10 ust. 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub jego 

poszczególnych Etapów, w następujących przypadkach: 

a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

b) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu Umowy, jego poszczególnych Etapów lub opracowań 

projektowych; 

c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,  

w tym w Kodeksie postępowania administracyjnego; 

d) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych, 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań lub Etapów 

Umowy; 

e) zmiany przepisów prawa; 

f) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form, przewidzianych  

w ustawie o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 1098), zmiana ich granic lub 

przedmiotu ochrony; 

g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony; 

h) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, istotnie wpływającego na zakres 

lub termin realizacji niniejszej umowy; 

i) wydania Polecenia Zmiany; 

j) wydłużenia czasu trwania procedur po stronie Zamawiającego poza terminy 

wynikające z przepisów wewnętrznych Lasów Państwowych, a w przypadku procedur 

nieuregulowanych tamże, terminami lub zapisami niniejszej umowy – po 

przekroczeniu terminu na uzgodnienie. 

11. Zmiana terminów z powodów określonych powyżej może nastąpić jedynie o czas wynikający 

ze zmiany i niezbędny do wprowadzenia zmiany. 

12. W przypadkach określonych w ust. 9 i 10 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 

Zamawiającego w terminie zawitym 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na 



Strona 31 z 35 
 

harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem wygaśnięcia 

roszczenia. Zamawiający jest zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej 

sprawie w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy. 

13. Ewentualne zmiany Umowy, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy. 

14. Zamawiający, poprzez wydanie Polecenia Zmiany, ma prawo jednostronnie zobowiązać 

Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy: 

a) pominąć opracowanie części przedmiotu Umowy (dokumentacji, opracowań 

projektowych, Etapów), których wynagrodzenie stanowi nie więcej niż 20 % sumy 

wynagrodzeń netto, określonych w § 10 Umowy, 

b) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach Etapu Umowy lub ich 

elementów; 

c) zmienić kolejność wykonania poszczególnych opracowań projektowych w ramach 

Etapu Umowy; 

d) zmienić termin wykonania poszczególnych opracowań projektowych w ramach 

Umowy. 

15. Przed wydaniem Polecenia Zmiany, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do 

przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 

a) technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany; 

b) opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji 

elementów przedmiotu Umowy, objętych Poleceniem Zmiany; 

c) zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu; 

16. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego wykracza poza zakres uprawnie 

wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie zawitym 7 dni od daty otrzymania takiego 

polecenia, jest zobowiązany powiadomić pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie 

Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy 

zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Brak doręczenia stanowiska Zamawiającego w ww. 

terminie oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia. 

17. O zmianach teleadresowych i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu 

umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Ww. zmiany 

nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

18. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

19. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w takim 

zakresie, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia. 

Z tego tytuły Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe lub rzeczowe. 

20. Jeżeli całkowity okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie 

wywiązywania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając 

Zamawiającego: 

a) domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub 

b) odstąpić od Umowy w niezrealizowanej części, z zachowaniem 14 dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

21. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie właściwych 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 

e) na zasadach i w sposób określony w niemniejszym paragrafie gdy zmiana ta lub 

zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

22. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 21 lit. a, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i 

usług. 

23. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 21 lit. a, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

24. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 

21 lit. b lub c, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez 

Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

25. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 21 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

26. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 21 lit. c lub d, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 

wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników 

Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

27. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 21, każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej 

kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

28. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 21 lit. b, c lub d jeżeli z wnioskiem  występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, 

w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 



Strona 33 z 35 
 

a) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa 

w ust. 21 lit. b,  

b) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 21 lit. c 

c) kopię zawartych przez Wykonawcę umów o prowadzenie pracowniczych planów  

(dalej PPK) wraz z pisemnym zestawieniem dokonywanych wpłat na PPK (zarówno 

przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 21 lit. d; 

29. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 21 lit. c lub d, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy w tym 

pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 28 lit. b. 

30. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 28, Strona, 

która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza 

wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

31. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 

którym mowa w ust. 28.  

32. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

33. W przypadku, o którym mowa w ust. 32, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 18 

 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy będą traktowane, jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w 

tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania 

zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione 

przez Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

a) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 
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b) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 

zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 

zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne 

bądź tajne lub ściśle tajne; 

c) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla 

innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 

Wykonawcę nie zostały określone poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne; 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest 

wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub 

organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i 

dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu 

trwania Umowy. 

5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być 

ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony 

przez Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a 

językiem umowy jest język polski. 

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu do Umowy, 

pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa przewiduje inaczej. 

8. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu 

zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 - dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp 

do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy. 

9. W przypadku zaistnienia sporu strony będą dążyć w pierwszej kolejności do polubownego 

załatwienia sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia przez strony 

polubownego rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, każda ze stron 

będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym właściwym dla 

siedziby Zamawiającego. 

10. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych: 

a) pracownikom i współpracownikom Wykonawcy, z którym zawarto Umowę, 

b)  pracownikom lub współpracownikom podwykonawców i dalszych podwykonawców 

zaangażowanych w realizację Umowy, 

c) osobom fizycznym, w tym przedsiębiorcom, którzy są stronami umów. 

11. Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

12. Integralną część umowy stanowi SWZ i oferta Wykonawcy. 

13.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego i dwa dla Wykonawcy.   

 

XIV. Postanowienia końcowe 

 

§ 19 

 

1. Umowa stanowi informację publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i podlega udostępnieniu na 

zasadach i trybie określonych w ww. ustawie. 
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2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 


