Ogtoszenie o wyniku postepowania
Ustugi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowe i przebudowe drég w gminie Brzes¢ Kujawski

[ SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRZESC KUJAWSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866815
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: pl. Wtadystawa tokietka 1

1.5.2.) Miejscowosc¢: Brzes¢ Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-880

1.5.4.) Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Wioctawski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@brzesckujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.brzesckujawski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://e-propublico.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2)) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
na budowe i przebudowe drog w gminie Brzes¢ Kujawski

2.4)) ldentyfikator postepowania: ocds-148610-45551fb6-1797-47ef-8e3f-a299abe60419
2.5.) Numer ogtoszenia: 2025/BZP 00277583

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2025-06-13

2.8.) Zamdéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowarn w BZP: 2025/BZP 00003140/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.3.4 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzesé
Kujawski

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoéHfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Nie



| SEKCJA lil - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawnaZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: B1.11.271.13.2025.NZ

4.2.) Zamawiajacy udziela zamowienia w czgsciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrgbnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowiacego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 195121,95 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Ustugi

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Temat: Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drég w gminie Brzesé
Kujawski — czesc¢ 1.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej drég:

1. Budowa drog wewnetrznych w m. Falborz — kostka brukowa -

- termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

2. Przebudowa ul. Zielonej i Kamiennej w Wiencu — kostka brukowa

- termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

3. Budowa drog w Brzesciu Kujawskim — ul. Archeologéw, Ksiazat Kujawskich, Dominikandw, Krolowej Jadwigi, Kazimierza
Wielkiego — kostka brukowa - termin wykonania zamdwienia 30.01.2026 r.

4. Przebudowa drogi — Wieniec — Katy, ul. Lesna — kostka brukowa

- termin wykonania zaméwienia 30.01.2026 r.

5. Budowa drogi wewnetrznej w m. Stary Brzes¢ — kostka brukowa

- termin wykonania zamadwienia 30.01.2026 r.

6. Budowa drogi wewnetrznej w m. Wieniec Zalesie — kostka brukowa - termin wykonania zamowienia 30.01.2026 r.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Dokumentacje projektows,

2. Dokumentacje badar podtoza gruntowego.

3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,

4. Przedmiar robadt,

5. Uzgodnienia z gestorami sieci (w tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej),

6. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoleri administracyjnych.

Dokumentacja musi byé przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi regulacjami
zwigzanymi

z projektowaniem i realizacjg inwestycji drogowych.

7. Wykonanie niezbednej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub w przypadku gdy zamawiajacy w trakcje
realizacji przedmiotu zamdwienia ztozy wnioski lub uwagi do dokumentacji, o ile nie sg one sprzeczne z przepisami prawa,
normami oraz sztuka budowlana.

8. Wykonanie w okresie co najmniej do 24 miesiecy od daty pozyskania pozwolenia na budowe aktualizacji dokumentacii
kosztorysowej

na wezwanie zamawiajacego ( aktualizacja cen itd.) — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zakres przedmiotu zamowienia zostaty przedstawione w zataczonej dokumentacii zdjeciowe;.

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktorej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 90000,00 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Temat: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe i przebudowe drog w gminie Brzese
Kujawski — czesc¢ 2.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgce] drog:

1. Budowa sciezki rowerowej Falborz — Stary Brzes¢ - technologia odpowiednia do $ciezek rowerowych - termin wykonania



zamowienia 30.01.2026 r.

2. Budowa drogi gminnej Brzezie — Dubielewo — Gustorzyn - Asfalt plus chodnik z kostki brukowej - - termin wykonania
zamowienia 30.01.2026 .

3. Przebudowa drogi gminnej Brzesé Kujawski — Miechowice - Asfalt plus sciezka rowerowa w ekologicznej technologii - -
termin wykonania zamoéwienia 30.01.2026 r.

4. Budowa sciezki rowerowej w m. Rzadka Wola — technologia odpowiednia do $ciezek rowerowych -- termin wykonania
zamoéwienia 30.09.2025 .

5. Przebudowa drogi gminnej Wieniec- Lipiny — Asfalt - termin wykonania zamoéwienia 30.01.2026 r.

6. Przebudowa drég w m. Rzadka Wola Parcele — Asfalt - termin wykonania zaméwienia 30.01.2026 .

7. Przebudowa drogi w m. Falborek — Asfalt - termin wykonania zaméwienia 30.01.2026 r.

8. Budowa drogi wewnetrznej w m. Machnacz — Asfalt - termin wykonania zamdwienia 30.01.2026 r.

9. Przebudowa drogi w m. Starobrzeska Kolonia — Asfalt - termin wykonania zamoéwienia 30.01.2026 r.

10. Przebudowa drogi ul. Szkolna w m. Brze$¢ Kujawski — Asfalt - termin wykonania zamdwienia 30.01.2026 r.

Zakres zamoéwienia obejmuje:

1. Dokumentacje projektowsa,

2. Dokumentacje badan podtoza gruntowego.

3. Kosztorys inwestorski i ofertowy,

4. Przedmiar roboét,

5. Uzgodnienia z gestorami sieci (w tym m.in. sieci energetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej,
gazowej),

6. Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwoler administracyjnych.

7. Wykonanie niezbednej aktualizacji w przypadku zmian w przepisach prawa lub w przypadku gdy zamawiajacy w trakcje
realizacji przedmiotu zamowienia zlozy wnioski lub uwagi do dokumentaciji, o ile nie sg one sprzeczne z przepisami prawa,
normami oraz sztukg budowlana.

8. Wykonanie w okresie co najmniej do 24 miesiecy od daty pozyskania pozwolenia na budowe aktualizacji dokumentagji
kosztorysowej

na wezwanie zamawiajacego ( aktualizacja cen itd.) — bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego oraz innymi regulacjami
Zwigzanymi

z projektowaniem i realizacjg inwestycji drogowych.

Zakres przedmiotu zaméwienia zostaty przedstawione w zataczonej dokumentacji zdjeciowe;.

Informacje dotyczace oferty wariantowej, o ktérej mowa w art. 92 ustawy Pzp:

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

4.5.5.) Wartosé czesci: 150000,00 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesc 1

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postgpowanie zakonczyto sig zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art, 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktérg zamawiajacy zamierza przeznaczyé na sfinalizowanie
zamowienia.

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M$P: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0



6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg cena lub kosztem: 78720,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 214389,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertg wariantowa: Nie

Czesé 2

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dlacze$ci2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postgpowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

W toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, po uptywie terminu zwiazania ofertg, jeden z
wykonawcow nie wyrazit zgody na jego przedtuzenie, natomiast do kolejnego wykonawcy nie skierowano wezwania do
wyrazenia takiej zgody. W zaistniatej sytuacji zaden z wykonawcow nie pozostaje zwigzany ztozong oferta, co skutkuje
brakiem mozliwosci dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej oraz zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.
Tym samym dalsze prowadzenie postepowania stato sie nieuzasadnione, co stanowi przestanke do jego uniewaznienia
zgodnie z art. 256 ustawy Prawo zamowien publicznych.

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 392247,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cena lub kosztem: 515985,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertgq wariantowa: Nie




