

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 14.04.2023r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.29.2023.RM**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: **Dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu – IV postępowanie**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.*) udostępnia informację z otwarcia ofert.

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **150 000,00 zł** brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **14/04/2023** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Całkowita cena brutto	Termin wykonania (oceniana suma wskazanych terminów cząstkowych)	Doświadczenie projektanta
1	Firma "ABS - Ochrona Środowiska" Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice	392 370,00 zł	<p>1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku (w razie konieczności); poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości</p> <p>3. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej: 42 dni kalendarzowe od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p> <p>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni] 182 dni kalendarzowych</p>	3 dokumentacje (niezweryfikowane na etapie otwarcia ofert)
2	Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DROG-MEN”	218 940,00 zł	<p>1. Termin wykonania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> projektów wykonawczych (zawierających tylko warunki sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu</p>	4 dokumentacje (niezweryfikowane

	Radosław Mencfel ul. Szyb Walenty 26 41-700 Ruda Śląska		<p>lub warunki ich przebudowy/zabezpieczenia) oraz mapy z wstępną propozycją linii rozgraniczających i podziałów nieruchomości: 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy</p> <p>2. Termin przygotowania i przekazania Zamawiającemu – <u>do sprawdzenia</u> wniosku do wydania decyzji ZRID wraz z niezbędnymi materiałami, w szczególności projektu budowlanego wraz z wszystkimi uzgodnieniami oraz pozwoleniami; wniosku o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku; wniosku o zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi materiałami do wniosku (w razie konieczności); poprawionych projektów wykonawczych (do wglądu) oraz przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i kosztorysów inwestorskich: 70 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego projektów wykonawczych i propozycji przebiegu linii rozgraniczających wraz z podziałem nieruchomości</p> <p>3. Termin wykonania stabilizacji (trwała) granic pasa drogowego oraz przekazania Zamawiającemu powykonawczego szkicu geodezyjnego w wersji papierowej i elektronicznej: 42 dni kalendarzowe od dnia, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna</p> <p>Razem: suma wartości wskazanych w pkt 1-3 [ilość dni] 182 dni kalendarzowych</p>	na etapie otwarcia ofert)
--	---	--	---	---------------------------

Zastępca Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych

Dorota Mucha /-/