

Warszawa, dnia: 2023-05-16

**Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe**  
**Nadleśnictwo Brzesko**  
**Jadowniki**  
**ul. Brzeska 59**  
**32-800 Brzesko**  
**Pełnomocnik prowadzący postępowanie:**  
**Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych**  
**ul. Grzybowska 87**  
**00-844 Warszawa**

#### **WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

#### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa drogi leśnej nr 86 w Leśnictwie Kopaliny"** – znak sprawy **SA.270.1.4.2023.NB**.

Pełnomocnik Zamawiającego, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

##### **Pytanie nr 1**

W przedmiarze robót w stosunku do kosztorysu nie ma poz.6 "dodatek za każdy rozpoczęty 1km" oraz poz.13 "dodatek za każdy rozpoczęty 1km". Natomiast w przedmiarze robót ujęto karczowanie pni szt.100 czego nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o ujednolicenie przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 1: W związku z błędnie wygenerowanym kosztorysem ofertowym, Zamawiający udostępnia poprawną wersję kosztorysu ofertowego zgodnego z Przedmiarem robót.

##### **Pytanie nr 2**

W poz. 19 przedmiaru robót (20 kosztorysu ofertowego) wg podstawy wyceny KNNR 6 0204-05 dotyczy "Nawierzchni z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm" tymczasem w opisie robót zarówno kosztorysu ofertowego przedmiaru robót ujęto "place składowe Z POSPÓŁKI GR. 25CM". Prosimy o doprowadzenie do zgodności opisu robót z podstawą wyceny w zakresie grubości i materiału.

##### **Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Ad. 2: W związku z błędnie wygenerowanym kosztorysem ofertowym, Zamawiający udostępnia poprawną wersję kosztorysu ofertowego zgodnego z Przedmiarem robót.

---

Pełnomocnik Zamawiającego

dr Paweł Drembkowski

---