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Wisznia Mata, dnia 20.10.2023r.

RI1.271.21.23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Wisznia Mata z siedzibg 55-114 Wisznia Mata ul. Wroctawska 9, dziatajagc jako Zamawiajacy, na
podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia2019r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605.) dalej
zwanej ,ustawg” informuje, ze w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na zadanie pn: Przebudowa i
rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Krynicznie — Etap | numer ogfoszenia o zaméwieniu 2023/BZP 00414181/01 z dnia
2023-09-26.

Zadanie objete dofinansowaniem ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog w 2023r.

I. Jako najkorzystniejszg wybrano oferte Wykonawcy:
BS7 Sp. z 0.0. z siedz. ul. Marsz. J6zefa Pitsudskiego 74/320, 50-020 Wroctaw z kwotg 1 994 166,62 zt brutto

Uzasadnienie wyboru:

Powyzszy Wykonawca spetnia wszystkie warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ, otrzymat najwiekszg liczbe
punktow w kryterium oceny ofert.

Il. Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty oraz streszczenie oceny i poréwnanie ztozonych ofert
zawierajgce punktacje przyznang ofertom w kryterium oceny ofert i tgczng punktacje:

Liczba punktéw | Liczba punktow w S
. . tacznailosé¢
Lp. Nazwa Wykonawcy w kryterium kryterium okres ,
. punktéw
cena gwarancji
BS7 Sp. z o.0.
2 ul. Marsz. Jézefa Pitsudskiego 74/320, 50-020 Wroctaw 60,00 40,00 100,00
NIP: 897-187-64-43
Zaktad Budownictwa Ogdlnego i Inzynieryjnego
Edward Kucutyma Sp. z o. o.
3 ul. Wiejska 90, 56-400 Olesnica 46,43 40,00 86,43
NIP: 911-200-37-64

lll. Dziatajgc na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiajacy informuje, ze w prowadzonym postepowaniu zostata
odrzucona oferta nr 1 Wykonawcy: Bickhardt Bau Polska Sp. z 0.0. z siedz. 55-011 Siechnice ul. Kwiatkowskiego 12
Uzasadnienie

W trakcie badania i oceny ofert Zamawiajacy stwierdzit, ze wykonawca ztozyt oferte na druku starego postepowania. Tym
samym wskazat termin wykonania zamdwienia wynoszgcy do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy, zamiast do 7 miesiecy
jak wskazano w dokumentach zamowienia tj. Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i ogtoszeniu o zamdwieniu. Ponadto z
zatgczonej do oferty gwarancji ubezpieczeniowe] zaptaty wadium wynika, ze jest ona niewazna. Termin waznoS$ci gwarancji
uptynat w dniu 18.08.2023r. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 226 ust. 1 pt. 5 i 14 odrzuca sie oferte ze wzgledu na
fakt, ze jej tres¢ jest niezgodna z warunkami zamdwienia oraz wykonawca nie wnidst wadium.

IV. Zamawiajacy informuje, ze podpisanie umowy z wytonionym Wykonawca nastgpi w terminie okreslonym w art. 308 ust. 2.

Signed by /
Podpisano przez:

Jakub Jan
Bronowicki
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