

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, dnia: 25.04.2023r.

Znak sprawy: **ZP.271.1.8.2023.AJ**

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 25.04.2023r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.*) udostępnia informację z otwarcia ofert. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert wynosi **25 000 000,00 zł** brutto.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce w dniu **25.04.2023r.** o godz. **12:00**, otwarte zostały oferty następujących wykonawców:

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena całkowita brutto	Termin realizacji zamówienia
1	Trakcja S.A. Al. Jerozolimskie 100 IIp 00-807 Warszawa	66 921 046,54 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
2	Konsorcjum Firm: COLAS Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Nowa 49 62-070 Pałędzie oraz Most Sp. z o.o. ul. Kujawska 51A 81-862 Sopot	78 725 467,81 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
3	Konsorcjum Firm: TRANSKOM BIAŁDYGA Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Polna 1B 47-143 Jaryszów oraz NOWAK-MOSTY Sp. z o.o. ul. K. Srokowskiego 27 47-300 Dąbrowa Górnicza	83 886 000,00 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	72 996 881,80 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
5	Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Górny Bór 31a 43-430 Skoczów oraz Technical Solutions Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13B 47-230 Kędzierzyn-Koźle	77 364 069,59 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy

6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNE "POM" Sp. z o.o. ul. Prudnicka 30 47-300 Krapkowice	99 564 726,59 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
7	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o. ul. Energetyczna 10 42-504 Będzin	99 688 980,27 zł	720 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
8	Mosty Łódź S.A. ul. Bratysławska 52 94-112 Łódź	89 501 000,00 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
9	PRIMOST Południe Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin	84 529 712,25 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy
10	Konsorcjum Firm: Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Jagiełły 39 45-920 Opole oraz ADAC-LEWAR Sp. z o.o. ul. Słoneczna 11 42-141 Przystajń	72 455 409,58 zł	420 dni kalendarzowych od daty przekazania placu budowy

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych

Daniel Bul / - /